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Основание: БАЗОВЫЕ ТЕКУЩИЕ

Сметная стоимость 6,029 138,727 тыс. руб.
строительных работ 0 0 тыс. руб.

монтажных работ 0 0 тыс. руб.
оборудования 0 0 тыс. руб.
прочих работ 6,029 138,727 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 236,063 236,063 чел.-ч.
Составлена в базисных ценах ТЕР 1 кв. 2021г. Средства на оплату труда 2,941 67,674 тыс. руб.
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1 п01-03-008-5                       

Поправка: МР 

81/пр Прил.2, 

Табл.4, п. 3

Выключатель автоматический с 

электромагнитным дутьем или вакуумный и 

элегазовый напряжением до 11 кВ

1  ШТ. 1 305,54 305,54 7030

… Основная заработная плата )*1,2 305,54 305,54 23,01 7030
… Затраты труда строителей 25,92 - 0 1 25,92
Накладные расходы от ФОТ 65% - 165,503 198,6 65% 4570
Сметная прибыль от ФОТ 40% - 101,848 122,22 40% 2812

521,97 626,36 14412 25,92
2 п01-03-021-3                       

Поправка: МР 

81/пр Прил.2, 

Табл.4, п. 3

Схема вторичной коммутации воздушного 

выключателя с пополюсным 

электромагнитным или пневматическим 

приводом, напряжение выключателя до 35 кВ

1 схема 1 485,14 485,14 11163

… Основная заработная плата )*1,2 485,14 485,14 23,01 11163
… Затраты труда строителей 43,2 - 0 1 43,2
Накладные расходы от ФОТ 65% - 262,782 315,34 65% 7256
Сметная прибыль от ФОТ 40% - 161,712 194,06 40% 4465

828,77 994,54 22884 43,2
3 п01-11-021-1                       

Поправка: МР 

81/пр Прил.2, 

Табл.4, п. 3

Измерение переходных сопротивлений 

постоянному току контактов шин 

распределительных устройств напряжением 

до 10 кВ

1 

измерени

е

3 12,17 36,51 840

… Основная заработная плата )*1,2 12,17 36,51 23,01 840
… Затраты труда строителей 0,98 - 0 1 2,95
Накладные расходы от ФОТ 65% - 6,591 23,73 65% 546
Сметная прибыль от ФОТ 40% - 4,056 14,6 40% 336

20,79 74,85 1722 2,95
4 п01-12-021-2                       

Поправка: МР 

81/пр Прил.2, 

Табл.4, п. 3

Испытание аппарата коммутационного 

напряжением до 35 кВ

1 

испытани

е

1 39,74 39,74 914

… Основная заработная плата )*1,2 39,74 39,74 23,01 914
… Затраты труда строителей 3,4 - 0 1 3,4
Накладные расходы от ФОТ 65% - 21,528 25,83 65% 594
Сметная прибыль от ФОТ 40% - 13,248 15,9 40% 366

67,9 81,47 1874 3,4
5 п01-11-011-1                       

Поправка: МР 

81/пр Прил.2, 

Табл.4, п. 3

Проверка наличия цепи между заземлителями 

и заземленными элементами

100 точек 0,02 192,23 3,845 88

… Основная заработная плата )*1,2 192,23 3,845 23,01 88
… Затраты труда строителей 15,55 - 0 1 0,31
Накладные расходы от ФОТ 65% - 104,124 2,5 65% 57
Сметная прибыль от ФОТ 40% - 64,076 1,54 40% 35

328,39 7,88 180 0,31
6 п01-11-026-2                       

Поправка: МР 

81/пр Прил.2, 

Табл.4, п. 3

Снятие, обработка и анализ векторных 

диаграмм

1 

диаграм

ма

1 24,02 24,02 553

… Основная заработная плата )*1,2 24,02 24,02 23,01 553
… Затраты труда строителей 1,94 - 0 1 1,94
Накладные расходы от ФОТ 65% - 13,013 15,61 65% 359
Сметная прибыль от ФОТ 40% - 8,008 9,61 40% 221

41,04 49,24 1133 1,94
7 п01-11-024-2                       

Поправка: МР 

81/пр Прил.2, 

Табл.4, п. 3

Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением свыше 

1 кВ

1 

фазиров

ка

1 24,02 24,02 553

… Основная заработная плата )*1,2 24,02 24,02 23,01 553
… Затраты труда строителей 1,94 - 0 1 1,94
Накладные расходы от ФОТ 65% - 13,013 15,61 65% 359
Сметная прибыль от ФОТ 40% - 8,008 9,61 40% 221

41,04 49,24 1133 1,94
8 п01-13-001-1                       

Поправка: МР 

81/пр Прил.2, 

Табл.4, п. 3

Присоединение с количеством 

взаимосвязанных устройств до 2 шт.

1 

присоеди

нение

1 440,02 440,02 10125

… Основная заработная плата )*1,2 440,02 440,02 23,01 10125
… Затраты труда строителей 31,1 - 0 1 31,1
Накладные расходы от ФОТ 65% - 238,342 286,01 65% 6581
Сметная прибыль от ФОТ 40% - 146,672 176,01 40% 4050

751,69 902,04 20756 31,1
9 п01-04-034-2                       

Поправка: МР 

81/пр Прил.2, 

Табл.4, п. 3

Дистанционная защита распределительных 

сетей 6-20 кВ терминал SPAC - 800

1 КОМПЛ. 1 926,26 926,26 21313

… Основная заработная плата )*1,2 926,26 926,26 23,01 21313
… Затраты труда строителей 71,71 - 0 1 71,71
Накладные расходы от ФОТ 65% - 501,722 602,07 65% 13853
Сметная прибыль от ФОТ 40% - 308,752 370,5 40% 8525

1582,35 1898,83 43691 71,71
10 п01-03-002-4                       

Поправка: МР 

81/пр Прил.2, 

Табл.4, п. 3

Выключатель трехполюсный напряжением до 

1 кВ с электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 50 А

1  ШТ. 2 19,6 39,2 902

… Основная заработная плата )*1,2 19,6 39,2 23,01 902
… Затраты труда строителей 2,16 - 0 1 4,32

РВА

Поправ. 

коэфф.

Итоговая 

цена, руб.

Пункт коэфф. 

пересчета

Коэфф. 

пересчета

Текущая цена, 

руб.

Итог. 

затраты 

труда, 

чел.-час

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А
Пусконаладочные работы

№ п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат
Единица 

измер-ия

Кол-во 

единиц

Базовая цена 

(с учетом 

поправок), 

руб.

Адрес объекта: 

Наименование стройки: 1кв. 2021реклоузер с разъед мех. привод
Наименование объекта: 1кв. 2021реклоузер с разъед мех. привод
Описание объекта:  
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Накладные расходы от ФОТ 65% - 10,615 25,48 65% 586
Сметная прибыль от ФОТ 40% - 6,532 15,68 40% 361

33,48 80,36 1849 4,32
11 п01-11-028-1                       

Поправка: МР 

81/пр Прил.2, 

Табл.4, п. 3

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям

1 линия 3 4,75 14,25 328

… Основная заработная плата )*1,2 4,75 14,25 23,01 328
… Затраты труда строителей 0,38 - 0 1 1,15
Накладные расходы от ФОТ 65% - 2,574 9,26 65% 213
Сметная прибыль от ФОТ 40% - 1,584 5,7 40% 131

8,12 29,21 672 1,15
12 п01-06-010-1                       

Поправка: МР 

81/пр Прил.2, 

Табл.4, п. 3

Устройство выпрямительное с тремя 

режимами стабилизации напряжения или тока 

зарядки аккумуляторной батареи мощностью 

до 0,25 кВА применит.

1 

устройст

во

1 84,14 84,14 1936

… Основная заработная плата )*1,2 84,14 84,14 23,01 1936
… Затраты труда строителей 6,91 - 0 1 6,91
Накладные расходы от ФОТ 65% - 45,578 54,69 65% 1258
Сметная прибыль от ФОТ 40% - 28,048 33,66 40% 774

143,75 172,49 3968 6,91
13 п02-02-002-1                       

Поправка: МР 

81/пр Прил.2, 

Табл.4, п. 3

Функциональная настройка общего 

программного обеспечения АС, количество 

функций - 1

1 

функция

1 71,02 71,02 1634

… Основная заработная плата )*1,2 71,02 71,02 23,01 1634
… Затраты труда строителей 4,68 - 0 1 4,68
Накладные расходы от ФОТ 65% - 38,467 46,16 65% 1062
Сметная прибыль от ФОТ 40% - 23,672 28,41 40% 654

121,32 145,59 3350 4,68
14 п02-02-001-1                       

Поправка: МР 

81/пр Прил.2, 

Табл.4, п. 3

Инсталляция и базовая настройка общего и 

специального программного обеспечения

1 

инсталля

ция

1 45,3 45,3 1042

… Основная заработная плата )*1,2 45,3 45,3 23,01 1042
… Затраты труда строителей 2,99 - 0 1 2,99
Накладные расходы от ФОТ 65% - 24,538 29,45 65% 677
Сметная прибыль от ФОТ 40% - 15,1 18,12 40% 417

77,39 92,87 2136 2,99
15 п01-11-027-2                       

Поправка: МР 

81/пр Прил.2, 

Табл.4, п. 3

Измерение токов утечки ограничителя 

напряжения

1 

измерени

е

3 29,96 89,88 2068

… Основная заработная плата )*1,2 29,96 89,88 23,01 2068
… Затраты труда строителей 2,42 - 0 1 7,27
Накладные расходы от ФОТ 65% - 16,231 58,42 65% 1344
Сметная прибыль от ФОТ 40% - 9,988 35,95 40% 827

51,19 184,25 4239 7,27
16 п01-11-010-1                       

Поправка: МР 

81/пр Прил.2, 

Табл.4, п. 3

Измерение сопротивления растеканию тока 

заземлителя

1 

измерени

е

1 18,1 18,1 416

… Основная заработная плата )*1,2 18,1 18,1 23,01 416
… Затраты труда строителей 1,46 - 0 1 1,46
Накладные расходы от ФОТ 65% - 9,802 11,77 65% 270
Сметная прибыль от ФОТ 40% - 6,032 7,24 40% 166

30,91 37,11 852 1,46

17 п01-03-005-1                       

Поправка: МР 

81/пр Прил.2, 

Табл.4, п. 3

Разъединитель трехполюсный напряжением 

до 20 кВ

1  ШТ. 1 76,39 76,39 1758

… Основная заработная плата )*1,2 76,39 76,39 23,01 1758
… Затраты труда строителей 6,48 - 0 1 6,48
Накладные расходы от ФОТ 65% - 41,379 49,65 65% 1143
Сметная прибыль от ФОТ 40% - 25,464 30,56 40% 703

130,5 156,6 3604 6,48
18 п01-11-010-1                       

Поправка: МР 

81/пр Прил.2, 

Табл.4, п. 3

Измерение сопротивления растеканию тока 

заземлителя

1 

измерени

е

1 18,1 18,1 416

… Основная заработная плата )*1,2 18,1 18,1 23,01 416
… Затраты труда строителей 1,46 - 0 1 1,46
Накладные расходы от ФОТ 65% - 9,802 11,77 65% 270
Сметная прибыль от ФОТ 40% - 6,032 7,24 40% 166

30,91 37,11 852 1,46
19 п01-11-012-1                       

Поправка: МР 

81/пр Прил.2, 

Табл.4, п. 3

Определение удельного сопротивления грунта 1 

измерени

е

1 48,06 48,06 1106

… Основная заработная плата )*1,2 48,06 48,06 23,01 1106
… Затраты труда строителей 3,89 - 0 1 3,89
Накладные расходы от ФОТ 65% - 26,033 31,24 65% 719
Сметная прибыль от ФОТ 40% - 16,02 19,22 40% 442

82,1 98,52 2267 3,89
20 п01-02-005-2                       

Поправка: МР 

81/пр Прил.2, 

Табл.4, п. 3

Трансформатор силовой сухой однофазный 

напряжением до 11 кВ

1  ШТ. 2 75,82 151,64 3489

… Основная заработная плата )*1,2 75,82 151,64 23,01 3489
… Затраты труда строителей 6,48 - 0 1 12,96
Накладные расходы от ФОТ 65% - 41,067 98,57 65% 2268
Сметная прибыль от ФОТ 40% - 25,272 60,66 40% 1396

129,52 310,86 7153 12,96

Итого по локальной смете:

Прямые затраты

Основная ЗП рабочих

Трудозатраты строителей

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

67 674,00

67 674,00

236,06

43 985,00

27 068,00

138 727,00

для опоры и разъединителя


