

Сводный сметный расчет в сумме

**3 074,34 тыс.руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ****Монтаж реклоузера с двухсторонним питанием и разъединителя на ВЛ 10 кВ**

Составлен в ценах по состоянию 1 квартал 2021 г.

| Номер по порядку | Номера сметных расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат                               | Сметная стоимость, тыс.руб. |                  |                                 |                  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. |
|------------------|-------------------------|---|-----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                  |                         |   | строительных работ          | монтажных работ  | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат    |                                   |
| 1                | 2                       | 3   | 4                           | 5                | 6                               | 7                | 8                                 |
| 1                | Глава 1.                | Подготовка территории строительства                                       |                             |                  |                                 |                  |                                   |
| 2                | ЛС №1                   | Подготовка территории   | -                           |                  |                                 |                  | -                                 |
| 3                |                         | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1:   | -                           | -                | -                               | -                | -                                 |
| 4                | Глава 2.                | Основные объекты строительства  |                             |                  |                                 |                  |                                   |
| 5                | ЛС                      | Монтаж реклоузера с двухсторонним питанием и разъединителя на ВЛ 10кВ     |                             | 229,03800        | 1 931,45600                     | 29,32100         | 2 189,81500                       |
| 6                |                         | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:   | -                           | 229,03800        | 1 931,45600                     | 29,32100         | 2 189,81500                       |
| 7                |                         | Итого по Главам1-2  | -                           | 229,03800        | 1 931,45600                     | 29,32100         | 2 189,81500                       |
| 8                |                         | Временные здания и сооружения.  |                             |                  |                                 |                  |                                   |
| 9                |                         | Средства на строительство временных зданий и сооружений 2,5%*0,8          | -                           | 4,58076          |                                 |                  | 4,58076                           |
| 1                |                         | Итого по главам 1-8   | -                           | 233,61876        | 1 931,45600                     | 29,32100         | 2 194,39576                       |
| 11               |                         | Прочие работы и затраты.  |                             |                  |                                 |                  |                                   |
| 12               |                         | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%         | -                           | 4,43876          | -                               | -                | 4,43876                           |
| 14               |                         | Пусконаладочные работы  |                             |                  |                                 | 138,72700        | 138,72700                         |
| 13               |                         | Итого по главе 9  | -                           | 4,43876          | -                               | 138,72700        | 143,16576                         |
| 14               |                         | Итого по Главам1-9  | -                           | 238,05752        | 1 931,45600                     | 168,04800        | 2 337,56152                       |
| 16               |                         | Содержание службы заказчика-застройщика 11,94%                            |                             |                  |                                 | -                | -                                 |
| 17               |                         | Строительный контроль 2,14%   |                             |                  |                                 | -                | -                                 |
| 18               |                         | Итого по Главе 10   |                             |                  |                                 | -                | -                                 |
| 19               | Глава 12.               | Проектные и изыскательские работы   |                             |                  |                                 | 149,76501        | 149,76501                         |
| 20               |                         | Средства на оплату проектных работ  |                             |                  |                                 | 149,76501        | 149,76501                         |
| 21               |                         | Итого по Главе 12   | -                           | -                | -                               | 149,76501        | 149,76501                         |
| 22               |                         | Итого по Главам 1-12  | -                           | 238,05752        | 1 931,45600                     | 317,81301        | 2 487,32653                       |
| 23               |                         | Непредвиденные расходы 3%   | -                           | 7,14173          | 57,94368                        | 9,53439          | 74,61980                          |
| 24               |                         | <b>ИТОГО:</b>   | -                           | <b>245,19924</b> | <b>1 989,39968</b>              | <b>327,34740</b> | <b>2 561,94632</b>                |
| 25               |                         | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 20% | -                           | 49,03985         | 397,87994                       | 65,46948         | 512,38926                         |
| 26               |                         | <b>Итого по сводному расчету:</b>   | -                           | <b>294,23909</b> | <b>2 387,27962</b>              | <b>392,81688</b> | <b>3 074,33559</b>                |