


Задание на выполнение работ. 

1. Объём работ: 

- разработка проектной документации; 

- строительство КЛ-6 кВ 

- строительство 2КТП-2500 6/0,4 кВ киоскового типа с двумя трансформаторами ТМГ-2500 6/0,4 

кВ, установка шкафа УКМ; 

- строительство КЛ-0,4 кВ; 

- комплекс пусконаладочных и испытательных работ, оформление исполнительной документа-

ции, протоколов испытаний. 

Тип оборудования, параметры, сечение и направление линии определить проектом. 

 

2. Основание для проведения работ: 

Договор № 621067710 оказания услуг по организации и выполнению мероприятий технических 

условий в части обязательств заявителя по договору технологического присоединения от 

02.11.2022 № 621067129. 

  

3. Месторасположение объекта: 

Рязанская область, г. Рязань, ул. Строителей, д.7 (Октябрьский район). 

 

4. Основные требования к выполнению работ: 

Работы должны быть выполнены в соответствии с: 

 системой нормативных документов в строительстве; 

 государственными и отраслевыми стандартами; 

 действующими правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД. 

 

5. Объемы работ определяются: 

Объём работ определен проектом на строительство и решением заказчика. 

Таблица №1. Объемы работ. 

№ Наименование видов  работ 
Единица 

измерения 
Количество 

1. разработка проектной документации комплект 1 

2. строительство КЛ-6 кВ м 
Определить 

проектом 

3. 
строительство 2КТП-2500 6/0,4 кВ киоскового типа с двумя 

трансформаторами ТМГ-2500 6/0,4 кВ, установка шкафа УКМ 
комплект 

Подтвердить 

проектом 

4. строительство КЛ-0,4 кВ м 
Определить 

проектом 

5. 
комплекс пусконаладочных и испытательных работ, оформле-

ние исполнительной документации, протоколов испытаний 
комплект 1 

 

6. Потребность в материально-технических ресурсах: 

6.1. Объем поставляемых материалов определен в проектной документации. 

6.2. Поставка материально-технических ресурсов на объект осуществляется Подрядчиком. 

 

7. Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов: 

Поставляемое оборудование, материалы должны быть: 

- новыми; 

- иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их качество; 

- руководители работ по строительству объекта совместно с представителями заказчика должны 

осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и 

наличия необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их качество. 

 

8. Контроль качества и приемка работ: 

Руководители работ по строительству объекта совместно с представителями заказчика должны: 

- осуществлять контроль состава и объёмов выполняемых работ; 



- проводить оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых работ, а также 

их соответствия требованиям нормативно-технических документов; 

- определять объёмы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, 

с оформлением двусторонних актов; 

- определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе производства работ, с 

оформлением двусторонних актов; 

- осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и 

срока окончания работ в целом по объекту. 

 

9. Особые условия: 

9.1. Подрядчик получает все необходимые согласования и заключения. 

9.2. Подрядчик согласовывает с Заказчиком до начала выполнения работ привлекаемые суб-

подрядные организации. 

9.3. Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает Подрядчик 

в установленном порядке. 

9.4. Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, произво-

дит Подрядчик. 

9.5. После завершения работ Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает получение раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию.  

9.6. Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ представ-

ляет следующую документацию: 

- технический паспорт объекта; 

- сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, обору-

дования, применённых при производстве строительно-монтажных работ; 

- комплект технической документации. При корректировке и изменении конструкции или ком-

плектации поставляемого оборудования, материалов и конструкций все изменения должны быть 

отражены в технической документации. 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- протоколы испытаний и измерений; 

- протоколы по пуско-наладочным работам; 

- акты на пересечения с инженерными сооружениями; 

- другие, не перечисленные выше документы достаточные для предъявления в федеральные ор-

ганы исполнительной власти, осуществляющие федеральный государственный и энергетический 

надзор. 

 

10. Гарантии исполнителя работ: 

11.1. Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 месяцев. 

11.2. Исполнитель должен обеспечить: 

- соответствие выполненных работ и конструктивных элементов требованиям нормативно-тех-

нических документов технологических карт; 

- соблюдение сроков сдачи Заказчику законченного объекта в целом; 

- устранение за свой счёт дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в 

течение гарантийного срока. 

 

11. Сроки выполнения работ. 

Начало: с момента заключения договора подряда 

Срок выполнения работ: до 11.11.2023. 

 
 


