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«___» _____ 20__ г.
Публичное акционерное общество «Россети Центр» (филиал ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________ с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, по результатам закупочной процедуры на право заключения Договора на выполнение СМР, ПНР по модернизации ВЛ 110-35 кВ совместной подвеской ВОЛС для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго», объявленной извещением на ЕИС № _____________, на основании протокола _________________ № _________________ от _________________, размещенного на ЕИС _________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 1. Основные понятия и определения
Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

1.1. «Акт о приемке выполненных работ» - первичный учетный документ, который подтверждает выполнение Подрядчиком строительно-монтажных работ за отчетный период. «Акт о приемке выполненных работ» составляется Подрядчиком и подписывается Сторонами.  

1.2. «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» - документ о завершении Подрядчиком всех работ на Объекте, составленный приемочной комиссией по форме приложения 12 к настоящему Договору. Данный акт свидетельствует о завершении выполнения Подрядчиком работ по реконструкции Объекта в объеме, предусмотренном Договором, готовности работ к сдаче Заказчику. Акт подтверждает выполнение Подрядчиком комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предусмотренных Договором, исключительно для проведения расчетов по Договору и не свидетельствует о приемке результатов выполненных по Договору работ Заказчиком в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. 
1.3. «Этап работ» - объем работ, подлежащий приемке, при которой осуществляется оформление актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат.

1.4. «Этап строительства» – строительство или реконструкция объекта капитального строительства из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой объект может быть введён в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных объектов капитального строительства на этом земельном участке), а также строительство или реконструкция части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства в объеме предусмотренном проектно-сметной документации).

1.5. «Переустройство» - комплекс работ по реконструкции действующих объектов третьих лиц;

1.6. «Пересечение» (сближение) - размещение объектов (автомобильных дорог общего пользования, ВЛ, трубопроводов, инженерных коммуникаций и иных линейных объектов) на земельных участках, расположенных в границах полос отвода или  в границах охранных зон при строительстве данных объектов.

1.7. «Приемка в эксплуатацию» - утверждение Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. 
1.8. «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого результат работы должен соответствовать условиям договора о качестве. 

В случае, если иное не установлено нормативными актами в области проектирования и строительства и условиями Договора, Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания «Акта приемки законченного строительством объекта» приемочной комиссией.

1.9. «Исполнитель по строительному контролю» -
 а) Организация (инспекционный орган, не зависимый от контролируемых процессов и результатов работ при строительстве), обладающая соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для осуществления видов деятельности в области контроля и надзора за качеством капитального строительства и имеющая право на осуществление данного вида деятельности: допуск к выполняемым работам и аккредитацию уполномоченных органов, - признанная победителем по итогам тендерных торгов и имеющая действующий договор с Заказчиком на оказание услуг по строительному контролю.

б) Специализированная служба/работники Заказчика, обладающие соответствующим опытом, оборудованием и квалификацией для надзора за качеством капитального строительства, действующие на основании ОРД Общества, аккредитаций и Специализированная служба Заказчика, обладающая соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для надзора за качеством капитального строительства, действующая на основании ОРД Общества, аккредитаций и имеющая право в установленном законодательством РФ порядке осуществлять строительный контроль.
1.10. «Исполнительная документация» - комплект документации, которая представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, принятых в составе Проектной и Рабочей документации по Объекту, по мере завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. В состав исполнительной документации включаются (но не ограничиваясь): комплект рабочих чертежей на создание Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям; сертификаты, технические условия, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, изделий и конструкций, применяемых при производстве работ, а также запасных частей к оборудованию; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о непредвиденных работах; акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; общий и специальный журналы работ, «Журнал авторского надзора за строительством», исполнительная геодезическая схема, исполнительная съемка вводимых объектов и другая документация, отражающая ход выполнения работ и поставок по Договору и необходимая для эксплуатации Объекта. Исполнительная документация оформляется в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и Приказом ПАО «Россети Центр» от 28.04.2018 № 219-ЦА.

 «Исходно-разрешительная документация» - документация, оформляемая в соответствии со статьями 45-51, 55 Градостроительного кодекса РФ, для целей создания (изменения) объектов недвижимости.  

1.11. «Консервация Объекта» - прекращение строительства (реконструкции) объекта или приостановление работ на объекте на срок более 6 месяцев с перспективой его возобновления в будущем с необходимостью приведения объекта и территории, используемой для его возведения, в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки для населения и окружающей среды.  (Постановление Правительства РФ от 30.09.2011г № 802).
1.12. «Материалы и оборудование» - материально-технические ресурсы: оборудование, запасные части к оборудованию, изделия, конструкции, комплектующие изделия, кабельно-проводниковая продукция, материалы, с использованием которых Подрядчик выполняет обязательства по Договору. 
1.13. «Договор» - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке;

1.14. «Нормативные акты в области проектирования и строительства» - действующие на момент исполнения обязательств по Договору нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующие отношения Сторон в рамках настоящего договора, в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, а также организационно-распорядительные документы Заказчика. 

1.15. «Объект» - Приложение № 1, № 2 к Договору.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

1.16. «Срок» - период времени, определяемый в Договоре днями, устанавливается по календарю, если в Договоре «день» не конкретизируется как «рабочий день» либо дата исполнения Договора 
1.17. «Работы» - весь комплекс выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором Работ, включая поставку и услуги, результатом которых является Объект, принятый, а также устранение выявленных в течение Гарантийного срока недостатков.
1.18. «Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и/или конструкциями, качество и точность которых, в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, «Нормативных актов в области проектирования и строительства», невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ и монтажа конструкций.
1.19. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - первичный документ, составленный Подрядчиком и применяемый для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные строительно-монтажные работы в отчетном периоде.
1.20. «Специализированные организации» - организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, обладающие властно-распорядительными полномочиями.

1.21. «Строительный контроль» - комплекс мероприятий, проводимый в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по проверке соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/02-02/2018
1.20. «Субподрядчик» – любое лицо, привлекаемое непосредственно Подрядчиком для выполнения работ, услуг и иных обязательств по настоящему Договору.

1.23. «Уполномоченный (ответственный) представитель Исполнителя по строительному контролю» - работник Исполнителя по строительному контролю, назначенный приказом (распоряжением) ответственным за организацию и проведение строительного контроля, наделенный правами и обязанностями по совершению определенных действий. 

1.24. «Цена Договора» - денежное обязательство Заказчика произвести платеж Подрядчику за полное и надлежащее выполнение своих обязательств в размере, порядке и на условиях, определенных Договором.

1.25. Отечественная продукция (товары) – это только те продукты (товары), в частности электротехническое оборудование, радиоэлектронная продукция и программное обеспечение, которые включены в реестры Минпромторга России и Минцифры России (Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, Реестр радиоэлектронной продукции, Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и прочие). Товары, не включенные в приведенные реестры Минпромторга России и Минцифры России, считать иностранными (импортными).

	Принятые сокращения

	НД
	Нормативная документация

	ПС
	Подстанция

	ЛЭП
	Линия электропередачи

	ПСИ
	Приемо-сдаточные испытания

	ППР
	Проект производства работ

	ПД
	Проектная документация

	ОРД
	Организационно-распорядительные документы


Статья 2. Цели и предмет договора
2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме согласно Сводной таблице стоимости Работ (Приложение 1 к настоящему Договору), в соответствии с Техническим заданием и передать Заказчику законченный строительством (реконструкцией) Объект в объеме Проектной документации представленной Заказчиком, в отношении которого подписан Акт приемки законченного строительством объекта, и который является результатом выполнения Работ, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.
Статья 3. Сроки выполнения Работ.

3.1. Подрядчик приступает к выполнению обязательств с момента подписания Договора. Окончание выполнения работ: 29.12.2023 года.
3.2.
Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Графиком выполнения Работ (Приложение 2 к настоящему Договору). По запросу Заказчика Подрядчик должен предоставить календарный план выполнения работ.
3.3. Работы должны быть завершены в полном объеме в сроки, указанные в Графике выполнения Работ (Приложение 2 к настоящему Договору), к дате подписания Акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией – _____________.
Подрядчик обязан передать результат Работ по Акту приемки законченного строительством объекта по _____________, при условии отсутствия замечаний Заказчика к качеству и объему Работ при условии своевременного исполнения Заказчиком взятых на себя обязательств по Договору.
Статья 4. Цена по Договору.

4.1.1. Способом определения цены Договора является базисно - индексный метод, основанный на применении текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. 

4.1.2. При формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории российской федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр.
4.1.3. Стоимость работ по Договору определяется на основании протокола заседания закупочной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг, которая составляет:

•
_________________ без НДС;

•
_________________ НДС;

•
_________________ с учетом НДС.
Цена Договора включает в себя стоимость всех работ согласно пункту 2.1. Договора включая, но не ограничиваясь стоимость материалов, оборудования, запасных частей к нему, а также расходов по их доставке до места проведения работ и хранению, вознаграждение Подрядчика за отчуждение исключительных прав на результаты выполненных проектно-изыскательских работ, созданных в результате исполнения обязательств по Договору, затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, которые потребуется уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. 
Расходы Подрядчика, связанные с получением необходимых допусков, разрешений, согласований, приобретением материалов и оборудования, (кроме давальческого) связанных с выполнением работ, включены в Цену Договора и дополнительной оплате не подлежат.
Цена договора, указанная в первом абзаце настоящего пункта, может быть изменена по итогам утверждения проектно-сметной документации, при этом Подрядчику необходимо направить локальные сметы и сводный сметный расчет под сниженную стоимость строительства.

           В случаях изменения цены договора в сторону увеличения Заказчик вправе письменно уведомить Подрядчика об отказе от исполнения Договора в одностороннем несудебном порядке. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора в одностороннем несудебном порядке. В этом случае Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением Договора. 
4.2.1. Формирование стоимости выполненных работ на стадии строительства объекта производится за фактически выполненные объемы и виды работ, подтвержденные исполнительной документацией, в пределах утвержденной договорной цены в соответствии с условиями и методом ее формирования по договору. Подрядчиком производится закрытие объемов с обязательным оформлением актов на выполненные работы с заполнением всех граф, в том числе с указанием вида работ, их объема и стоимости.
4.2.2. Порядок ценообразования и применяемые ценовые показатели должны гарантированно обеспечивать не превышение стоимости договора. Сметная документация должна быть составлена в ценах на момент заключения договора в соответствии с методикой, указанной в п.4.1.2.
4.2.3. Стоимость материальных ресурсов принимается по ценам СНБ в соответствии с утвержденной сметной документацией, либо по фактически понесенным расходам на приобретение материальных ресурсов в пределах цен, учтенных в сметах утвержденной в установленном порядке ПД. Стоимость материальных ресурсов, на которые отсутствуют сметные цены в СНБ, формируется на основании подтверждающих их приобретение заверенных копий первичных учетных документов (счетов-фактур, накладных и т.п.) по факту их приобретения, которые прилагаются к актам выполненных работ. При этом необходимо учитывать, что цена материала, включенного в актах выполненных работ на основании первичных учетных документов, не должна превышать лимит стоимости соответствующего материального ресурса, учтенного в цене Договора подряда.

 4.2.4. Определение стоимости оборудования в текущих ценах осуществляется с учетом затрат по транспортировке оборудования до складов, включая погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы, и не должна превышать стоимость оборудования, указанную в утвержденной сметной документации в базисных ценах 2000 года с учетом соответствующего индекса пересчета сметной стоимости, зафиксированного в Расчете Цены Договора подряда.

Порядок ценообразования и применяемые ценовые показатели должны гарантированно обеспечивать не превышение стоимости договора. 

4.2.5. Стоимость выполненных работ по возведению временных зданий и сооружений (далее - ВЗиС), учтенных в утвержденной сметной документации процентной нормой от стоимости строительно-монтажных работ (далее - СМР) определяется в актах выполненных работ на основании локальной сметы и фактического наличия этих затрат у Подрядчика в соответствующий период.

Затраты на ВЗиС, определенные в утвержденной сметной документации по сметным нормативам (путем составления локальных смет), включаются в актах выполненных работ на основании фактических объемов выполненных работ.

При этом общая сумма ВЗиС не должна превышать сумму затрат на эти цели, определенную ценой договора подряда.

4.2.6. Затраты на зимнее удорожание включаются в актах выполненных работ по процентной норме, указанной в Расчете Цены Договора подряда, от стоимости СМР. Для объектов, строительство и реконструкция которых осуществляется только в летний период, нормы затрат на зимнее удорожание не применяются. 

4.2.7. В актах выполненных работ стоимость выполненных работ ПНР определяется на основании локальных смет, составленных по единичным расценкам сборников на пусконаладочные работы.

В случае, если стоимость ПНР (вхолостую) в Расчете цены договора подряда определялась на основании данных объектов-аналогов, то стоимость выполненных ПНР формируется на основании локальных смет, составленных по единичным расценкам и не должна превышать утвержденный в Расчете цены договора подряда лимит средств на данный вид работ.

4.2.8. Стоимость прочих работ и затрат (автомобильные перевозки, затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом, командировочные расходы и т.д.) определяются по фактическим затратам Подрядчика в соответствии с расчетами, согласованными с Заказчиком/заказчиком-застройщиком, с предоставлением первичных документов, подтверждающих фактические затраты (акты замеров расстояний перевозки рабочих, путевые листы, талоны на вывоз мусора, документы, подтверждающие расходы на проезд, наем жилого помещения и т.д.). При этом необходимо учитывать, что стоимость прочих работ, учтенных на основании первичных учетных документов, не должна превышать лимит их стоимости в Расчете цены договора подряда.

4.2.9. Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные объемы работ на основании актов на дополнительные работы и затраты, утвержденные Заказчиком/заказчиком-застройщиком, в которых указывается необходимость выполнения тех или иных работ, отсутствующих в СД. Не допускается включение в акты выполненных работ непредвиденных затрат в процентном отношении от стоимости СМР.

4.2.10. Сметная документация должна быть составлена в ценах на момент заключения договора в соответствии с методикой, указанной в п.4.1.2.
4.3. Взаиморасчеты за выполненные работы.

Данные о выполненных работах и затратах за отчетный период, оформленные акты выполненных работ и расчетами, включаются Подрядчиком в справку о стоимости выполненных работ и затрат.

Подрядчик обязан ежемесячно представлять формы Актов выполненных работ Заказчику не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца.

  На стоимость по актам выполненных работ осуществляется начисление налога на добавленную стоимость в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Оформленный Подрядчиком комплект первичной учетной документации (журнал учета выполненных работ, актов выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счета и счета-фактуры на выполненные работы, иные документы, предусмотренные внутренними распорядительными документами, необходимые для осуществления контрольных функций) предоставляется Заказчику/заказчику-застройщику. 

Журнал учета выполненных работ предоставляется Заказчику при сдаче полного этапа строительства. Заказчик/заказчик-застройщик производит проверку представленных документов на предмет:

подтверждения объемов и качества выполненных работ, на соответствие физических объемов выполненных работ рабочей документации, утвержденной «в производство работ»;  

соответствия требованиям нормативных документов;

наличия надлежащим образом оформленной исполнительной документации на предъявляемые к приемке работы;

отсутствия замечаний со стороны Строительного контроля по принимаемым работам;

соответствия стоимостных показателей в актах выполненных работ показателям сметной документации, входящей в состав рабочей документации, утвержденной «в производство работ», которые не должны превышать лимитов по ССР в составе ПД, утвержденному в установленном законодательством порядке, а также стоимостных лимитов по Договору подряда;

комплектности документов, правильности их составления и оформления;

правильности расчетов стоимости компенсируемых затрат, связанных с осуществлением вахтового метода, перевозкой автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций, командированием рабочих и других затрат, входящих в условия оплаты по Договору подряда;

соответствия объемов и видов затрат, отраженных в справке о стоимости выполненных работ и затрат, выполненным СМР и ПНР, стоимости поставленного и смонтированного оборудования и принятым прочим затратам, предъявленным на основании актов выполненных работ.
Хранятся журналы учета выполненных работ у подрядчика.

Статья 5. Порядок и условия платежей
5.1. Платежи осуществляются Заказчиком безналичным расчетом, в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 7 (семь) рабочих дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Оплата платежей осуществляется Заказчиком при условии наличия на момент платежа следующих документов: 

а) завизированных с двух сторон актов о приемке выполненных работ, выставленной Подрядчиком счёт-фактуры;
б) комплекта исполнительной документации в соответствии с утвержденным Заказчиком перечнем исполнительной документации, подтверждающей на момент подписания качество и объемы выполненных строительно-монтажных работ;
в) действующего договора страхования, заключенного в соответствии со ст. 18 Договора
5.2. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.3. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, если такие нарушения ставят под угрозу выполнение Работ предусмотренных Договором, в согласованные Сторонами сроки, в том числе при выявлении фактов недофинансирования Субподрядчиков, а также иных третьих лиц, привлеченных для выполнения Работ по Договору, Заказчик, предварительно уведомив об этом Подрядчика, вправе в одностороннем порядке изменить порядок осуществления расчетов с Подрядчиком, исходя из допущенных нарушений, в том числе осуществлять оплату по Договору после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

В таком случае ответственность Заказчика, предусмотренная п. 19.1 настоящего Договора, не наступает. 

5.4. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, вправе приостановить предусмотренные ст. 5 настоящего Договора платежи в пользу Подрядчика до момента устранения указанных нарушений и на период в 10 (десять) рабочих дней после устранения указанных нарушений. Пени, предусмотренные п. 19.1 настоящего Договора, Заказчику за период приостановки платежей в соответствии с настоящим пунктом не начисляются.

5.5. Платежи, покрывающие прочие затраты Подрядчика, выплачиваются Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после получения счета, выставленного Подрядчиком, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки прочих работ, подтверждающего выполнение соответствующих работ, а также при условии представления Подрядчиком документов (договоров, первичных учетных документов и пр.), подтверждающих осуществление соответствующих затрат (расходов).

5.6. Стоимость прочих работ входит в стоимость работ по Договору.

5.7. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не согласованных с Заказчиком, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.
5.8. Подрядчик не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет Заказчику Акт сверки расчетов (Приложение № 5) в двух экземплярах (Акт сверки расчетов должен быть сформирован с развернутым в соответствии с условиями Договора сальдо расчетов). Заказчик не позднее 10 (десяти) дней со дня получения Акта сверки расчетов, при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Подрядчику.
5.9. При выявлении Заказчиком и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от Проектной и Рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты штрафных санкций, предусмотренных п. 19.1 настоящего Договора.

5.10. Счет-фактура выставляется Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Статья 6. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

6.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Сводной таблицей стоимости Работ (Приложение 1 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение 5 к настоящему Договору), проектной документации переданной Заказчиком, Графиком выполнения Работ (Приложение 2 к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику. 

6.2. Назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов, оборудования и запасных частей к нему и предоставления установленных данным Договором отчетных материалов. 

Назначить ответственных представителей для осуществления контроля за соблюдением работниками Подрядчика (Субподрядчика) требований по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения работ по настоящему Договору.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей, номер и дата доверенности. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком нотариально удостоверенные доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий Представителей.

6.3. Заключить договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе, вследствие причинения вреда третьим лицам) при проведении работ на Объекте на условиях, предусмотренных ст. 18 настоящего Договора. Подрядчик, выполняющий работы, указанные в пункте 2.1, должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 
6.4. Согласовать с Заказчиком детальный Проект производства работ (далее - ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до начала производства строительно-монтажных работ. ППР должен быть разработан согласно требованиям Методических указаний разработки ППР, утверждённых Приказом ПАО «МРСК Центра» от 20.07.2017 №251-ЦА, СНиП 12-01-2004 и другим требованиям законодательства РФ.

6.5. Получить положительное заключение Заказчика/уполномоченного представителя исполнителя по строительному контролю о готовности Подрядчика к проведению работ на отдельные этапы, либо на весь комплекс этапов строительства, предусмотренных проектной документацией и Графиком выполнения работ (приложение 2 к Договору). В этих целях, направить Заказчику письменное уведомление о возможности начала проверки готовности к выполнению строительно-монтажных работ не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до начала строительно-монтажных работ на объекте, а также до фактического начала работ.

6.6. На основании доверенности, выданной Заказчиком в целях строительства (реконструкции) объекта Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами работу с государственными органами строительного надзора и иными уполномоченными органами, включая, но не ограничиваясь:

6.6.1. При необходимости, перед началом строительно-монтажных работ на основании доверенности, выданной Заказчиком, оформить права на земельные участки, на период строительства получить Разрешение на строительство Объекта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, также иные разрешения и согласования, необходимые для выполнения работ по созданию Объекта (по письменному указанию Заказчика).

6.6.2. Получить Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (при необходимости).

6.6.3. Осуществлять обязанности участника лесных отношений включая, но не ограничиваясь:

6.6.3.1. Получать в порядке, предусмотренном законодательством РФ согласования, иные документы, оформить права на лесные участки на период строительства, осуществлять иные действия, необходимые для надлежащего использования лесного участка при выполнении работ на лесных участках. К таким документам относятся, включая, но не ограничиваясь:

- проект освоения лесов;

- лесная декларация;

- отчет об использовании лесов;

- проект рекультивации;

- отчет о рекультивации;

- акт приемки - сдачи рекультивированных земель;

- отчет об охране и о защите лесов;

- документы (согласования), необходимые для проведения рубок и строительных работ на землях обороны, особо охраняемых природных территорий и в иных случаях, предусмотренных «нормативными актами в области проектирования и строительства»;

- иные документы, предусмотренные «нормативными актами в области проектирования и строительства» и необходимые для надлежащего использования лесов.

6.6.3.2. Осуществлять необходимые действия, направленные на:

- регулярное проведение очистки предоставленного лесного участка, примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами;

- восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек;

- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации их последствий;

- выполнение лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов, в том числе в части охраны и защиты лесов;

- обеспечение надлежащего хранения вырубленной древесины до ее передачи и ее передача «Специализированным организациям» в соответствии с «нормативными актами в области проектирования и строительства»;

- направление информации об объемах и породном составе вырубаемой древесины не позднее 15 (пятнадцати) дней до завершения рубки в «Специализированные организации»;

- надлежащее использование лесов, в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, лесного, земельного, природоохранного законодательства.

6.6.3.3. Укомплектовать Объект в соответствии с приказом Рослесхоза от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов», соблюдать требования постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» (в случае размещения объекта на землях лесного фонда) и иметь декларацию о пожарной безопасности, оперативный план пожаротушения (при необходимости), зарегистрированную в МЧС России, на дверях производственных и складских помещений должна быть обозначена категория взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны, определенные в проектной документации, Объект должен быть укомплектован табличками и знаками пожарной безопасности, средствами защиты для пожарных. 

6.7. Осуществить охрану мест выполнения работ, строительной площадки и находящихся на них материалов, оборудования и запасных частей к нему, используемых при осуществлении Работ в течение срока выполнения Работ по настоящему Договору, с момента начала выполнения Подрядчиком подготовительных, строительно-монтажных работ по Договору (в соответствии с Графиком выполнения работ, услуг) до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, своими силами и за свой счет в соответствии с Требованиями к организации охраны, пропускного и внутриобъектового режима на строящихся (реконструируемых) объектах Заказчика. 

6.8. Обеспечить надлежащее хранение материалов и оборудования, поставленных на строительную площадку для целей выполнения работ по Договору (в том числе полученных от Заказчика в качестве давальческих материалов).

6.9. 
Обеспечить сохранность материалов и оборудования, принадлежащих Заказчику, полученных в результате демонтажных работ, а также их передачу по Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений в сроки, согласованные Сторонами. В случае, если указанные материалы и оборудование не подлежат дальнейшему использованию для производства работ на Объекте, Подрядчиком обеспечивается их возврат Заказчику по Акту.
6.10. Обеспечить полное соответствие выполняемых Работ требованиям проектной документации, утвержденной Заказчиком и/или выданной Подрядчику «в производство работ», нормам законодательства Российской Федерации, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и иным документам, включая, но не ограничиваясь, нормам и правилам в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, требованиям законодательства Российской Федерации об электроэнергетике: в сфере коммерческого учета электрической энергии (техническим требованиям к системам коммерческого учета электрической энергии); Правил охраны электрических сетей, графика отключений электросетевого оборудования. Подрядчик также обязан при выполнении работ по данному Договору руководствоваться нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами и стандартами Заказчика, представленными до начала производства Работ и/или выложенными на официальном сайте Заказчика.

Обеспечить допуск уполномоченных представителей Исполнителя по строительному контролю ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ, а также к приемо-сдаточной (разрешительной и исполнительной) документации.

6.11. Выполнять требования трудового законодательства, охраны труда при приеме на работу, перевозке, размещении, питании персонала, выполняющего работы на Объекте и соблюдать иные требования, установленные трудовым законодательством Российской Федерации.

Использовать при производстве работ на Объекте такие объемы и соотношение высококвалифицированного персонала и персонала с низкой и средней квалификацией, которые позволят своевременно и надлежащим образом выполнить обязательства по Договору. 

Не позднее даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников, включая конечных бенефициаров по форме приложения 7 к настоящему Договору с подтверждением соответствующими документами, а в случае привлечения для выполнения работ, услуг и иных обязательств по настоящему Договору Субподрядчика сведения в отношении всей цепочки собственников Субподрядчика, включая конечных бенефициаров, до заключения договора с указанным лицом.

Подрядчик обеспечивает предоставление Заказчику комплект документов, подтверждающих факт оказания работ (услуг), в том числе субподрядными организациями:

- копии заявок подрядных (субподрядных) организаций о пропуске работников на объекты Общества (в случае наличия соответствующего требования к пропускному режиму);

- копии писем подрядных (субподрядных) организаций о направлении персонала для выполнения работ по каждому договору (с указанием цели командировки, вида выполняемых работ, объекта, на который направляется персонал, списка направляемого персонала с указанием Ф.И.О., наименования должности, предоставленных прав, групп по электробезопасности, паспортных данных), вне зависимости от вида организации работ согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок в действующей редакции: командированный персонал или персонал СМО. Данные по персоналу представляются в полном объёме вне зависимости от схемы оформленных трудовых отношений, включая совместительство и договоры подряда с физическими лицами;

- копии писем с резолюциями, организационно-распорядительные документы Заказчика о допуске командированного персонала (включая персонал СМО) для работ на объектах Заказчика.

В случае если указанная выше информация содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление Заказчику одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных в формате приложения 7 к настоящему Договору.

6.12. Обеспечить на территориях временных бытовых городков и местах складирования материалов и оборудования, находящихся в охранных зонах воздушных и кабельных линий, соблюдение требований Правил охраны электрических сетей и выполнение мероприятий, предусматриваемых при выдаче разрешений на их размещение.

6.13. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

6.14. Обеспечить соблюдение требований в области охраны окружающей среды (включая, но не ограничиваясь):

6.14.1. Заключать договоры со специализированными организациями на обращение с отходами, образующимися в ходе выполнения работ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. По требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие ведение деятельности по учету обращения с отходами, образующимися в ходе выполнения работ.

6.14.2. Разрабатывать в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях и порядке проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для соответствующей стадии проекта. По требованию Заказчика предоставлять копии утвержденных нормативов.

6.14.3. Обеспечивать восстановление природной среды, рекультивацию земель и благоустройство территории по окончанию работ. В случае загрязнения по вине Подрядчика участков поверхности почвы на территории Заказчика (в том числе в результате разлива нефтепродуктов) в ходе выполнения работ проводить рекультивацию земель за счет собственных средств.

6.14.4. Обеспечивать обустройство мест накопления отходов, образующихся в ходе выполнения работ, в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды по согласованию с Заказчиком.

6.14.5. Иметь в необходимом количестве собственные либо арендованные емкости для накопления отходов, образующихся в ходе выполнения работ.

6.14.6. Обеспечивать хранение демонтированного оборудования или его частей (в том числе черных и цветных металлов), технологических жидкостей, выведенных из эксплуатации в ходе выполнения работ, способом, препятствующим загрязнению окружающей среды.

6.14.7. Вести учет отходов, образующихся в ходе выполнения работ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Право собственности на отходы, подлежащие уничтожению (ликвидации) принадлежит Подрядчику.

6.14.8. Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду в ходе выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. По требованию Заказчика предоставлять копии платежных поручений.
6.15. Обеспечить осуществление приемки грунтов основания фундаментов зданий и сооружений Объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ отделами инженерно-геологических изысканий уполномоченных государственных органов/органов местного самоуправления и(или) аккредитованными лабораториями.

6.16. В случае привлечения Субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:

6.16.1. Подрядчик обязуется уведомить Заказчика о привлечении к исполнению договора Субподрядчиков по форме Приложения 4 к Договору, а также предоставить информацию об отнесении их к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников Субподрядчика, включая конечных бенефициаров, по форме приложения 7 к настоящему Договору.

6.16.2. Предоставить Заказчику информацию о наличии у Субподрядчика соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (строительной техники, квалификации работников и т.д.), а также надлежащим образом заверенную Подрядчиком копию Соглашения о раскрытии информации, заключенного между Подрядчиком и Субподрядчиком по форме Приложения 6 к Договору.

6.16.3. В случае привлечения Субподрядчика для выполнения Работ по настоящему Договору, не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения договоров предоставить Заказчику заверенные Подрядчиком копии с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего договор со стороны Субподрядчика.

При этом Подрядчик обязан обеспечить наличие в договорах, заключаемых с Субподрядчиком:

- условий, позволяющих Подрядчику раскрывать Заказчику информацию о цене указанных договоров;

- условий, обязывающих Субподрядчика согласовывать с Подрядчиком оценочную компанию/оценщика, привлекаемых Субподрядчиком для заключения договоров на проведение оценки;

-условий, обязывающих Подрядчика производить оплаты Субподрядчику, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с критериями установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком соответствующего Акта о приемке выполненных работ;

- обязательство предоставлять информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату подписания Договора) собственников Субподрядчика (состава и/или изменения состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - и/или изменения состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава и/или изменения состава исполнительных органов Субподрядчика по форме, указанной в Приложении 7 «Информация о собственниках Подрядчика/Субподрядчика» к Договору, в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта, с подтверждением соответствующими документами, посредством направления факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

- о праве заказчика на отказ от дальнейшего исполнения настоящего договора при нарушении обязанности Субподрядчика представления Заказчику информацию об изменении состава по сравнению с существовавшим на дату подписания Договора) собственников Субподрядчика (состава и/или изменения состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - и/или изменения состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава и/или изменения состава исполнительных органов Субподрядчика.

В случае привлечения Субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Договору, стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, должен составлять не менее чем 10 процентов от совокупного объема договоров субподряда, заключенных во исполнение настоящего Договора.

6.16.4. Контролировать надлежащее выполнение Работ по Договору Субподрядчиками и привлеченными для выполнения Работ по Договору третьими лицами, координировать их деятельности, контролировать соблюдение ими нормативных актов в области проектирования и строительства, документов предусмотренных пунктом 7.10 настоящего Договора, а также осуществлять контроль за недопущением выполнения Работ, предусмотренных Договором, Субподрядчиками, и (или) не получившими положительного заключения о готовности Подрядчика (Субподрядчика) к проведению работ по строительству, реконструкции на объектах Заказчика.

6.16.5. При привлечении субподрядных организаций для исполнения обязательств по сделке, подрядчик несет ответственность за налоговые риски, которые потенциально могут возникнуть у заказчика при наличии условий в соответствии со ст.54.1 НК РФ.

6.17. По требованию и в сроки, указанные Заказчиком в требовании предоставлять:

6.17.1. Данные о ходе выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, материалов и оборудования.

6.17.2. Надлежащим образом заверенную копию журнала учета выполненных работ. Хранятся журналы учета выполненных работ у подрядчика.

6.17.3. Информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату подписания Договора) собственников Подрядчика/Субподрядчика (состава и/или изменения состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - и/или изменения состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава и/или изменения состава исполнительных органов Подрядчика/Субподрядчика (далее Информация о собственниках Подрядчика/Субподрядчика). Информация представляется по форме, указанной в Приложении 7 «Информация о собственниках Подрядчика/Субподрядчика» к Договору, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) /с даты получения такой информации Подрядчиком от Субподрядчика, с подтверждением соответствующими документами, посредством направления факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, установленные настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. При этом настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора, если иной, более поздний, срок не указан в уведомлении.

6.17.4. О третьих лицах, не являющихся Субподрядчиками и привлекаемых для выполнения более 1 % (одного процента) работ по Договору, в том числе о наличии соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (строительной техники, квалификации работников и т.д.) копии свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта)/с даты получения такой информации Подрядчиком от третьего лица, с подтверждением соответствующими документами, посредством направления факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

6.17.5. Надлежащим образом заверенную копию журнала учета выполненных работ, в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты направления/получения уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора, либо о приостановке работ на Объекте. 

6.17.6. По требованию и в сроки, указанные Заказчиком в требовании предоставлять Заказчику фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы проведенные работы, с соблюдением основных требований:

-привязка к местности (четко видимые диспетчерские наименования, особенности рельефа, здания, сооружения и т.д.);

- зафиксированное выполнение «скрытых» этапов работ;

- выявленные и зафиксированные дефекты; 

- зафиксированное качество выполнения работ;

- на фотоматериалах должен быть четко виден масштаб (для сравнения в кадре необходимо помещать предметы, размер которых известен), выставлена дата.

6.18. Возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке в соответствии с требованиями статья 54.1 НК РФ, возникших из-за признания налоговым органом необоснованной налоговой выгоды, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции (платежи) по договору не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). Основанием для возмещения Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

6.19. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

6.20. Устранить выявленные Заказчиком, уполномоченным представителем Исполнителя по строительному контролю и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушения или отклонения в работах по настоящему Договору от проектной документации, и документов, предусмотренных в п. 6.10 настоящего Договора, не нарушая даты завершения соответствующих работ и/или даты завершения работ в полном объеме по настоящему Договору и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате таких работ.

6.21. В случае, если до завершения выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в общий журнал работ либо направит Подрядчику письменное указание на устранение таких недостатков, Подрядчик обязан не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента получения соответствующего указания или в иные сроки, указанные Заказчиком, но в любом случае не позднее срока окончания работ по Договору устранить замечания Заказчика за свой счет.

6.22. Передать Заказчику до подписания Акта приемки законченного строительством объекта полный комплект исполнительной документации, иные документы, необходимые для эксплуатации и использования Объекта. Состав и оформление исполнительной документации и иных документов должен соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, ОРД Заказчика.

6.23. Вывезти в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта рабочей комиссией за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество сдать собственнику по акту приема-передачи земельный участок, занимаемый строительной площадкой в соответствии с Приказом ПАО «МРСК Центра» от 28.04.2018 № 219-ЦА.

6.24. Подрядчик обязан ежемесячно представлять формы Актов приема-передачи выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ и затрат, прочие необходимые документы, подтверждающие прохождение вводного и первичного инструктажа, Заказчику не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца
6.25. При выполнении работ, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ Подрядчик обязан выставить соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня выполнения работ со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих работ.
6.26. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

6.27. Осуществлять оплату штрафов, возложенных органами государственного надзора, за нарушение требований законодательства Российской Федерации, допущенные в ходе выполнения работ Подрядчиком.

6.28. Не продавать и не передавать строящийся или построенный Объект, или отдельную его часть, права на Объект, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

Ответственность за сохранность оформленной исполнительной документации до передачи ее Заказчику несет Подрядчик.

6.29. Письменно согласовывать с Заказчиком публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, сообщения с упоминанием Заказчика, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика в полиграфических изделиях, выставочных стендах, на интернет-сайтах и других средствах массовой информации.

6.30. При поставке электротехнического оборудования и материалов поставщик обязан руководствоваться следующими принципами:

- поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать техническим требованиям ПАО «Россети». В качестве документов, подтверждающих соответствие требованиям ПАО «Россети», могут рассматриваться либо заключение аттестационной комиссии, выданное в соответствии с Методикой и Порядком проведения аттестации в ДЗО ПАО «Россети» (утверждены Приказом ПАО «МРСК Центра» от 30.06.2014 №194-ЦА), либо пакет технической документации (протоколы испытаний, ТУ, сертификаты и т.п.), на основании которой составлен протокол Комиссии по допуску оборудования о соответствии неаттестованной продукции требованиям ПАО «Россети»;

- поставку оборудования и материалов необходимо проводить строго в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией с целью исключения применения импортной продукции без согласования Заказчика;

- обязан минимизировать применение импортной продукции при наличии отечественных аналогов, эквивалентных по технико-экономическим показателям;

- обязан предварительно согласовывать с Заказчиком перечень поставляемой импортной продукции в случаях необходимости применения импортной продукции.

6.31. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора

6.32. Заверения.

6.32.1. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об Объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по Объекту.

6.32.2.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включен в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

6.32.2.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

6.32.2.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

6.32.2.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 6.32.2.1-6.32.2.3 настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 6.32.2.1, 6.32.2.2. настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 6.32.2.1., 6.32.2.2. настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 6.32.2.3. настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

6.32.3. Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в организационно-распорядительных документах ПАО «Россети Центр» прямо поименованных в настоящем Договоре и иными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, регламентирующими порядок принятия технических решений и осуществление нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЕНЭС, порядком проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, порядком предоставления финансового и страхового обеспечения.

6.32.4. Настоящим Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору, включая, но не ограничиваясь, ОРД ПАО «МРСК Центра», разработанным и внедренным на основании ОРД ПАО «Россети»:

1. Приказ от 15.06.2018 № 274-ЦА (в редакции приказа от 18.10.2018 № 477-ЦА) «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

2. Распоряжение от 23.01.2015 № ЦА/21/6-р «Об утверждении Типовой методики подтверждения и приемки объемов и качества СМР, выполненных строительными подрядными организациями на электросетевых объектах ПАО «МРСК Центра»;

3. Приказ от 28.06.2019 № 257-ЦА «О внесении изменений в нормативные документы процессов капитального строительства ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»»;
4. Приказ от 08.12.2016 № 410-ЦА «Об утверждении Типового порядка ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра»;
5. Приказ от 28.01.2016 № 23-ЦА «Об утверждении Типового порядка оценки соответствия законченных строительством объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра»;
6. Приказ от 18.10.2018 № 477-ЦА «О внесении изменений в нормативные документы процессов капитального строительства ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
7. Приказ от 20.07.2017 № 251-ЦА «Об утверждении Методических указаний по разработке проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра»
8. Приказ от 15.06.2018 № 274-ЦА «Об утверждении Типового регламента реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации и производства строительно-монтажных работ».

6.33. При выполнении работ максимально минимизировать возможность применения импортного оборудования, материалов без ухудшения качества выполняемых по Договору работ.

6.34. При необходимости применения оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства и невозможности применения аналогичного по характеристикам и качеству оборудования/товаров/ продукции/материалов российского производства, без ухудшения качества выполняемых по Договору работ, письменно согласовывать с Заказчиком возможность и перечень планируемых к применению при выполнении работ оборудования/ товаров/продукции/материалов импортного производства.

Исполнение указанной обязанности Подрядчиком осуществляется им заблаговременно, и не должно влиять на качество и сроки выполнения работ по Договору в целом.
6.35. Соблюдать требования Регламента о взаимодействии ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с подрядными организациями, поставщиками оборудования и материалов в условиях установления режима повышенной готовности и режима чрезвычайной ситуации, обеспечивающих соблюдение мер индивидуальной защиты работников, обеспечить запрет допуска работников данных организаций с незамедлительным отстранением их от выполнения работ.

6.36. Подрядчик обязан:

•
обеспечить выполнение требований по охране труда его работниками, работниками привлекаемых им субподрядных организаций и лицами, осуществляющими приемку выполненных работ (далее – привлекаемые работники);

•
проводить расследование несчастных случаев с участием представителей Заказчика, произошедших с привлекаемыми работниками на объектах Заказчика;

•
обеспечить Заказчику право осуществлять контроль за выполнением привлекаемыми работниками требований по охране труда;

•
обеспечить Заказчику право проверять квалификацию привлекаемых работников;

6.37. За нарушение Подрядчиком требований по охране труда и квалификации персонала Заказчик имеет право применять штрафные санкции к Подрядчику;

В случае неоднократного нарушения Подрядчиком требований к квалификации привлекаемых работников Заказчик имеет возможность одностороннего расторжения заказчиком договора с Подрядчиком.

Статья 7. Обязательства Заказчика

По настоящему Договору Заказчик принимает на себя обязательства:

7.1. Передать Подрядчику для производства работ Технические задания и проектно-сметную документацию.

7.2. При необходимости, передать Подрядчику по Акту приема-передачи, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку, (земельный участок, оформленный в соответствии с нормами действующего законодательства), пригодную для осуществления работ в объемах, обеспечивающих выполнение работ согласно Графику выполнения Работ (Приложение 2 к настоящему Договору).

7.3. При необходимости, указать места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.

7.4. Производить приемку и оплату работ, услуг, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

7.5. Назначить путем издания приказа своих представителей на Объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, строительный контроль за выполнением и качеством работ, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и Проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня подписания настоящего Договора.

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания настоящего Договора передает Подрядчику информацию по уполномоченному представителю Исполнителя по строительному контролю на Объекте.

Представители Заказчика, уполномоченные представители Исполнителя по строительному контролю имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:

- заключать договоры на оказание услуг по строительному контролю за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями; 

- привлекать для осуществления контроля лиц, осуществлявших разработку рабочей документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ. 

7.6. При необходимости, осуществлять экологический контроль за соблюдением Подрядчиком требований и мероприятий по охране окружающей среды.

7.7. При необходимости, осуществлять проведение проверок (плановых и внеплановых) исполнения Подрядчиком Требований к организации охраны.
7.8. При необходимости, осуществлять проверку готовности Подрядчика к выполнению строительно-монтажных работ на Объекте в соответствии с Порядком проверки готовности подрядной организации к выполнению строительно-монтажных работ на объектах Заказчика.

7.9. При необходимости, предоставить Подрядчику необходимые материалы и оборудование. 

7.10. При необходимости, обеспечить Подрядчику допуск на действующие объекты электросетевого хозяйства для производства работ, проводимых по настоящему Договору. Обеспечить необходимые отключения действующих электроустановок на время производства работ в соответствии с согласованным сторонами графиком отключений.

7.11. При необходимости, содействовать Подрядчику в получении предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации документов, разрешающих вырубку леса под строительство.

7.12. Не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания акта приема-передачи временных титульных зданий и сооружений Заказчику заключить с Подрядчиком договор аренды принятых временных титульных зданий и сооружений. 
7.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
7.14. Заказчик вправе при несоблюдении Подрядчиком обязанностей, установленных п. 6.35. настоящего Договора, обеспечить запрет допуска работников Подрядчика с незамедлительным отстранением их от выполнения работ.

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

Статья 8. Порядок осуществления строительных работ

8.1. Подрядчик ведет общий журнал работ, специальные журналы работ, журнал учета выполненных строительно-монтажных работ в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение для взаимоотношений Заказчика и Подрядчика.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в общем журнале работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в общем журнале работ.

Форма общего журнала работ и порядок ведения общего и специальных журналов работ должны, соответствовать требованиям, указанным в приказе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и должна быть согласована Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по Договору. 

Форма журнала учета выполненных работ должна соответствовать форме КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100 (Рекомендуемая эталонная форма. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика).
Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика/уполномоченного представителя исполнителя по строительному контролю.

При необходимости и по требованию Заказчика, Подрядчик одновременно с Актом приемки выполненных работ предоставляет Заказчику должным образом заверенную копию журнала учета выполненных работ, заполненного на отчетную дату.

8.2. В случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее.

8.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня подписания настоящего Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, строительный контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и Проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

8.4. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

8.5. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.

8.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

8.7. Подрядчик обеспечивает осуществление работ в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.

8.8. При выявлении Заказчиком нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от Проектной и Рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, документов, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе приостановить такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ по Договору. Выявленные нарушения и/или отклонения фиксируются актом, подписанным уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

Статья 9. Дополнительные работы
9.1. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы, и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения стоимости строительства, и если сметная стоимость дополнительных работ в результате такого изменения превысила 10% (десять процентов) от цены Договора, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента выявления такой необходимости. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость выполнения дополнительных работ, а также превышения цены, с этим связанной.

Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика на выполнение дополнительных работ и увеличение цены Договора. 

9.2. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения сметной стоимости строительства в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату работ по цене, определенной в настоящем Договоре, обеспечивая при этом сроки выполнения работ по настоящему Договору. 

В случае согласия Заказчика на превышение сметной стоимости строительства в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ Сторонами составляется об этом дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

9.3. Превышение Подрядчиком объемов работ и, как следствие – увеличение их стоимости, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.
9.4. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик Объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 

· исключить любую работу;

· изменить характер, качество или вид любой части работы;

· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ по Договору.
· если такие изменения повлияют на сметную стоимость строительства или срок окончания выполнения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору в порядке, определенном пунктами 20.2, 20.3 настоящего Договора.

9.5. Во всех случаях изменений проектных решений без согласия Заказчика в ходе осуществления строительных работ Подрядчик собственными силами и средствами обеспечивает, при необходимости:

–
заключение договоров на проведение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации;

–
получение положительных заключений экспертиз по проектной документации;

–
сопровождение документации в процессе прохождения Государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы проектной документации;

–
предварительное согласование с Заказчиком результатов устраненных замечаний к проектной документации.

Статья 10. Обеспечение временной подводки сетей электроснабжения

10.1. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик самостоятельно в счет цены Договора.

10.2. Временное устройство системы электроснабжения Подрядчика осуществляется от внешних электрических сетей (ТСО).

Оформление договорных отношений при подключении от внешних электрических сетей (ТСО) в целях электроснабжения осуществляется Подрядчиком самостоятельно.

10.3. При отсутствии у Подрядчика возможности подключения от внешних электрических сетей (ТСО) Подрядчик самостоятельно обеспечивает энергоснабжение строительной площадки от автономных источников электроснабжения с соблюдением всех технических требований с согласия Заказчика.

Статья 11. Приемка выполненных строительных работ

11.1. Выполнение Подрядчиком строительно-монтажных работ оформляется «Актами о приемке выполненных работ» и «Справками о стоимости выполненных работ и затрат» в порядке, установленном в настоящем пункте Договора.
Подрядчик, до сдачи актов выполненных работ, обязан предоставить Заказчику реестр фактической стоимости всех объектов, указанных в Приложениях к Договору подряда по форме Заказчика (при необходимости).
Подрядчик дважды в месяц - до 10 числа и до 25 числа текущего месяца - направляет Заказчику «Акт о приемке выполненных работ», завизированный уполномоченным представителем Исполнителя по строительному контролю и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» (с предъявлением копий исполнительной документации на объемы работ, указанные в «Актах о приемке выполненных работ») за периоды с 26 числа предыдущего месяца по 10 число текущего месяца и с 11 числа по 25 число текущего месяца соответственно. 

Заказчик принимает только завизированные уполномоченным Исполнителем по строительному контролю Акты о приемке выполненных работ (Акт должен содержать фразу: «Объем и качество работ подтверждаю» и визу уполномоченного представителя Исполнителя по строительному контролю). 

Период, за который предъявляются «Акты о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат», должен соответствовать периоду выполнения работ, отраженному в общем журнале работ.

Подписание Заказчиком «Актов о приемке выполненных работ» и «Справок о стоимости выполненных работ и затрат» не лишает Заказчика права ссылаться на любые недостатки выполненных работ (как скрытые, так и явные).

11.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 

Подрядчик письменно не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, т. е. менее чем за 5 (пять) дней до начала приемки), то Подрядчик не имеет права на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее.

Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок, и Заказчик вправе применить штрафные санкции.
11.3. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ не является приемкой работ по Договору и не приравнивается к ней, соответственно не влечет перехода рисков их случайной гибели Заказчику.

11.4. Подрядчик в течение 2 (двух) дней письменно извещает Заказчика о готовности объекта или оборудования к сдаче. Отсутствие уведомления в указанный срок свидетельствует о просрочке Подрядчика в окончании работ и влечет ответственность, указанную в п. 20.2 настоящего Договора (за окончание всех работ после установленного срока работ по Договору).

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения Подрядчика утверждает состав Рабочей комиссии для проведения всех этапов испытаний и приемки работоспособности систем, связанных с исполнением Договора. 

Рабочая комиссия с участием уполномоченных представителей Подрядчика приступает к приемке результата выполненных работ в сроки, установленные организационно-распорядительным документом Заказчика о ее создании. 

11.5. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой, и методикой испытаний согласно техническим требованиям.

Приемо-сдаточные испытания включают:

– проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта;

Индивидуальное опробование отдельных видов оборудования выполняется под руководством Заказчика. 

До начала комплексного опробования должна быть завершена «Приемка из наладки» устройств РЗА, ПА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, ССПИ, ССПТИ, систем противопожарной защиты и завершена проверка работоспособности (в объеме технического освидетельствования) и настройка всех средств измерений.

Для всех вводимых автоматизированных систем, используемых в различных видах деятельности (АСУТП, АИИС КУЭ АСДТУ, АСТУ, ССПИ, ССПТИ, ПТК ЦУС) организовывается проведение опытной эксплуатации, по результатам которой выдается заключение (акт) о завершении опытной эксплуатации и допуске АС к приемочным испытаниям. Проведение опытной эксплуатации для всех вводимых комплексов по сбору, обработке и передаче оперативной и неоперативной технологической информации организовывается в течение не менее 7 суток.

11.6. Приемка Объекта осуществляется комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком.

Результаты работы комиссии оформляются Актом приемки законченного строительством объекта в установленном Заказчиком порядке.

Приемка законченных строительством объектов может производиться исходя из:

- всего титула в целом;

- этапов строительства (в объеме, предусмотренном проектной документацией);

- пускового этапа (в объеме, предусмотренном проектной документацией); 

- титульных временных зданий и сооружений (в объеме, предусмотренном проектной документацией);

- отдельных зданий и сооружений (в объеме, предусмотренном проектной документацией);

- отдельных единиц или систем оборудования (в объеме, предусмотренном проектной документацией).

11.7. В случае если Заказчиком при приемке работ (Объекта) будут обнаружены недостатки, они фиксируются в письменной форме. 

Подрядчик за свой счет, своими силами и без увеличения цены Договора обязан в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, если иные сроки не указаны Заказчиком в мотивированном отказе от приемки работ, предпринять все необходимые меры к устранению выявленных недостатков, замечаний Заказчика. В случае невозможности устранить недостатки выполненных работ в указанный срок, стороны должны согласовать иной разумный срок. 

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

При этом на период устранения замечаний Заказчика Подрядчик не освобождается от уплаты штрафных санкций в соответствии с п. 18.2 настоящего Договора. 

Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость устранения выявленных недостатков.
11.8. Формы: Акта сдачи-приемки прочих работ приведена в Приложении № 9, Акта о приемки выполненных работ приведена в Приложении № 10, Справки о стоимости выполненных работ приведена в Приложении № 11, Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией приведены в Приложении 12, которые является неотъемлемой частью настоящего Договора».

Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акта сдачи-приемки прочих работ, форма Акта о приемки выполненных строительно-монтажных работ, форма Справки о стоимости выполненных работ, форма Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией), приведенные в приложениях № 9, 10, 11, 12 к настоящему Договору, является формами первичных учетных документов, утвержденные приказом _____________.
11.9. В целях повышения контроля качества выполненных работ необходимо обеспечить обязательную фотофиксацию выполнения работ подрядными организациями в филиале ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на всех стадиях (в том числе скрытых работ). При сдаче актов выполненных работ требуется предоставление фотоматериалов в РЭС.

Статья 12. Обеспечение материалами и оборудованием

12.1. Работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика, то есть с использованием материалов и оборудования, комплектацию которых обеспечивает Подрядчик. Часть оборудования и материалов, номенклатура и количество которых определяются Рабочей документацией, может быть передана Подрядчику Заказчиком (давальческие материалы и оборудование) в порядке, установленном Приложением 3 к Договору.
При комплектации Объекта оборудованием и материалами Подрядчик должен обеспечить наличие программного обеспечения, технической документации, комплектов запасных частей к оборудованию, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), проверочных устройств, монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, нормального функционирования, а также технического обслуживания и ремонта оборудования и систем.

Кроме того, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней после получения соответствующего требования Заказчика обеспечить прием на заводах-изготовителях оборудования и материалов представителей Заказчика и/или грузополучателя и условия для их работы по проверке производственного процесса и/или качества оборудования и материалов при их производстве и/или отгрузке на заводах-изготовителях.

Все поставляемые материалы, оборудование и запасные части к нему должны быть ранее не использованными и обеспечивать выполнение требований, указанных в настоящей статье Договора.

12.2. Комплектация Объекта материалами, оборудованием и запасными частями к оборудованию осуществляется в соответствии с Проектной и Рабочей документацией в сроки, установленные Графиком выполнения Работ (приложение 2 к Договору), а также Спецификацией оборудования, приобретаемого(ых) и поставляемого(ых) для выполнения работ (приложение 3 к Договору).

Объем и комплектность запасных частей к оборудованию должны гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

В состав принадлежностей должны входить специализированные проверочные устройства, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта оборудования. 

12.3. Транспортировка, доставка на строительную площадку материалов, оборудования и запасных частей к оборудованию, их выгрузка, складирование, хранение обеспечивается Подрядчиком в счет цены Договора.

12.4. Подрядчик сообщает Заказчику о доставке на строительную площадку материалов, оборудования и запасных частей к нему. При этом до начала поставки оборудования Подрядчик обязан получить решение об отгрузке оборудования, принятое Заказчиком.

12.5. Для осуществления осмотра доставленного оборудования Заказчик назначает своих ответственных представителей и сообщает в письменной форме Подрядчику о своих представителях (инспекторах), назначенных для этих целей.

Уполномоченные представители (инспекторы) Заказчика проводят осмотр оборудования в целях подтверждения его соответствия требованиям, указанным в пп. 12.6-12.8 Договора.

12.6. Все используемые для выполнения работ по Договору материалы и оборудование должны соответствовать нормативно-техническим документам и стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные «нормативными актами в области проектирования и строительства», а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ с использованием этих материалов и оборудования. 

В частности, Подрядчик обязан за свой счет обеспечить на дату поставки (в любом случае - до подписания «Актов осмотра оборудования») предоставление Заказчику копий разрешения Ростехнадзора на применение оборудования и технических устройств, приборов и средств автоматизации, устанавливаемых на опасных производственных объектах ПАО «Россети Центр». Перечень оборудования и технических устройств, приборов и средств автоматизации указан в приложении 2 к «Административному регламенту Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 февраля 2008 г. № 112.

В указанном разрешении должен быть указан срок действия применения конкретного типа технического устройства, единичного технического устройства или партии.

В случае отсутствия вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от подписания «Акта осмотра оборудования», а также от приемки работ, выполняемых с применением таких материалов и оборудования. 

12.7. В случае использования Подрядчиком, Субподрядчиками или иными привлеченными для выполнения Работ по Договору лицами импортных материалов и оборудования, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления материалов и оборудования. В случае отказа от предоставления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких материалов и оборудования. 

12.8. По результатам проведения осмотра оборудования Подрядчик составляет «Акт осмотра оборудования» и направляет Заказчику согласованный ответственным представителем Заказчика экземпляр «Акта осмотра оборудования».

В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик обязан рассмотреть и, при отсутствии замечаний, подписать «Акт осмотра оборудования». 

12.9. В случае выявления недостатков оборудования при осмотре, такие недостатки оборудования фиксируются Заказчиком в «Акте осмотра оборудования».

Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки оборудования и устранить их за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике выполнения Работ (Приложение 2 к Договору), общего срока окончания работ по Договору.

Выявление недостатков поставленного оборудования, а также нарушение требований пп. 12.6. - 12.7. Договора, не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике выполнения Работ (Приложение 2 к Договору) и за окончание работ по Договору в целом.  

12.10. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад, расположенный на территории Объекта, несет Подрядчик до утверждения «Акта приемки законченного строительством объекта», независимо от момента перехода права собственности на материалы и оборудование.
12.11. Запасные части, не входящие в комплект оборудования, доставленные на строительную площадку, передаются Подрядчиком в собственность Заказчику при отсутствии у него замечаний к качеству запасных частей и при условии предоставления документов на запасные части, указанных в пп. 12.6 и 12.7 Договора.

12.12. Материалы, поставку которых в соответствии с условиями Договора и Рабочей документацией обеспечивает Подрядчик, принимаются Заказчиком в составе выполненных строительно-монтажных работ по «Актам о приемке выполненных работ» и «Справкам о стоимости выполненных работ и затрат», при условии предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет с платежным поручением, счет-фактура от поставщика, а также товарно-транспортная накладная) при необходимости. 
12.13. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, оборудования и запасных частей к нему, а также за предоставление материалов, оборудования и запасных частей к нему, обремененных правами третьих лиц.

12.14. Транспортировка, доставка на строительную площадку и/или приобъектный склад давальческого материалов, предусмотренных Рабочей документацией, их приемка, выгрузка, складирование, хранение осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

12.15. Подрядчик не имеет права на удержание оборудования, находящегося в собственности Заказчика и переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.

12.16. Приобретаемые МТР и оборудование не должны быть бывшими в употреблении, восстановленным и собранным из восстановленных компонентов, комплектным и соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, срок их изготовления должен быть не ранее 2020 года.
12.17. Любые изменения при поставке материалов и оборудования Подрядчиком от проектных спецификаций и смет необходимо согласовать с Заказчиком.

12.18. Стороны оформляют счета-фактуры и товарные накладные на товары, подлежащие прослеживаемости, а в случае изменения стоимости в связи изменением цены и (или) изменением количества отгруженных товаров - корректировочные документы в электронной форме по форматам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, с отражением в них реквизитов прослеживаемости и передают по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота (Данный пункт применяется с 01.07.2021 на основании Федерального закона Российской Федерации от 09,11,2020 К» 371-ФЗ о внесении изменений в части первую и вторую НК РФ «О налоговых органах Российской Федерации»)

12.19. В целях повышения надежности и безопасности объектов электросетевого комплекса, а также предупреждения аварийности и производственного травматизма требуется контролировать применение аттестованного оборудования, систем (аппаратно-программных комплексов) и материалов в соответствии с требованиями Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол заседания от 02.04.2021 № 450) и письмом от 19.04.2022 № ГГ/163/141.

Контроль осуществлять в рамках проведения плановых проверок качества объектов строительства и реконструкции, вновь введенных в эксплуатацию объектов технологического присоединения.

Перечни оборудования, систем (аппаратно-программных комплексов) и материалов, приведены в приложениях 1 и 2 к Порядку проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе, утвержденного приказом ПАО «Россети» от 28.07.2020 № 329, а также размещены на официальном сайте ПАО «Россети» в сети Интернет в разделе «Аттестация оборудования» (https://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/).

Выявленные нарушения применения неаттестованного оборудования необходимо отражать в акте-предписании, оформляемом по результатам проверки, с отнесением нарушения к 17 признаку «Соблюдение Единой технической политики» в закладке «Нарушения», столбец «Основной признак».
12.20. При поставке оборудования и материалов Подрядчик обязан руководствоваться следующими принципами:

Подрядчик, при необходимости, обязан предоставить положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования или, в порядке исключения, протокола Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем Заказчика с решением о допуске к применению не аттестованной продукции согласно пункту 1.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации)

- поставку оборудования и материалов необходимо проводить строго в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией в том числе с целью исключения применения импортной продукции без согласования Заказчика;

- Подрядчик обязан минимизировать применение импортной продукции. Применение импортной продукции должно быть обосновано исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами, с проведенным мониторингом отечественного рынка, а также пройти процедуру согласования принимаемых решений Техническим советом Заказчика, в соответствии с регламентом ПАО «Россети Центр» РГ БП 11/13 при наличии отечественных аналогов, эквивалентных по технико-экономическим показателям;

- - запретить Подрядчику осуществлять поставку иностранного (импортного) программного обеспечения и радиоэлектронной продукции для обеспечения критически важной инфраструктуры;

- Подрядчик обязан предварительно в письменном виде согласовывать с Заказчиком перечень поставляемой импортной продукции в случаях необходимости применения импортной продукции.
Статья 13. Заводские приемо-сдаточные испытания (ПСИ) оборудования. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания

13.1. Для подтверждения соответствия оборудования техническим требованиям Заказчика Подрядчик должен в счет цены Договора обеспечить ПСИ оборудования в указанном ниже порядке.

13.2. Подрядчик письменно информирует Заказчика о готовности оборудования к проведению ПСИ на заводе и направляет Заказчику проект программы и методики ПСИ для согласования не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до начала ПСИ, а также техническую документацию на соответствующее оборудование. Проект программы и методики ПСИ и техническая документация должны представляться Заказчику на бумажных и электронных носителях.

Заказчик обязан в течение 7 (семи) дней рассмотреть эти документы. В случае возникновения разногласий по программе и методике ПСИ составляется и подписывается двусторонний акт о разногласиях. Разногласия должны быть устранены Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, о чем делается отметка на акте.

13.3. Подрядчик обеспечивает проведение заводских ПСИ оборудования по согласованной с Заказчиком программе и методике ПСИ.

13.4. По окончании заводских ПСИ Подрядчик предоставляет Заказчику все протоколы испытаний, в т.ч. осуществленных при изготовлении и настройке оборудования, протоколы его сертификационных испытаний.

13.5. По результатам рассмотрения поступивших от Подрядчика протоколов испытаний, оформленных между заводом-изготовителем оборудования и Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать проведения заводских ПСИ оборудования (повторных ПСИ) в присутствии своих представителей.

В случае принятия такого решения Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика протоколов проведенных испытаний (п. 8.4 Договора) сообщает данные своих представителей, которые будут принимать участие в ПСИ. Количество представителей в любом случае должно быть не менее 5 (пяти) человек.
При этом объем испытаний, которые должны быть проведены в присутствии представителей Заказчика, определяется Заказчиком. 
13.6. Подрядчик должен обеспечить устранение заводом-изготовителем оборудования выявленных по результатам проведения ПСИ несоответствий, после чего обеспечить проведение повторных ПСИ соответствующего оборудования. 

13.7. Трансфер, проживание в гостинице, медицинская страховка, оформление виз  и оплата суточных представителям Заказчика производится Подрядчиком в счет цены Договора.

13.8. Результаты ПСИ с участием представителей Заказчика оформляются соответствующими протоколами.

13.9. Предпусковые и пусковые испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний в соответствии с техническими требованиями Закупочной документации.
13.10. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика. Протоколы по результатам проведенных испытаний должны подписываться присутствующим представителем Заказчика и предъявляться рабочей комиссии.

Статья 14. Гарантии качества по сданным работам

14.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, оборудование, запасные части к оборудованию, конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

В случае выявления несоответствий (дефектов) оборудования и запасных частей к нему, указанных в Свидетельстве-подтверждении производителя, Заказчик вправе потребовать исполнения гарантийных обязательств по своему усмотрению: от Производителя, в соответствии с условиями Свидетельства-подтверждения, либо от Подрядчика, в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Договора.

14.2. Гарантийный срок на выполненные работы (в том числе на материалы и оборудование, использованные при выполнении работ) составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания «Акта приемки законченного строительством объекта». 

В случае если в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства в отношении отдельных видов оборудования, кабельно-проводниковой продукции, материалов предусмотрен Гарантийный срок, превышающий срок, установленный первым абзацем настоящего пункта, Подрядчик несет все обязательства, связанные с гарантийным обслуживанием упомянутых оборудования, материалов, продукции в течение Гарантийного срока, установленного нормативными актами в области проектирования и строительства.

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий в результате работ (отдельных видах выполненных строительных, монтажных работ), которые являются следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения несоответствий.

В течение гарантийного срока Подрядчиком должна быть обеспечена круглосуточная (7 дней в неделю) эксплуатационная поддержка Заказчика по телефону и электронной почте квалифицированными специалистами для проведения консультаций на русском языке по поводу работы оборудования и программного обеспечения Объекта. 

14.3. При обнаружении дефектов в течение Гарантийного срока Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Подрядчика, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах.
В случае неприбытия представителей Подрядчика либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. 
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

14.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик вправе составить односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

14.5. Подрядчик обязан устранить за свой счет выявленные в период гарантийного срока несоответствия, в сроки, не превышающие:

- 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления дефекта устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, АСУ ТП, коммерческого учета, связи для РЗ и ПА;

- 2 (двух) месяцев с момента выявления дефекта электрических аппаратов (35 кВ-750 кВ);

- 5 (пяти) месяцев с момента выявления дефекта для силового оборудования 35 кВ-750 кВ.

При выявлении иных дефектов Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента их обнаружения. В случае обоснованной невозможности устранить недостатки, дефекты выполненных работ в указанный срок, Стороны могут согласовать иной разумный срок. 

При выявлении дефекта Подрядчик должен: 

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение трех дней с даты подписания акта о выявленных дефектах.

14.6. Подрядчик несет ответственность непосредственно за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации Объекта или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами, а также преднамеренного повреждения Объекта Заказчиком или третьими лицами.

14.7. По истечении гарантийного срока на выполненные работы по настоящему Договору с учетом всех его продлений, Подрядчик обязан составить протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу и направить его для подписания Заказчику в течение трех рабочих дней с даты окончания гарантийного срока.

14.8 При расторжении договора ранее установленного срока, гарантийные обязательства Подрядчика сохраняются на ту часть работ, которая зафиксирована в Акте сдачи-приемки результатов незавершенных работ. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Акта сдачи-приемки результатов незавершенных работ.  

Статья 15. Подготовка персонала Заказчика
15.1. Подрядчик до начала проведения ПСИ оборудования (статья 14 Договора) в сроки, установленные Приложением 2 к Договору, обеспечивает подготовку эксплуатационного персонала Заказчика работе с оборудованием Объекта с выдачей сертификатов, лицензий изготовителя на техническое обслуживание оборудования и программно-технические средства (ПТС).

15.2. Курсы подготовки эксплуатационного персонала Заказчика должны проводиться на русском языке в учебных центрах. 

РАЗДЕЛ IV. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ, ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Статья 16. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта и право собственности

16.1. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта (части Объекта) несет Подрядчик до подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта.

16.2. Переход права собственности на вновь создаваемый в рамках настоящего Договора Объект (или его часть) от Подрядчика к Заказчику осуществляется после подписания Акта приемки законченного строительством объекта (Акта сдачи-приемки результатов незавершенных работ, Акта о приостановлении строительства) независимо от осуществления оплаты. 

16.3. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

16.4 Риск случайной гибели или повреждения Объекта, а также переданных Подрядчику давальческих материалов, несет Подрядчик до утверждения Акта приемки законченного строительством объекта.

Статья 17. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности

17.1. Право на получение патента и исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по настоящему Договору, в том числе на те результаты, созданные при выполнении работ по настоящему Договору, создание которых по нему прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику. 

17.2. Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами права Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений п. 17.1 настоящего Договора.

17.3. Подрядчик обязуется не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
Статья 18. Страхование

18.1. Подрядчик обязуется заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - Договор страхования) в полном соответствии с проектом договора страхования (Приложение 17 к настоящему Договору). Допускается только техническая правка текста проекта Договора страхования.

В качестве выгодоприобретателя в Договоре страхования должен быть указан также Заказчик в отношении рисков утраты (гибели), недостачи (ст. 929 ГК РФ) или повреждения оборудования или материалов, результатов выполненных работ в случае и с момента перехода рисков их утраты (гибели), недостачи повреждения на Заказчика.

Подрядчик обязан согласовать проект Договора страхования с Заказчиком до его подписания.

Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания и/или начала настоящего Договора предоставить Заказчику Договор страхования, подписанный Подрядчиком и страховой компанией в 3 (трех) подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и один - для Заказчика, а также заверенные копии платежных поручений об оплате страховой премии по договору страхования с отметкой банка об их исполнении.
Затраты на страхование осуществляются за счет средств Подрядчика. Заказчик не включает данные затраты в состав сводного сметного расчета и не компенсирует их.
18.2. Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим требованиям:

18.2.1. Зарегистрирована на территории Российской Федерации.

18.2.2. Иметь действующую лицензию на право страхования строительно-монтажных рисков;

18.2.3.
Иметь действующую лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (если сведения, составляющие государственную тайну используются при реализации Договора подряда);

18.2.4.
Опыт работы на страховом рынке должен составлять не менее 10 лет;

18.2.5.
Иметь опыт участия в страховании электросетевых объектов;

18.2.6.
Не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на его имущество не должен быть наложен арест;

18.2.7.
Не должна быть включенной в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

18.2.8.
Иметь положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года и последний отчетный период;

18.2.9.
Размер собственных средств должен составлять не менее 3 млрд. рублей;

18.2.10.
Наличие рейтинга надежности, присвоенного российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX), на уровне не ниже «ruAA-»;
18.2.11.
Наличие международного рейтинга финансовой надежности по шкале S&P (не ниже «В»), Moody’s (не ниже «В1») или Fitch (не ниже «В»). При отсутствии рейтинга или несоответствия уровня рейтинга вышеуказанным требованиям размер оплаченного уставного капитала Страховщика должен составлять не менее 6 млрд руб.;

18.2.12.
Наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 2 млрд руб., а также подтверждение возможности ее использования для покрытия конкретного проекта с учетом условий договора страхования.

18.3. Страхование должно покрывать все риски случайной гибели или повреждения имущества, как это указано в проекте Договора страхования. Введение дополнительных исключений или ограничений покрытия не допускается.

18.4. В дополнение к базовому страховому покрытию Подрядчик может застраховать убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования).

18.5. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований: 

а) Страховая сумма по страхованию строительно-монтажных рисков (далее - Секция 1) в соответствии с проектом договора страхования устанавливается в размере итоговой стоимости строительных и монтажных работ, стоимости оборудования, прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость Объекта, с учетом НДС;

При изменении стоимости строительно-монтажных работ, стоимости оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта, и заключении соответствующего дополнительного соглашения к Договору подряда, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к Договору страхования об соответствующем изменении страховой суммы по Секции 1.

б) Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц (далее - Секция 2) назначается по соглашению сторон Договора, но не менее 15% (пятнадцати процентов) от полной стоимости Работ, определённой Договором подряда.
18.6. Период страхования строительно-монтажных работ устанавливается равным периоду от момента начала производства работ до момента ввода Объекта в эксплуатацию (согласно п. 3.3 настоящего Договора). При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ, если это влечет изменение срока ввода Объекта в эксплуатацию и, соответственно, срока гарантийного обслуживания Объекта, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к Договору страхования о продлении сроков страхования, в порядке, установленном Договором страхования, но не позднее, чем за 2 (два) месяца до окончания срока страхования строительно-монтажных работ по действующей редакции Договора страхования (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон). 

В случае изменения стоимости строительных и монтажных работ, стоимости оборудования, прочих работ, материалов и имущества, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к Договору страхования о корректировке страховой суммы по страхованию строительно-монтажных работ.

Любые вносимые в Договор страхования изменения Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком.

Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней после заключения дополнительного соглашения к Договору страхования представить Заказчику экземпляр такого дополнительно соглашения, а также заверенную копию платежного поручения об оплате страховой премии по дополнительному соглашению к Договору страхования с отметкой банка об их исполнении (если по дополнительному соглашению предусмотрена оплата). 
18.7. Подрядчик обязан уведомлять страховую компанию о потенциальных страховых случаях, об изменении степени риска в срок, установленный Договором страхования. 

18.8. При нарушении Подрядчиком требований, указанных в настоящей статье, Заказчик имеет право отсрочить оплату по Договору подряда до момента исполнения Подрядчиком данных требований и предоставления соответствующих подтверждающих документов.
РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Статья 19. Ответственность Сторон

19.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:
19.1.1. За нарушение сроков расчетов за строительно-монтажные работы, в отношении которых оформлены Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости просроченного денежного обязательства, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задержанного платежа, за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) дня с момента, когда у Заказчика возникло обязательство по оплате, после подписания Заказчиком соответствующих Актах о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.
Стороны договорились не применять иных санкций к Заказчику, помимо обусловленных Договором.
19.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

19.2.1.
За нарушение срока выполнения Работ по Договору (в целом) - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

19.2.2. За нарушение сроков начала и/или завершения выполнения отдельных видов работ, указанных в Графике выполнения Работ (Приложение 2 к Договору), - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости данных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

19.2.3. В случае выполнения работ с отступлением от объемов и стоимости, предусмотренных Графиком выполнения Работ (Приложение 2 к Договору), - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ, подлежащих выполнению в период времени, в котором произошло отступление от согласованного Сторонами Графика выполнения Работ (Приложение 2 к Договору).

19.2.4. За непредоставление либо несвоевременное предоставление/переоформление Подрядчиком обеспечения, предусмотренного Договором и/или непредоставление либо несвоевременное предоставление/переоформление Договоров страхования - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки. 

19.2.5. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Заказчику ППР - пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки предоставления ППР до фактического исполнения обязательства надлежащим образом.

19.2.6. В случае несоблюдения Подрядчиком обязанности, указанной в п. 6.17.2.1 настоящего Договора, – штраф в размере 0,1% от цены Договора за каждый случай нарушения.

19.2.7. За неисполнение/ненадлежащее исполнение, нарушение Требований к организации охраны - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) рублей от цены Договора за каждое зафиксированное в «Акте о нарушении Требований к организации охраны» (Приложение к Требованиям) нарушение.

В случае неустранения/несвоевременного устранения нарушений Требований к организации охраны, зафиксированных Заказчиком в Акте о нарушении Требований к организации охраны - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до устранения нарушения.

19.2.8. В случае нарушения Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлекаемыми как непосредственно Подрядчиком (Субподрядчики) так и любыми иными привлеченными третьими лицами «нормативных актов в области проектирования и строительства», а также нарушения технологии выполнения работ, определенной «нормативными актами в области проектирования и строительства», Проектной и Рабочей документации - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый случай нарушения. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте Договора, в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

19.2.9. За совершение действий или бездействие, в результате которых нарушен график отключений электросетевого оборудования, - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый зафиксированный Заказчиком случай либо в размере штрафных санкций, предъявленных Заказчику организатором торговли на оптовом рынке электрической энергии и мощности по расчетам системного оператора;

19.2.10. За несоблюдение обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды, предусмотренных п. 6.14 настоящего Договора, - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждое зафиксированное нарушение.

19.2.11. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору Субподрядчиков без проведения процедуры проверки Заказчиком готовности Субподрядной организации к выполнению строительно-монтажных работ на объектах Заказчика - штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый зафиксированный случай. 

19.2.12. В случае выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, лицами с которыми у Подрядчика, Субподрядчика отсутствуют заключенные договоры, - штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый зафиксированный случай.

19.2.13. В случае если Подрядчик без предварительного письменного согласия Заказчика переуступил третьим лицам права по настоящему Договору - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора.

19.2.14. За непредставление или несвоевременное предоставление при необходимости, отчетности, предусмотренной Договором, в установленные Договором сроки, - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый зафиксированный случай.

19.2.15. В случае непредставления Подрядчиком, предоставления не в полном объеме либо отказе в предоставлении сведений, указанных в п. 6.17.4 Договора, а также сведений об отклонениях от закрепленных в организационно-распорядительном документе Заказчика критериев показателей устойчивости деятельности Подрядчика - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый такой случай неисполнения/несвоевременного исполнения/отказа в исполнении Подрядчиком обязанности по предоставлению указанных документов.

19.2.16. За нарушение сроков устранения несоответствий, указанных в письмах Заказчика или Актах-предписаниях уполномоченного представителя Исполнителя по строительному контролю, - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости некачественно выполненных работ (поставленного оборудования) за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательства.

19.2.17. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждые 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства.

19.2.18. За ненадлежащее и/или несвоевременное предоставление Заказчику Акта о приемке выполненных работ и/или Справки о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с п. 11.1. Договора, - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый зафиксированный случай.

19.2.19. В случае несоблюдения Подрядчиком обязанности, указанной в п. 6.17.2.2 настоящего Договора, – штраф в размере 0,01% от цены Договора за каждый случай нарушения.

19.2.20. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по соответствующему счету-фактуре, а также примененных налоговых санкций к Заказчику за отсутствие указанных документов.

19.2.21. В случае привлечения Субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения Работ по настоящему Договору в меньшем объеме, чем 10 процентов от объема договоров, заключенных с Субподрядными организациями или отсутствия в договорах с Субподрядчиками из числа субъектов малого и среднего предпринимательства условий, обязывающих Подрядчика производить оплаты Субподрядчику не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком соответствующего Акта о приемке выполненных работ/услуг - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) за каждый зафиксированный случай.

19.3. Выявление в процессе приемки или выполнения работ по настоящему Договору недостатков/дефектов оборудования, предоставленного Подрядчиком в рамках выполнения настоящего Договора, не является основанием для продления срока выполнения работ Подрядчиком в одностороннем порядке, а также освобождения от уплаты штрафных санкций по Договору за нарушение сроков начала и окончания выполнения каких-либо работ, указанных в Графике выполнения Работ (Приложение 2 к настоящему Договору), или по Договору в целом или уменьшения их размера.

19.4. Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по настоящему Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии.

19.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств, в том числе убытков, связанных с нарушениями передачи электроэнергии.

19.6. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные в результате несохранности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.

19.7. В случае нарушения Подрядчиком и/или Заказчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем Договоре действий, поименованных в пункте 6.32.2 Договора и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

19.8. Во время проведения Работ на Объекте, а также в течение Гарантийного срока Подрядчик за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими инспектирующими организациями, а также возмещает убытки, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, а также ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований технических регламентов, строительных норм и правил, документов, предусмотренных в п. 6.10 настоящего Договора. Подрядчик обязан компенсировать убытки Заказчика, связанные с нарушениями передачи электроэнергии в полном объеме и возникшие по вине Подрядчика.

Статья 20. Разрешение споров

20.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами в приоритетном порядке путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

20.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

20.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, которые не удалось решить путем переговоров, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать) дней со дня ее получения. Ответ на претензию оформляется в письменном виде.

20.4. В случае неудовлетворения претензии Заказчика в части штрафных санкций в течение 20 (двадцати) дней со дня получения Подрядчиком претензии Заказчика, Заказчик вправе в одностороннем порядке провести зачет суммы предъявленных Заказчиком штрафных санкций в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику (на основании Актов выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат, а также Акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией и Акта приемки законченного строительством объекта). 

20.5. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Воронежской области.

Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Срок ответа на претензию - 15 календарных дней со дня ее получения.

РАЗДЕЛ VI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Статья 21. Изменение, прекращение и расторжение Договора

21.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор (за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем Договоре) вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 

В случае изменения реквизитов, указанных в статье 27 Договора, соответствующие изменения считаются внесенными с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью (при ее наличии) соответствующей Стороны. 

Подрядчик обязуется сообщать Заказчику об изменении своих реквизитов не позднее 10 (десяти) дней с даты соответствующего изменения. 

21.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в Договор.

21.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в п. 21.2 настоящего Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 10 (десяти) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены настоящего Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины. 

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

21.4. При изменениях нормативных правовых актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений нормативных правовых актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

21.5. В случае если Заказчик не выполняет или задерживает выполнение своих обязательств по настоящему Договору, и, по мнению Подрядчика, это может привести к задержке выполнения Подрядчиком каких-либо работ, указанных в Графике выполнения Работ (Приложение 2 к настоящему Договору), или работ по Объекту в полном объеме, то Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента просрочки Заказчиком исполнения своего обязательства письменно обратиться к Заказчику с предложением о корректировке сроков выполнения каких-либо работ, указанных в Графике выполнения Работ (Приложение 2 к настоящему Договору) или работ по Объекту в полном объеме по настоящему Договору с обоснованием целесообразности и необходимости такой корректировки. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней обязан рассмотреть поступившее предложение и дать ответ. 

В случае отсутствия такого обращения Подрядчика, Подрядчик не вправе ссылаться на просрочку или невыполнение обязательств Заказчиком как на основании продления срока выполнения работ в одностороннем порядке, освобождения от уплаты штрафных санкций по Договору или уменьшения их размера. 

21.6. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации Объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы в течение 10 (десяти) дней с даты их приостановления. Работы по консервации Объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на выполнение этих работ. 

В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации Объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

21.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случаях (включая, но не ограничиваясь):

- просрочки выполнения работ Подрядчиком по этапу в сумме более чем на 30 (тридцати) календарных дней;

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по этапу более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- задержки Подрядчиком начала или окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в Графике выполнения работ, услуг, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) дней;

- прекращения действия права на выполнение работ, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО) и прекращения членства в саморегулируемой организации (СРО);

- аннулирования или прекращения действий лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, прекращения членства Подрядчика  в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
- непредставления, нарушения сроков представления Договора страхования в соответствии со ст. 18 настоящего Договора;

- начала строительно-монтажных работ без разрешения на строительство или иных согласований и разрешений, необходимых для создания Объекта, если обязанность по получению таких согласований и разрешений по Договору возложена на Подрядчика;

- заключения без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками на выполнение Работ по настоящему Договору;

- неустранения Подрядчиком в срок, указанный в соответствующем уведомлении и/или Акта-предписании Заказчика, уполномоченного представителя Исполнителя по строительному контролю и/или соответствующих инспектирующих организаций, нарушений и отклонений в работах по Договору от проектной и рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, документов, поименованных в пункте 6.10 Договора.

- непредставления/представления не в полном объеме либо отказе в представлении Подрядчиком/Субподрядчиком Информации о собственниках Подрядчика/Субподрядчика, указанной в пп. 6.16.1, 6.17.4 настоящего Договора, по форме Приложения 7 к настоящему Договору;

- ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору; 

- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

-  в случае не предоставления Подрядчиком одного из видов обеспечения выполнения своих обязательств по Договору;

- непредставления информации или (неполное предоставление), либо предоставление недостоверной информации о собственниках, включая бенефициаров (в том числе конечных) учредителях и акционерах с указанием размера их долей;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.

21.8. В случае неисполнения Подрядчиком п. 6.24 настоящего Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления Подрядчику соответствующего уведомления.
21.9. В случае расторжения настоящего Договора по указанным в пп. 21.7, 21.8, настоящего Договора основаниям, Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением настоящего Договора, в том числе, разницы между ценой Договора и ценой фактически оплаченных работ.

21.10.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Подрядчика, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее, чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком. 

21.11. В случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора по основаниям, указанным в пп. 21.7, 21.8 настоящего Договора, Заказчик не позднее 10 (десяти) дней с даты направления/получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вправе создать комиссию по приемке выполненных, но не принятых Заказчиком на дату расторжения Договора работ. 

Состав Комиссии утверждается Заказчиком. Комиссия в присутствии уполномоченных представителей Подрядчика проводит осмотр и приемку фактически выполненных работ, услуг, доставленных материалов, оборудования Подрядчиком для осуществления окончательных расчетов и приемки результатов выполненных работ, услуг. По итогам работы Комиссии уполномоченными представителями Сторон подписывается Акт сдачи-приемки результатов незавершенных работ и Акт сверки (Приложение № 5) для проведения расчетов за фактически выполненные работы. 

При расторжении договора по основаниям, указанным в пп. 21.7, 21.8, 21.10, 21.13 настоящего Договора, обязательства Сторон считаются прекращенными, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ, а также уплате соответствующих штрафных санкций.

21.12. Стороны договорились, что Заказчик вправе, письменно уведомив Подрядчика, выдать распоряжение о приостановке работ на Объекте строительства Подрядчиком на определенный в уведомлении срок, но не более 6 (шести) месяцев, без консервации Объекта. После получения уведомления Подрядчик обязан приостановить выполнение работ и поставку материалов, оборудования по настоящему Договору.

В случае если по истечении указанного в уведомлении Заказчика срока приостановления работ от Заказчика не поступило письменного указания Подрядчику продолжать работы на Объекте, Договор считается расторгнутым, а правоотношения Сторон прекратившимися, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ. 

При этом в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Подрядчиком уведомления о приостановке работ Стороны обязуются подписать Акт о приостановлении строительства, утвержденной учетной политикой ПАО «Россети Центр» и Акт сверки (Приложение № 5) для проведения расчетов за фактически выполненные работы. 

При отказе Подрядчика от подписания Акта о приостановлении строительства, в нем делается отметка об этом, после чего, подписывается Заказчиком. 

Заказчик в течение года обязан оплатить выполненные работы, а также возместить Подрядчику понесенные расходы до момента приостановления исполнения обязательств по Договору, при условии получения счета Подрядчика.

21.13. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора. Подрядчик, с даты получения уведомления Заказчика обязан прекратить выполнение работ на Объекте. 

Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора, а также возместить Подрядчику понесенные до момента отказа от исполнения по Договору расходы, связанные с его исполнением.

21.14. В случае расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик вправе использовать материалы и оборудование, принадлежащие Заказчику и находящиеся у Подрядчика, а также документацию, имеющуюся у Подрядчика и по условиям настоящего Договора подлежащую передаче Заказчику.

21.15. В случае расторжения и/или отказа от исполнения Договора Заказчик обязан оплатить выполненные Подрядчиком работы на дату расторжения Договора, а также поставленное и приобретенное Подрядчиком оборудование и материалы во исполнение Договора, в сроки предусмотренные Договором. 

При расторжении Договора, по взаимному согласию, а также по инициативе Заказчика в одностороннем порядке, Подрядчик вправе предъявить Заказчику выполненные работы до даты расторжения Договора/отказа от исполнения Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления о расторжении, а также в тот же срок Подрядчик вправе предъявить Заказчику для приемки приобретенное Подрядчиком оборудование и материалы во исполнение условий настоящего Договора, а Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней принять оборудование и выполненные Подрядчиком работы, до даты расторжения Договора, подписав и заверив печатью акт сдачи приемки работ и товарную накладную и оплатить их. 
21.16. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае неоднократного нарушения подрядчиком требований к квалификации привлекаемых работников субподрядной организации.

Договор считается расторгнутым по истечении 3 (трех) календарных дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора.

21.17. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных п. 6.35. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного уведомления Заказчика.

Статья 22. Обстоятельства непреодолимой силы

22.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

22.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана письменно уведомить об этом другой Стороне в течение 7 (семи) дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

22.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

22.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующими:

22.4.1. Война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго.

22.4.2. Массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника.

22.4.3. Восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война.

22.4.4. Массовые беспорядки, столкновения, забастовки, террористические акты.

22.4.5. Другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

22.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения исполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Статья 23. Конфиденциальность

23.1. В соответствии с настоящим Договором конфиденциальной признается информация, передаваемая Сторонами друг другу в связи с исполнением Договора в любой форме, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и обладатель этой информации принимает меры к охране ее конфиденциальности, при этом такая информации должна быть специально обозначена как конфиденциальная. 

23.2. Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию только в связи с исполнением настоящего Договора и не предоставлять такую информацию третьим лицам, за исключением случаев, когда такое предоставление обусловлено исполнением Стороной своих обязательств по Договору, а также своему персоналу, не задействованному непосредственно в исполнении Стороной обязательств по Договору.

23.3. Информация, составляющая коммерческую тайну Заказчика, передается на основании подписанного между сторонами Соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну.

Статья 24. Толкование

24.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

24.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.

24.3. Настоящий Договор и все приложения к нему представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора. 

Статья 25. Заключительные положения

25.1. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступать третьим лицам права по настоящему Договору.

Заказчик вправе без предварительного письменного согласия Подрядчика переуступать третьим лицам права по настоящему Договору.

При этом Подрядчик при получении письменного согласия обязан предоставить Заказчику оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления уступки.

25.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

25.3. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением, телекса, телеграммы, факсимильного сообщения, и иными способами, в том числе электронными документами (письма по электронной почте), передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору и получен Стороной по договору.

Электронные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. При этом, под электронным документом стороны понимают сообщение в формате электронной почты, содержащее непосредственно в этом сообщении или в качестве приложения к нему электронный (созданный в результате сканирования или сохранения документа в формате PDF) образ оригинального документа, содержащего подпись уполномоченного представителя Стороны и печать Стороны.

Электронный документ Заказчика считается подписанным простой электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его направлении) с электронного адреса *@mrsk-1.ru на адрес электронной почты Подрядчика.

Электронный документ Подрядчика считается подписанным простой электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его направлении) с электронного адреса Подрядчика на адрес электронной почты Заказчика *@mrsk-1.ru.

Каждая Сторона обязуется обеспечить доступ лиц, уполномоченных на подписание электронных документов от ее имени и конфиденциальность электронного документооборота. 

25.4. Полномочия представителя Подрядчика, должны быть подтверждены доверенностью, совершенной в нотариальной форме. Подлинник или нотариально заверенная копия доверенности должна быть передана Заказчику.
25.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

25.6. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

25.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе настоящего договора.

25.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один - Подрядчику, один - Заказчику, обладающих равной юридической силой.

25.9. Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обеспечивает представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки.

25.10. Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

25.11. В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по договору с Заказчиком с нарушением условий, указанных в пункте 25.9 и/или 25.10, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.

25.12. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения в соответствии с п. 25.9. оригинала уведомления об уступке обеспечивает направление (по электронной почте в адрес руководителя Департамент финансов Общества) сканированной копии уведомления и договора, права по которому подлежат переуступке (включая все дополнительные соглашения и приложения к нему).
Статья 26. Перечень документов, прилагаемых к Договору

Все указанные ниже приложения являются неотъемлемой частью Договора.

	№ п/п
	Наименование приложения

	1.
	Сводная таблица стоимости Работ 

	2.
	График выполнения Работ 

	3.
	Спецификация оборудования, материалов, запасных частей к оборудованию приобретаемого(ых) и поставляемого(ых) для выполнения работ

	4.
	Список субподрядных организаций

	5.
	Форма акта сверки расчетов

	6.
	Форма Соглашения о раскрытии информации

	7.
	Информация о собственниках Подрядчика/Субподрядчика

	8.
	Форма Согласие на обработку персональных данных

	9. 
	Форма акта сдачи-приемки прочих работ 

	10.
	Форма Акта выполненных работ

	11.
	Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

	12.
	Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией

	13.
	Типовая форма договора комбинированного страхования строительно-монтажных рисков 


27. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:

ПАО «Россети Центр»
	Подрядчик:

(НАИМЕНОВАНИЕ)

	Адрес: 119017, г. Москва,

ул. Малая Ордынка, д.15

ОГРН-1046900099498, ИНН 6901067107

Филиал ПАО «Россети Центр»-

«Воронежэнерго»

Адрес: 394033, г. Воронеж,

ул. Арзамасская, 2,

ИНН/КПП: 6901067107/366302001

р/с: 40702810900250005153 

в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже 

БИК: 042007835

к/с: 30101810100000000835

Контактные данные:

Тел/ факс: +7 (473) 222-23-01, 223-23-40

E-mail: voronezhenergo@mrsk-1.ru
	Место нахождения юридического лица:

_____________________________________

ИНН/КПП: ______________/______________

р/с: ____________ в ___________________

БИК: ________________________________

к/с:  _________________________________

ОКПО/ОГРН/ОКТМО: ________________

Контактные данные:

Тел/ факс: 

E-mail: 

	
	
	


	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

                                    М.П.                        
	От ПОДРЯДЧИКА:

__________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

                                     М.П.   


Приложение № 1 к договору
№ 3600/__________/____ от «___» _____ 20__ г.
Сводная таблица стоимости 

на выполнение СМР, ПНР по модернизации ВЛ 110-35 кВ совместной подвеской ВОЛС для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»
	№ п/п
	Наименование работ, объектов и этапов
	Стоимость, руб.

	
	
	СМР
	ПНР
	Оборудование
	ПИР
	Всего

	1
	
	
	
	
	
	

	Итого без НДС, руб.
	

	Итого НДС (20%), руб.
	

	Итого с НДС, руб.
	

	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.                        
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   


Приложение № 2 к договору
№ 3600/__________/____ от «___» _____ 20__ г.
График 

на выполнение СМР, ПНР по модернизации ВЛ 110-35 кВ совместной подвеской ВОЛС для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»
	№

п/п
	Наименование работ, объектов и этапов
	Сроки выполнения работ
	Сроки финансирования этапов
	Объем, подлежащих выполнению

	1
	
	согласно п. 3.1. -3.3 договора (с момента подписания Договора. Окончание выполнения работ: __________)
	согласно п. 5.1 договора (безналичным расчетом, в течение ______________ дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счет-фактуры)
	

	
	Итого без НДС, руб.
	

	
	Итого НДС (20%), руб.
	

	
	Итого с НДС, руб.
	

	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.                        
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   


Приложение № 3 к договору
№ 3600/__________/____ от «___» _____ 20__ г.
Сводная ведомость и сроки поставки основного электрооборудования

на выполнение СМР, ПНР по модернизации ВЛ 110-35 кВ совместной подвеской ВОЛС для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»
	№

п/п
	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость (руб.) с НДС
	Год, месяц поставки

	1
	Материалы и оборудование в соответствии со спецификацией проекта и ТЗ
	Согласно условиям проектно-сметной документации, ТЗ


	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.                        
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   


Приложение № 4 к договору
№ 3600/__________/____ от «___» _____ 20__ г.
	Список субподрядных организаций

на выполнение СМР, ПНР по модернизации ВЛ 110-35 кВ совместной подвеской ВОЛС для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»


	№ п/п
	Наименование организации
	Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (руб.)

	1.
	Субподрядчики не привлекаются
	---


	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.                        
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   


Приложение № 5 к договору
№ 3600/__________/____ от «___» _____ 20__ г.
Формат предоставления информации утверждаем:
	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.                        
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   


	АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ по договору №___________ от __________ 

	Мы, нижеподписавшиеся: наименование Заказчика 

	и Наименование Подрядчика

	составили настоящий акт сверки взаиморасчетов с ... по ...

	В результате сверки установлено:

	№
	(Наименование Заказчика) 
	(Наименование Подрядчика)

	п/п
	Дата проводки
	Номер, дата документа
	Дебет
	Кредит
	Дебет
	Кредит

	1
	Сальдо на 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Вх.сальдо по дог. № 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Итого оборотов по договору
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Исх.сальдо по дог. № 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Итого оборотов
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Сальдо на 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого в пользу…

	От Заказчика 
	От Подрядчика

	
	
	
	
	
	
	

	Должность
	_______________ (             )
	Должность
	_____________ (             )


Приложение № 6 к договору
№ 3600/__________/____ от «___» _____ 20__ г.
Формат предоставления информации утверждаем:
	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.                        
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   


Форма Соглашения о раскрытии информации для заключения Подрядчиком (Сторона-1) с Субподрядчиком (Сторона-2)

СОГЛАШЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ
г._______________                                                                                      «___»_________201_г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны,

и ______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.

2. При подписании настоящего Соглашения «Сторона-2» обязуется представить «Стороне-1» информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны-2», по форме, указанной в Приложении №19 к настоящему Договору.

3. «Сторона-2» обязуется представлять «Стороне-1» информацию об изменении состава собственников «Стороны-2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны-2». Информация представляется по форме, согласно Приложению 19 к настоящему Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

4. «Сторона-1» вправе передавать указанную в пп. 2, 3 настоящего Соглашения информацию (наименование ДЗО ПАО «Россети») и/или лицам, указанным (наименование ДЗО ПАО «Россети») в качестве получателей указанной информации.

5. В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в пп. 2, 3 настоящего Соглашения, «Сторона-2» уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации.

6. Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ/услуг по титулу: ___________* в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3, 4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения. 

7. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________________. 

9. Настоящее Соглашение подписано в ___ экземплярах, __ экземпляр передается «Стороне-1», __ экземпляр - «Стороне-2», _ экземпляр – (наименование ДЗО ПАО «Россети»)
10. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:

	«Сторона-1»
                       «Сторона-2 

________________________________
________________________________

________________________________    ________________________________

от «Стороны-1»                       от «Стороны-2» 
______________(_________________)    ________________(_______________)

            МП                                    МП
	


Приложение № 7 к договору
№ 3600/__________/____ от «___» _____ 20__ г.
Формат предоставления информации утверждаем:
	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.                        
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   


Форма справки о цепочке собственников *

	 
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

	№№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	КОД ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия,

номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование / Ф.И.О.
	Адрес регистрации
	Серия, номер документа, удостоверяющего личность (для физич. лица)
	Руководитель / участник /
акционер / 
бенефициар
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


_______________________________________________________________________________________________________
    (Подпись уполномоченного представителя)                 (Ф.И.О. и должность подписавшего)
М.П.

*В отношении контрагентов являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 % акций указанных обществ либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 

- Изменение формы справки недопустимо;

- Указывается полное наименование контрагента с расшифровкой его организационно-правовой формы;

- Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля);

- В случае если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с указанием.

- При заполнении паспортных данных указывается только серия и номер паспорта в формате ХХХХ ХХХХХХ

Приложение № 8 к договору
№ 3600/__________/____ от «___» _____ 20__ г.
Формат предоставления информации утверждаем:
	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.                        
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   


Согласие на обработку персональных данных 

от «_____» ____________ 201____ г. 

Настоящим {указывается полное наименование Подрядчика/Субподрядчика, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН}, в лице __________________, действующего на основании ____________________, дает свое согласие на совершение ПАО «Россети» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152‑ФЗ, в отношении персональных данных руководителей Подрядчика/Субподрядчика и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров _________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, сведения о дате выдаче документа, удостоверяющего

личность; и выдавшем его органе, адрес регистрации/место жительства; ИНН (участников, учредителей, акционеров) 
в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров. *

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения/ отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо отзыва настоящего согласия.

_______________________                                                   ______________________

(Подпись уполномоченного представителя)                        (Ф.И.О. и должность подписавшего**)

М.П.

* Заполнение Поставщиком/планируемым к привлечению субподрядчиком согласия на обработку его данных и информации о его собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети» перед собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром Поставщика/планируемого к привлечению субподрядчика за предоставление Обществу данных о своих собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах, и предполагает, что Поставщик/планируемый к привлечению субподрядчик получил у своих собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе бенефициаров согласие на представление (обработку) ПАО «Россети» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

** Указывается фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)».

Приложение № 9 к договору
№ 3600/__________/____ от «___» _____ 20__ г.
Форму акта утверждаем:
	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

                                    М.П.                        
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

                                     М.П.   


АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРОЧИХ РАБОТ,

выполненных по договору №_____ от ___________________

№ __________                                                   от ___. ___.20___

Подрядчик___________________________________________________________________



    указывается фирменное наименование, место нахождения 

в лице ________________________________________________________________________

                 (должность, ФИО уполномоченного лица)

, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и

Заказчик___________________________________________________________________



    Указывается фирменное наименование, место нахождения 

в лице ________________________________________________________________________

                 (должность, ФИО уполномоченного лица)

, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчиком выполнена следующая работа: 

	Наименование работ
	Ед. изм.
	К-во
	Цена 
	Сумма 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	НДС
	

	
	
	
	Сумма с НДС
	


(сумма прописью)

В том числе НДС _____________________________________________________________







(сумма НДС прописью)

Ранее выплаченный аванс в сумме________________________ засчитывается в соответствии с условиями договора в сумме ______________________.

Подлежит оплате по настоящему акту __________________________________________ в сроки, установленные договором.

Указанная работа выполнена надлежащим образом, в установленный срок, в соответствии с иными требованиями и заданиями заказчика. Результаты работ надлежаще оформлены и переданы Заказчику по __ (наименование документа: накладная, акт передачи документации и пр.)__

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Работу сдал __________ ___________ ________________






     Должность
  подпись       расшифровка подписи
Работу принял ____________ _______ _______________






    Должность        подпись  расшифровка подписи
Приложение № 10 к договору
№ 3600/__________/____ от «___» _____ 20__ г.
[image: image1.emf]Инвестор по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик  (Генподрядчик) по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

по ОКПО

по ОКПО

Договор подряда (контракт)

Вид операции

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Итого

Сумма НДС

Всего с учетом НДС

Заказчик (Генподрядчик)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик)

М.П.



Вид деятельности по ОКДП



Код

Форма по ОКУД 0322001



номер



дата



Номер документа Дата составления

Отчетный период

с по

Но-

мер

Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, оборудования, затрат

Код

Стоимость выполненных работ и затрат,

с начала проведения 

СПРАВКА



1 2 3 4 5 6

в том числе:



с начала года в том числе за 



Всего работ и затрат, включаемых в 



Х стоимость работ



Х



Х

Х

Х



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Форму Акта о приемке выполненных работ утверждаем:
	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.                        
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   


	
	


	
	


Приложение № 11 к договору
№ 3600/__________/____ от «___» _____ 20__ г.
Форму Справки о стоимости выполненных работ и затрат утверждаем:
	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.                        
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   


[image: image2.emf]
Приложение № 12 к договору
№ 3600/__________/____ от «___» _____ 20__ г.
Форму Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией утверждаем:
	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.                        
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   


УТВЕРЖДАЮ
должность лица, утвердившего документ
______________________________

подпись, Ф.И.О.

"______" ______________  20___г.

АКТ № _________

приемки законченного строительством объекта Приемочной комиссией

"____" ____________________ __________ год

	
	Код

	Форма по ОКУД
	0322003

	Дата составления
	
	
	

	Организация ______________________________________________ по ОКПО
	


	Код вида операции
	Код

	
	Строитель-ной органи-зации
	участка
	объекта
	

	
	
	
	
	


Местонахождение объекта ___________________________________________________________________

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная_________________________________________________________








(наименование органа, назначившего комиссию)

решением (приказом, постановлением и др.) от “______”  ___________________      __________ год

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке ___________________________________________







  (наименование объекта и вид строительства)

расположенный по адресу ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным _____________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие ____________________________________________________________






         (наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ,

______________________________________________________________________________________________

выполнявшихся каждой из них, номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

_____________________________________________________________________________________________,

(наименование организации и ее реквизиты, номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства)

выполнившим _______________________________________________________________________________






(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _______________________________________________________________






       (наименование организаций, их реквизиты 

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнявшихся каждой из них и выполненные части и разделы документации.

____________________________________________________________________________________________

5. Исходные данные для проектирования выданы _________________________________________________







  (наименование научно-исследовательских,

____________________________________________________________________________________________

изыскательских и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)

6. Проектная документация утверждена ___________________________________________________




       (наименование органа, утвердившего (переутвердившего

_____________________________________________________________________________________________

проектную документацию на объект (очередь, пусковой этап))

"____" ___________________ __________ год
№ _________________

Заключение ____________________________________________________________________________________


наименование органа экспертизы проектной документации, реквизиты положительного заключения экспертизы
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ _________________________________________________________






(месяц, год)

Окончание работ ______________________________________________________






(месяц, год)

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке ____________________________________







(наименование объекта)

имеет следующие показатели: 

	Наименование показателя
	Фактически

	
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового этапа или очереди

	1
	2
	3

	Тип объекта
	
	

	Мощность
	
	

	Производительность
	
	

	Сети и системы инженерно-технического обеспечения
	
	

	Лифты, шт.
	
	

	Эскалаторы, шт.
	
	

	Инвалидные подъемники, шт.
	
	

	Материалы фундаментов
	
	

	Материалы стен
	
	

	Материалы перекрытий
	
	

	Материалы кровли
	
	

	Дополнительные характеристики объекта капитального строительства
	
	


 9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___________).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____________).

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический паспорт объекта.

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены:

	Работы
	Единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро-  и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом_______________________________________________________________________

                                                                            сведения о выполнении

14. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации

Всего _______________________________________________________ руб. ________________ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ________________________ руб. ________________ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ________________ руб. ________________ коп.

15. Стоимость принимаемых основных фондов ____________________ руб. ________________ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ________________________ руб. _________________ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ________________ руб. _________________ коп.

РЕШЕНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА (Технического заказчика:

Предъявленный к приемке объект ___________________________________________наименование  

   



наименование объекта, его местонахождение
выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями   нормативных   документов, в   том числе требованием энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

Председатель комиссии ________________________ _________________ ________________________________

                                                            (должность)                         (подпись)                       (расшифровка подписи)

Члены комиссии:


                 ________________________ ________________ ________________________________

                                                            (должность)                          (подпись)                       (расшифровка подписи)

                                                  ________________________ ________________ ________________________________

                                                            (должность)                          (подпись)                       (расшифровка подписи)

          
                 ________________________ ________________ ________________________________

                                                            (должность)                          (подпись)                       (расшифровка подписи)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Объект сдал                                                                                                                            Объект принял

__________________________________                                                       _________________________________

лицо, осуществляющее строительство                                                               застройщик (технический заказчик)

М.П.                                                                                                                                            М.П.
Приложение № 13 к договору
№ 3600/__________/____ от «___» _____ 20__ г.
Форму договора комбинированного страхования строительно-монтажных рисков утверждаем:
	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.                        
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   


ДОГОВОР 

КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ 

г. ______                                                                                      «__» _____ 20__ г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование строительно-монтажных рисков, указанных в настоящем Договоре, в соответствии с ________________________ (далее - Правила 1, приложение № 1 к настоящему Договору), а также письменным Заявлением Страхователя от ___________________ (далее - Заявление, Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.2. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев (Раздел 3 настоящего Договора) произвести страховую выплату в пределах страховой суммы (Раздел 4 настоящего Договора) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в порядке, установленных Разделом 5 настоящего Договора.

1.3. Объект строительства/монтажа: «____________________________» в соответствии с договором подряда (контрактом) № ______________________ (далее - Проект).

1.4. Территория страхования: 

1.4.1. Территория 1 (по страхованию объекта строительства/монтажа) - место проведения работ: _________________________, а также любое место в пределах Российской Федерации, связанное с реализацией Проекта.

1.4.2. Территория 2 (по страхованию ответственности перед третьими лицами) - весь мир за исключением США, Канады, Австралии. 

1.5. Выгодоприобретатель(и): 

1.5.1. Договор страхования считается заключенным в пользу:

· АО (ПАО) ______ (далее - Заказчик),

· Страхователя,

· субподрядчиков любого уровня, поставщиков и/или субпоставщиков любого уровня и/или торговых организаций и/или организаций, оказывающих услуги архитекторов и/или консультантов/субконсультантов и/или инженеров и/или проектировщиков и/или поставщиков/субпоставщиков, в рамках реализации Проекта на строительной площадке.

в отношении той части застрахованного имущества, по которой он(-и) несет(-ут) риск гибели, утраты или повреждения (Секция 1). 

1.5.2. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей) (Секция 2).
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.

2.1. По настоящему договору застрахованы:

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

2.1.1. Предмет и средства проведения строительно-монтажных работ - на период проведения строительно-монтажных работ по Контракту:

2.1.1.1. Объект строительства/монтажа, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь: 

Все постоянные или временные работы, выполненные или находящиеся в процессе выполнения предварительные работы (включая все ассоциированные работы и мобилизацию на строительной площадке), включая материалы, товары, части, выемку грунта, запасные части и прочие предметы, оборудование любого типа, используемое для или предназначенное для использования в Проекте, все проектирование, чертежи, спецификации и планы, подлежащие предоставлению вместе с компьютерным и прочим оборудованием для обслуживания строительства, все прочие части и единицы или оборудование, машины и механизмы любого типа в качестве имущества Страхователя (Выгодоприобретателя), за которые он несет ответственность (за исключением строительных машин, механизмов, временных сооружений и их содержимого, не составляющих часть или не предназначенных для составления части временных или постоянных работ) во время нахождения на или в непосредственной близости от строительной площадки или в другом месте в пределах территории страхования, а также все ассоциированные и вспомогательные работы связанные с этим, построенные, сооруженные, смонтированные, поставленные, установленные, отремонтированные, замененные, исправленные, или находящиеся в процессе строительства, сооружения, монтажа, поставки, установки, ремонта, замены, исправления или иного действия, а также в процессе испытаний, пусконаладочных работ и пуска в эксплуатацию, а также включая управление проектом и все подобные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя).

2.1.1.2. Существующее имущество Заказчика расположенное на строительной площадке или на территории, прилегающей к строительной площадке;

2.1.2. Сданный в эксплуатацию объект, указанный в п. 1.3 настоящего Договора - на период его гарантийного обслуживания.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

2.1.3. Имущественные интересы Страхователя и иных лиц, указанных в п. 1.5.1. настоящего Договора, связанные с их обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц: 

· при производстве строительно-монтажных работ по Проекту;

· в период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта по Проекту.

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

3.1. Страхование на период проведения строительно-монтажных работ проводится на условии «С ответственностью за все риски», т.е. страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованных объектов, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора, в результате любого внезапного непредвиденного события, не исключенного настоящим Договором. 

3.2. Страхование на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта проводится на случай гибели или повреждения застрахованного объекта строительства/монтажа, сданного в эксплуатацию, вследствие:

3.2.1. Ошибок или упущений, допущенных при проведении работ по гарантийному обслуживанию объекта.

3.2.2. Ошибок или упущений, допущенных до начала периода гарантийной эксплуатации, но выявленных в период гарантийной эксплуатации - в отношении первых 12 (Двенадцати) месяцев периода гарантийного обслуживания.

 3.2.3. Ошибок или упущений, допущенных при производстве строительно-монтажных работ на строительной площадке, но выявленных в период гарантийной эксплуатации - в отношении периода гарантийного обслуживания начиная с 13 (Тринадцатого) по _________________ (в соответствии с условиями договора подряда/ контракта) месяц включительно.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

3.3. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ по Проекту и в период гарантийного обслуживания, при условии, что:

3.3.1. Страхователь и/или иные лица, указанные в п. 1.5.1. настоящего Договора (далее – лицо, чья ответственность застрахована) обязаны возместить этот вред в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда.

3.3.2. Вред третьим лицам причинен в прямой причинной связи с осуществлением строительно-монтажных работ по Проекту и гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.

3.3.3. Случай, повлекший причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, имел место в пределах территории страхования, указанной в п. 1.4.2 настоящего Договора.

3.3.4. Факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями третьих лиц, заявленными в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда, а также соответствующими документами из компетентных органов и/или решением суда о возмещении вреда.

Под вредом жизни и здоровью третьих лиц по настоящему Договору понимаются телесные повреждения, утрата трудоспособности или смерть потерпевшего.

Под вредом имуществу третьих лиц по настоящему Договору понимается гибель, утрата, повреждение имущества потерпевшего. 
3.4. При наступлении любого из страховых случаев возмещению подлежат также расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, чья ответственность застрахована) с целью уменьшения убытка, возмещаемого по настоящему Договору, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных указаний Страховщика.

3.5. Исключения из страхования, основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты, основания для отказа в страховой выплате указаны в настоящем Договоре и Приложении № 4 к настоящему Договору.

3.6. Общие исключения.

По настоящему Договору не покрывается следующее:

3.6.1. Повреждение или гибель застрахованного имущества, затраты или расходы, убытки любого рода, любая ответственность прямо или косвенно вызванная или возникшая в результате:

(а)
Ионизирующего излучения или радиоактивного загрязнения любым ядерным топливом или переработкой ядерного топлива (для целей настоящего исключения, под переработкой понимается любой самоподдерживающийся процесс ядерного распада);

(б)
Материалы ядерного оружия.

3.6.2. Несмотря на возможность наличия в настоящем Договоре или в любом дополнении к нему любых противоречащих положений к нижеуказанному, настоящим согласовано, что настоящее страхование не покрывает никакого ущерба, повреждения, расходов или издержек прямо или косвенно проистекающих, являющихся результатом или находящихся в связи с нижеследующими событиями, вне зависимости от любой другой причины или обстоятельства, сопутствующего или вызывающего возникновение ущерба; 

(а)
война, вторжение, действие иностранного врага, враждебные или военные действия (вне зависимости от того, была объявлена война или нет), гражданская война, восстание, революция, мятеж, гражданские беспорядки, принимающие форму или перерастающие в восстание, военная или узурпированная власть.

Настоящий пункт также исключает ущерб, повреждение, возмещение стоимости или расходов, прямо или косвенно проистекающих из, являющихся результатом или находящихся в связи с любыми действиями, предпринятыми для установления контроля, предотвращения, подавления террористических актов и диверсий или других действий, связанных с пунктом (а), указанным выше. Данное исключение не распространяется на страховое покрытие по «Оговорке о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий» в соответствии с п. 3.7 настоящего Договора.

Если Страховщик считает, что по причине данного исключения какой-либо ущерб, убыток, затрата или расход настоящим страхованием не покрывается, то бремя доказательства обратного лежит на Страхователе. В случае если какая-либо часть настоящего дополнения окажется недействительной или не имеющей юридической силы, то оставшаяся часть остается в полной силе и действии. 
3.6.3. (а) Штрафы и пени (включая заранее определенные суммы возмещения убытков) за неготовность или за задержку сдачи или за несоответствие условиям Договора подряда;

(б) Гарантии достижения основных показателей.

3.6.4. (а) Настоящий Договор, вне зависимости от причины, включая, но не ограничиваясь КОМПЬЮТЕРНЫМИ ВИРУСАМИ, не страхует от гибели, убытка, уничтожения, разрушения, искажения, стирания, порчи или изменения ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ, или от потери возможности использовать, снижения функциональности, затрат, расходов любого характера, вытекающих из этого, независимо от любой другой причины или случая, попутно или в другой последовательности влияющего на этот убыток.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ означают факты, концепции и информацию, преобразованную в форму, пригодную для передачи, интерпретации или обработки электронным или электромеханическим, или электронно-управляемым оборудованием, и включает в себя программы, программное обеспечение и другие кодированные инструкции для обработки и манипуляции данными или управления и манипулирования таким оборудованием.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС означает набор портящих, вредоносных или несанкционированных инструкций или кодов, включая злонамеренно внедренный несанкционированный код или инструкции, программный или иной, который саморазмножается в какой-либо компьютерной системе или сети. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС включает в себя (но не ограничивается) «Троянские кони», «черви» и «временные или логические бомбы». 

(б) Однако, если событие, указанное ниже, происходит по причинам, описанным выше в пункте (а), то настоящий Договор, в соответствии со всеми своими условиями, положениями и исключениями, покрывает физический ущерб, прямо причиненный такими перечисленными событиями застрахованному настоящим Договором имуществу в период действия настоящего Договора.

События:

Пожар, Взрыв, Повреждение водой.

Невзирая на какие-либо положения об обратном, содержащиеся в настоящем Договоре или в любом дополнении к нему, настоящим понимается и согласовывается следующее: 

Если застрахованному настоящим договором средству электронной обработки данных причинен физический ущерб или повреждение, то за базу оценки берется стоимость носителя информации, включая стоимость записи ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ на данный носитель с резервной копии или с оригиналов предыдущего поколения. с находившихся на нем, при условии, что такой носитель починен, заменен или восстановлен. В такую стоимость не включаются расходы на разработку или проектирование или на  воссоздание, сбор или составление таких электронных данных. Если носитель не восстановлен или отремонтирован, то основой возмещения должна быть стоимость пустого носителя. Однако этот договор не предоставляет страховое покрытие в отношении любых сумм, относящихся к ценности таких ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ для Страхователя или других сторон, даже если такие ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ не могут быть воссозданы, собраны или составлены.

3.6.5. Причинение вреда жизни, здоровью или финансового ущерба включая, но не ограничиваясь, убытки, расходы или затраты, связанные с (в том числе возникающие из-за или зависящие от) отчисткой, восстановлением, локализацией, удалением или уменьшением, вызванным прямо или косвенно, полностью или частично:

 (а) любыми грибками, плесенью, милдью или брожением;

(б) любыми спорами или токсинами, вырабатываемыми или испускаемыми такими грибками, плесенью, милдью или брожением;

(в) любым веществом, испарением, газом или их выделениями или органическими или неорганическими телами или веществами, вырабатываемыми или выделяемыми такими грибками, плесенью, милдью или брожением;

(г) любым материалом, продуктом, зданием, строением или его частью или любым сосредоточением влаги, воды или другой жидкости в таком материале, продукте, здании, строении или его части, которое служит местом, средой для развития, взращивания любых грибков, плесени, милдью, брожения, спор или токсинов, проистекающее отсюда:

Независимо от любой иной причины, события, материала, продукта и/или строительного компонента, которые поспособствовали одновременно или в любой последовательности ущербу жизни и здоровью, физическому или финансовому ущербу.

В целях данного Исключения, следующие определения были добавлены в Договор:

«Грибок», включая, но не ограничиваясь всеми растениями и живыми организмами, принадлежащим к основной группе «Грибков» с недостатком хлорофилла, и включая плесневые, ржавчинные, головневые, шляпочные грибы и милдь.

«Плесневые грибы» включая, но не ограничиваясь их поверхностным ростом во влажной или разлагающейся органической материи или на живых организмах, а также грибок, провоцирующий распространение плесневых грибов.

«Споры» означают любое находящееся в состоянии спячки или репродуктивное тело, полученное либо произрастанием, либо проистекающее из любых грибков, плесневых грибов, милди, растений, организмов и микроорганизмов.3.6.6. Гибель или повреждение, затраты или расходы прямо или косвенно вызванные или связанные с обработкой, удалением, уничтожением, хранением, транспортировкой или очисткой от асбеста и/или любого вещества или смеси, содержащей асбест.

Также согласовано, что настоящим Договором не покрывается:

(а) Ответственность, прямо или косвенно возникающая, или предположительно возникающая, в полной мере или частично возникшая в результате вдыхания, приема внутрь, воздействия асбеста, или любых продуктов, содержащих асбест.

(б) ответственность, возникающая в результате очистки здания либо сооружения от асбеста ил любых других продуктов, содержащих асбест, вследствие возникновения реальной или предполагаемой угрозы здоровью.

(в) любая обязанность по защите Страхователя (Выгодоприобретателя) от предъявления ему претензии вследствие возникновения событий, описанных выше в пункте (а) и (б), а также обязанность Страховщика по оплате расходов на защиту Страхователя (Выгодоприобретателя).

3.7. По настоящему Договору применяются следующие особые условия («оговорки»), изложенные в Приложении № 4 к настоящему Договору:

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков»:

· База для расчета страхового возмещения;

· Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке;

· Возмещение расходов по воздушным перевозкам;   
· Существующее имущество или собственность, принадлежащая Заказчику или находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем;

· Особые условия в отношении противопожарных средств;

· Оговорка о 72 часах;

· Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15%; 

· Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования; строительно-монтажных рисков и договором страхования грузов;

· Страхование дополнительных расходов, связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации;

· Временное восстановление;

· Изготовление за пределами строительной площадки;

· Расходы на повторные испытания;

· Скрытый военный риск;

· Разбор завалов;

· Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины;

· Применение законов и постановлений органов государственной власти;

· Автоматическое восстановление страховой суммы;

· Оговорка о собственных материалах;

· Перевозки внутри страны;

· Хранение вне строительной площадки;

· Страхование гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских волнений (Оговорка 001);

· Оговорка о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий;

· Оговорка LEG 3/96 об устранении последствий дефекта;

· Оговорка 003 Страхование гарантийного обслуживания

· Оговорка 004 Расширенное страхование гарантийного обслуживания

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц»:

· Оговорка о возмещении;

· Страхование взаимной ответственности;

· Дополнительно застрахованные;

· Посетители площадки;

· Уменьшение убытка;

· Оговорка о юрисдикции.

Особые условия («оговорки») применяемы к Секциям 1, 2:

· Особые условия в отношении перехода прав требования суброгации;

· Превентивные мероприятия;

· Расходы на тушение пожара;

· Расходы на оплату услуг специалистов;

· Интересы других сторон;
· Согласованные сюрвейеры;

· Страховое покрытие взаимных претензий.

3.8. В случае противоречий и разночтений между условиями настоящего Договора и Правилами страхования преимущества имеют положения и условия настоящего Договора. 

4. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА.
Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

4.1. Страховая сумма на период проведения строительно-монтажных работ установлена исходя из стоимости объекта строительства/монтажа, в том числе строительно-монтажные работы, материалы и элементы, используемые для производства работ, включая НДС, и составляет _____________ (________________________________________) рублей. 

4.2. Страховая сумма на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта составляет__________ (______) рублей
.
4.3. Страховщик обязуется в пределах страховой суммы возместить убытки Страхователю (Выгодоприобретателю), не учитывая отношения страховой суммы к страховой стоимости.

4.4. Лимиты ответственности Страховщика по Секции 1: 

4.4.1. На расходы по расчистке территории - 10% от страховой суммы по каждому страховому случаю.

4.4.2. На возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке - 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.3. На расходы в связи с повреждением/утратой существующего имущества, принадлежащего Заказчику или находящемуся у него на попечении, хранении или под его контролем - 10% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;
4.4.4. На расходы по воздушным перевозкам - 2,5% от страховой суммы, указанной в п. 4.1. по каждому страховому случаю;
4.4.5. На дополнительные расходы, связанные с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;
4.4.6. На временное восстановление - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;
4.4.7. На изготовление за пределами строительной площадки - 3% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;
4.4.8. На повторные испытания - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;
4.4.9. Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;
4.4.10. В связи с применением законов и постановлений органов государственной власти – 2,5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;
4.4.11. На перевозки внутри страны – 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;
4.4.12. На хранение вне строительной площадки – 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.13. По страхованию гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских волнений (Оговорка 001) - 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю

4.4.14. По риску «Терроризм и диверсия»: ______ (______) рублей
 по каждому страховому случаю и агрегатно за период действия настоящего Договора в отношении страхования, предусмотренного Оговоркой о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий. 

4.5. Франшиза (безусловная) по каждому страховому случаю:

до 0,3% от страховой суммы, указанной в п. 4.1. но не менее 3 000 рублей.
Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

4.6. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности составляет: _______ (_____________________________________) рублей.
4.6.1. Страховая сумма по п. 4.6 настоящего Договора установлена на каждый страховой случай. 

4.7. Франшиза (безусловная) по страхованию гражданской ответственности 

4.7.1. по случаям причинения вреда имуществу третьих лиц - 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

4.7.2. по случаям причинения вреда жизни и/или здоровью третьих лиц - не применяется.

4.8. Лимиты ответственности Страховщика, применяемые к Секциям 1 и 2: 

4.8.1. На превентивные мероприятия – 3% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;
4.8.2. На тушение пожара – 1% от страховой суммы, указанной в п. 4.1. по каждому страховому случаю;
4.8.3. На оплату услуг специалистов – 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю.

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.

5.1. Общий размер страховой премии по настоящему Договору составляет: 

_______ (_________) рублей, в том числе:

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

5.2. Общий размер страховой премии по Секции 1 составляет: _____ (_____) рублей, в том числе: 

5.3. За страхование на период проведения строительно-монтажных работ: ________ (_______) рублей.

5.4. За страхование на период гарантийного обслуживания: _____ (_____) рублей.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

5.5. По страхованию гражданской ответственности: ______ (_____) рублей.

5.6. Страховая премия уплачивается Страховщику безналичным перечислением на расчетный счет единовременно в течение 20 дней с момента подписания Договора.

5.7. Датой оплаты страховой премии считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

6.1. Страхователь имеет право:

6.1.1. в период действия настоящего Договора обратиться к Страховщику с просьбой об изменении условий настоящего Договора (изменение страховой суммы, срока страхования и т.п.);

6.1.2. получить дубликат Договора страхования в случае его утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику;

6.2. Страхователь обязан:

6.2.1. При заключении настоящего Договора сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в настоящем Договоре, в заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика. 

6.2.2. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении объекта страхования, указанного в п. 1.3 настоящего Договора.

6.2.3. Своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном настоящим Договором.

6.2.4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней сообщить Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.) обо всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении настоящего Договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска. 

6.3. Страховщик имеет право:

6.3.1. провести осмотр и затребовать необходимую информацию перед заключением настоящего Договора; 

6.3.2. Потребовать изменения условий настоящего Договора и/или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в настоящем Договоре (п. 6.2.4 настоящего Договора), а при несогласии Страхователя с изменением условий настоящего Договора и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения настоящего Договора с даты наступления изменений в степени риска.

6.3.3. Проверять состояние застрахованного объекта, соответствие сообщенных Страхователем сведений об объекте действительным обстоятельствам, а также соблюдение строительных норм, правил техники безопасности и условий настоящего Договора в течение срока его действия; запрашивать необходимую техническую документацию по застрахованному объекту, проводить осмотры объекта, письменно уведомлять Страхователя (Выгодоприобретателя) о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению.

6.4. Страховщик обязан:

6.4.1. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.4.2. Выдать Страхователю дубликат настоящего Договора в случае его утраты. 

6.4.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления рассмотреть заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) об изменении степени риска или заявление Страхователя о расторжении настоящего Договора.

6.4.4. Письменно уведомлять Заказчика (АО (ПАО) «__________», почтовый адрес______________________, e-mail: _________________):
- о намерении Страхователя заменить Выгодоприобретателя по настоящему Договору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Страховщиком такого распоряжения от Страхователя;
- обо всех нарушениях Страхователем обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, которые могут или могли служить основанием для полного или частичного отказа Страховщиком в выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения указанных нарушений;
- о намерении Страхователя досрочно расторгнуть настоящий Договор не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Страхователя уведомления о расторжении настоящего Договора, но до фактического расторжения настоящего Договора;
- о любом не упомянутом выше изменении, которое планируется внести в настоящий Договор.
6.5. Если в период проведения строительно-монтажных работ повысится проектная (сметная) стоимость застрахованного объекта, Страхователь имеет право увеличить размер страховой суммы по настоящему Договору (в том числе на период гарантийного обслуживания), обратившись к Страховщику с соответствующим заявлением и доплатив рассчитанную Страховщиком в соответствии с увеличением страховой суммы дополнительную страховую премию.

Данный пункт применяется с учетом оговорки «об изменении страховой суммы в пределах 15 (Пятнадцати) %».

6.6. По запросу Страхователя Страховщик, при условии признания события страховым и с учетом применения соответствующей франшизы, должен произвести предварительную выплату возмещения в размере неоспоримой части в отношении любого события, соблюдая при этом условия и положения настоящего Договора.

Для получения указанного предварительного возмещения Страхователь должен представить по требованию Страховщика необходимые подтверждения для согласования, включая, но, не ограничиваясь, подтверждение убытка и соответствующие официальные документы, предварительные сметы, счета и чеки.

7. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.

7.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
7.1.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям настоящего Договора, в том числе, по спасанию имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения, устранению причин, способствующих возникновению дальнейшего убытка. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
7.1.2. Обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта наступления, причин и последствий события, размера понесенных убытков), составить акт о произошедшем событии, в соответствующих случаях - обратиться в компетентные органы и организации (внутренних дел, пожарного надзора, аварийные службы, гидрометеослужбу, подразделение МЧС и т.д.).

7.1.3. Незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, но не позднее 5 (Пять) рабочих дней (за исключением выходных и праздничных дней), сообщить об этом Страховщику (________) способом, позволяющим достоверно установить текст (с указанием отправителя) и дату сообщения (посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной связи, телефонограммой).

Уведомление должно содержать следующие сведения:

· номер и дату договора страхования;

· полное наименование объекта, на котором возник ущерб;

· адрес места расположения строительной площадки (участков), на которой (которых) возник ущерб;

· дату и время возникновения ущерба (если известно);

· сведения об обстоятельствах, при которых возник ущерб;

· краткое описание события;

· иные сведения по усмотрению Страхователя (Выгодоприобретателя);

· должность, фамилию, имя, отчество лица, отправившего уведомление, а также дату отправки уведомления.

7.1.4. Следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых страхованием, если таковые будут сообщены.

7.1.5. Уведомить Страховщика о составе, дате и месте сбора комиссии по расследованию причин произошедшего события, определению характера и размера причиненного ущерба, как только об этом станет известно Страхователю.
7.1.6. Сохранить в течение срока, согласованного со Страховщиком, но не более 30 (Тридцать) дней, поврежденные объекты или их части, а также все записи, документы, устройства или предметы, которые каким-либо образом связаны с убытком, для осмотра представителем Страховщика. Несоблюдение указанного требования допускается в том случае, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера ущерба. В случае вынужденной разборки объекта или его части поврежденные или погибшие элементы должны быть зафиксированы до начала разборки на фотографиях, видеокассетах, эскизах или схемах, которые передаются Страховщику при обращении за страховой выплатой.

7.1.7. Представить Страховщику письменное заявление и документы, необходимые для определения причин произошедшего события и размера убытка (пп. 8.1-8.2 настоящего Договора);

7.1.8. Обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям (аварийным комиссарам) возможность участвовать как самостоятельно, так и совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) в экспертизе и оценке ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям доступ к подлинникам любых документов, имеющих отношение к событию, имеющему признаки страхового случая.
7.1.9. Представить Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать любые документы в связи со страховым случаем, а также опрашивать любого работника и т.п. лиц, знающих обстоятельства дела, проводить осмотр поврежденных объектов и места происшествия, расследовать причины наступления ущерба и определять его размер.
7.1.10. Согласовывать со Страховщиком назначение экспертов, адвокатов и других подобных лиц при определении размера убытков.
7.1.11. По требованию Страховщика предъявить застрахованный объект после ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, восстановления (ремонта). При отказе Страхователя предъявить восстановленный объект по письменному требованию Страховщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней, Страховщик вправе не производить страховую выплату при его повторном аналогичном повреждении.
7.2. При наступлении события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, чья ответственность застрахована) обязан совершить действия, аналогичные указанным в п. 7.1 настоящего Договора, а также:

7.2.1. Уведомить Страховщика способом, обеспечивающим фиксирование текста и даты сообщения, в течение трех дней (не считая выходных и праздничных дней) с того момента, как об этом станет известно, о предъявлении письменных требований о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и о начале действий компетентных органов по факту причинения вреда, представив Страховщику копии имущественных требований, исковых заявлений, писем, определения суда о назначении дела к слушанию и других подобных документов, а также информировать Страховщика о ходе следствия, судебного разбирательства и т.п.

7.2.2. Оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных требований о возмещении вреда, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего адвоката или иного уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя - выдать им соответствующую доверенность и иные необходимые документы.

7.3. При наступлении события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, чья ответственность застрахована), имеет право:

7.3.1. Выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел от имени Страхователя по урегулированию требований третьих лиц.

7.3.2. Ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в качестве третьего лица к участию в деле.

7.3.3. Поставить в известность Страховщика в случае, если появится возможность требовать прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения потерпевшим третьим лицам и предпринять все доступные меры по прекращению или сокращению размера таких выплат.

7.3.4. Передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования потерпевшего к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые по настоящему Договору. При этом в отношении Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) переход права требования потерпевшего к Страховщику после страховой выплаты не производится, за исключением случая причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего в результате умышленных действий Страхователя (лица, чья ответственность застрахована).

7.4. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового случая, обязан: 

7.4.1. При необходимости проведения осмотра места происшествия согласовать со Страхователем время осмотра и направить своего представителя для составления акта осмотра.

7.4.2. После получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и размер ущерба, принять решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем;

7.4.3. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в течение срока, указанного в настоящем Договоре.

7.5. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, имеет право:

7.5.1. Свободного доступа своих представителей к месту происшествия и к соответствующей документации для определения обстоятельств, характера и размера убытка.
7.5.2. Давать Страхователю рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием.
7.5.3. Участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать Страхователю (Выгодоприобретателю; лицу, чья ответственность застрахована) рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием.

7.5.4. Направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся причин, обстоятельств, характера и последствий наступления события, имеющего признаки страхового случая.

7.5.5. Требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, чья ответственность застрахована) информацию, необходимую для принятия решения о признании или непризнании случая страховым и определения размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.

7.5.6. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая.

7.5.7. По страхованию гражданской ответственности - по поручению и согласованию со Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) представлять интересы Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) при урегулировании требований третьих лиц, вести от его имени переговоры, делать заявления, заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по поручению Страхователя ведение дел в судебных, арбитражных и иных компетентных органах по предъявленным требованиям; а также оспорить размер требований третьих лиц по факту причиненного вреда в установленном законодательством порядке.

7.5.8. Не производить страховую выплату в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

8. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ.

8.1. При условии соблюдения Страхователем положений настоящего Договора, его определений и ограничений, и при установлении факта наступления страхового случая Страховщик производит страховую выплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

При обращении за выплатой страхового возмещения Страхователь предоставляет Страховщику следующие документы:

8.1.1. Письменное заявление.

8.1.2. Документы, составленные Страхователем (Выгодоприобретателем; лицом, чья ответственность застрахована) по факту произошедшего события.

8.1.3. По страхованию имущества в период проведения строительно-монтажных работ, гарантийного обслуживания:

а) документы (или их копии), подтверждающие факт наступления, причины и размер убытков (в частности, акты, заключения, документы компетентных органов, экспертных комиссий, смету (калькуляцию) затрат на ремонтно-восстановительные работы, счета различных организаций и др.);

б) документы, подтверждающие произведенные расходы.

8.1.4. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами:

а) копию предъявленного Страхователю (лицу, чья ответственность застрахована) требования о возмещении вреда, соответствующего решения суда, если спор рассматривался в судебном порядке;

б) документы (или их заверенные копии), выданные экспертными организациями, компетентными органами, медицинскими учреждениями и иными организациями, позволяющие судить о причинах и обстоятельствах причинения вреда и размере ущерба, в том числе:

документы, подтверждающие причинно-следственную связь между осуществлением строительно-монтажных работ или гарантийного обслуживания объекта и нанесением вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевших;

в случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевших - документы (заключения) медицинских учреждений, медико-социальной экспертной комиссии и т.п. о характере и степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего или о причине его смерти, свидетельство о смерти потерпевшего, выданное органом ЗАГС, документы, подтверждающие расходы на погребение потерпевшего, документы, подтверждающие право на возмещение вреда в связи с потерей кормильца и др.;

в случае причинения вреда имуществу потерпевших - документы, позволяющие определить стоимость поврежденного или погибшего (утраченного) имущества, стоимость ремонтно-восстановительных работ и др.;

в) документы, подтверждающие произведенные расходы. 

8.1.5. Документы, доказательства и сведения, необходимые для осуществления Страховщиком права требования к лицам, виновным в причинении убытков, за исключением лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора.

8.2. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности фактически предоставленных документов для признания произошедшего события страховым случаем и определения размеров убытка.

Страховщик при необходимости в письменной форме с обоснованием причин запрашивает у Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, чья ответственность застрахована) и/или компетентных органов дополнительные документы (руководствуясь принципом разумности и достоверности), позволяющие судить о причинах, обстоятельствах и последствиях наступившего события.

8.3. После получения всех необходимых документов и сведений (пп. 8.1-8.2 настоящего Договора) Страховщик в течение 15 календарных дней принимает решение о признании или непризнании случая страховым либо об отказе в выплате:

8.3.1. Если произошедшее событие признано страховым случаем, Страховщик составляет страховой акт и производит страховую выплату в течение 15 рабочих дней с даты утверждения страхового акта в соответствии с условиями договора страхования. Размер и порядок осуществления страховой выплаты указывается в страховом акте.

8.3.2. Если произошедшее событие не признано страховым случаем либо принято решение об отказе в страховой выплате, Страховщик вручает под роспись или направляет заказным письмом с уведомлением в адрес лица, обратившегося за выплатой, обоснование принятого решения в срок, указанный в пункте 8.3. настоящего Договора.

8.4. Определение размера страховой выплаты производится Страховщиком на основании полученных документов, с привлечением, при необходимости, независимых экспертов (аварийных комиссаров). 

8.5. Страховые выплаты рассчитываются исходя из соответствующих страховых сумм, в пределах лимитов ответственности и за вычетом франшиз, если они установлены в настоящем Договоре.

Определение страховых выплат при наступлении страховых случаев проводится с учетом положений Особых условий - «оговорок» (исключений, ограничений, лимитов ответственности, франшиз и тому подобное), приведенных в приложении 4 к настоящему Договору.

В случае события или различных последствий одного события, ведущих к возникновению гибели или повреждения, когда могут быть применены различные франшизы, применяется одна, наибольшая из них. 

8.6. Страховая выплата обязательно включает НДС в том случае, когда расходы оплачиваются Страхователем с учетом НДС.

8.7. Размер и порядок страховой выплаты определяется в соответствии с настоящим Договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.

9.1. Договор страхования вступает в силу с «__» ______ 20__ года и действует до «__» ______ 20__ года, включая __ (_____) месяцев гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта (период страхования), при этом:

- период проведения строительно-монтажных работ с «___» ______20__ года до «__» ______ 20__ года.

- период гарантийных обязательств определяется индивидуально на каждый введённый в эксплуатацию объект - ___ месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с актом РС-14

9.2. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня, который в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора является датой его окончания.

9.3. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период до 3 (Трех) месяцев, период страхования может быть продлен без уплаты дополнительной премии, о чем стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение.

9.4. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период свыше 3 (Трех) месяцев, стороны согласовывают соответствующие условия продления периода страхования путем заключения дополнительного соглашения.

9.5. Вышеуказанный период страхования продолжается, несмотря на то, что любой объект, часть, фаза или секция Проекта принята Заказчиком, удостоверена каким-либо сертификатом или Проект передан Заказчиком в промышленную эксплуатацию. 
9.6. Если работы или их часть будут приостановлены на период не более 6 (Шести) месяцев, то действие настоящего Договора по заявлению Страхователя остается в силе на соответствующий период без уплаты дополнительной страховой премии, при условии обеспечения и содержания в исправном состоянии строительной площадки и работ и принятия разумных мер по предотвращению убытка.

По истечении такого срока Страховщик имеет право изменять страховую премию и условия  настоящего Договора.

9.7. В случае неоплаты Страхователем страховой премии в полном объеме и в сроки в соответствии с п. 5.6, Договор страхования в силу не вступает.

10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.

10.1. Договор страхования прекращается: 

10.1.1. По истечении его срока действия. 

10.1.2. Если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

10.1.3. При отказе Страхователя от настоящего Договора. В этом случае часть незаработанной премии подлежит возврату Страхователю за минусом суммы выплаченных и заявленных убытков.

10.1.4. По соглашению сторон.

10.1.5. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

11.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Страховщиком в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальна и разглашению не подлежит.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

12.1. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответствии с Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

При решении спорных вопросов положения настоящего Договора имеют преимущественную силу по отношению к положениям Правил. 

12.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путём переговоров.

12.3. Для рассмотрения спорных вопросов и их документального оформления каждая из сторон назначает своего представителя.

12.4. При недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде г. Москвы.

12.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

13.1. По соглашению сторон в настоящий Договор могут быть внесены иные условия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. Внесение изменений и дополнений оформляется дополнительным соглашением, которое после его подписания сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора. 

13.2. Страхователь за счет Страховщика обязан предпринимать, помогать и позволять предпринимать все необходимые и требуемые Страховщику меры и действия с целью обеспечения всех прав и средств защиты прав суброгации (или получения возмещения или компенсации от лиц, имущественные интересы которых не застрахованы по настоящему Договору), которые Страховщик имеет, может иметь или может получить после выплаты возмещения за утрату или повреждение по настоящему Договору, независимо от того, когда такие меры и действия требуются или необходимы - до или после выплаты Страховщиком возмещения Страхователю. 

13.3. В случае если претензии, предъявленные Страхователем, являются в любом отношении необоснованными, либо Страхователь использует любые мошеннические средства или устройства или, любое лицо действуют от имени Страхователя в отношении сфальсифицированной претензии, и Страхователь об этом знает, то данные претензии не будут покрываться.

13.4. Договор будет признан недействительным в отношении любого указанного Страхователя (Выгодоприобретателя), если указанный Страхователь (Выгодоприобретатель) осознанно скрыл либо исказил любой материальный факт или обстоятельство в отношении данного страхования, либо в случае любого обмана, неудавшегося обмана или дачи ложных показаний любым Страхователем (Выгодоприобретателем), относящееся к любому событию в отношении данного страхования до или после наступления убытка. Любое действие, описанное в данной оговорке, совершенное любым Страхователем (Выгодоприобретателем), не ограничивает прав другого Названного Страхователя, который невиновен в любом сокрытии, искажении информации либо мошенничестве.

13.5. Данный Договор не будет считаться недействительным в случае любой непреднамеренной ошибки, упущения, некорректной оценки или описания объекта страхования либо риска в период действия Договора  либо в отношении неспособности сообщить о любом изменении объекта страхования, степени риска, либо неспособность сообщить о приобретении имущественного интереса либо риска, при условии, что работники Страхователя (Выгодоприобретателя), ответственные за страхование, как только узнают о допущенных ошибках незамедлительно сообщат об этом Страховщику.

13.6. Выплата страхового возмещения по настоящему Договору производится по согласованию с Заказчиком в рублях Российской Федерации в размере понесенных Страхователем или Выгодоприобретателем затрат на восстановительные работы, возмещаемые по данному договору, в пределах страховых сумм, лимитов ответственности и с учетом установленных франшиз. 

13.7. В случаях, когда Выгодоприобретатель является нерезидентом Российской Федерации, выплата страхового возмещения может производиться в валюте, указанной в документе, подтверждающем оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановительные работы, если это не противоречит валютному законодательству Российской Федерации.

При этом в случае отличия валюты документа, подтверждающего оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановление, от валюты страхового возмещения, выплата возмещения осуществляется Страховщиком по курсу Банка России на дату оплаты документа, подтверждающего оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановление.

13.8. Все заявления и извещения, предусмотренные Правилами и настоящим Договором должны осуществляться сторонами в письменной форме.

13.9. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

13.10. Все даты указаны по местному времени по адресу Заказчика.
13.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1. Правила страхования___. Экземпляр Правил вручен Страхователю.

Приложение 2. Заявление на страхование от ___________ 

Приложение 3. Копия договора подряда №___от___

Приложение 4. Особые условия («оговорки»).

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

	Страхователь

_________________/____________/

М.П.   (подпись)


	Страховщик

_________________ /____________/

М.П.     (подпись)




Приложение № 4 

к Договору комбинированного страхования строительно-монтажных рисков 

№________ от ________
Особые условия («оговорки»)

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

Базой для расчета любого страхового возмещения должно быть:

1. В случае, когда повреждение может быть отремонтировано, возмещаются расходы по ремонту, необходимые для восстановления застрахованных предметов в состояние, в котором они находились непосредственно перед возникновением убытка, или 

2. В случае повреждения, при котором застрахованное имущество не может быть восстановлено, или в случае гибели застрахованного имущества, а также в случаях, когда стоимость ремонта или восстановления превышает стоимость замены, возмещаются расходы по замене поврежденного застрахованного имущества, или

3. В случаях, когда гибель или повреждение не ремонтируется, выплачивается действительная стоимость застрахованного поврежденного объекта непосредственно перед наступлением такой гибели или повреждения.

Включая все обоснованные и необходимые расходы, связанные с транспортировкой, работой, страхованием, оплатой труда, обязательствами, доходами, налогами и накладными расходами, при условии, что они изначально учтены в Общей страховой сумме и понесены в связи с гибелью или повреждением. Стоимость любых годных остатков вычитается из размера возмещения.

В случае убытка, покрываемого по настоящему Договору, Страховщик в дополнение к пункту 3.1. Договора страхования покрывает следующее:

Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового случая (повреждения застрахованного объекта) включает в страховую выплату расходы по сверхурочным и ночным работам, срочным перевозкам, найму дополнительной рабочей силы, машин, механизмов, обусловленные данным страховым случаем.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.2 Договора страхования

Возмещение расходов по воздушным перевозкам.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового случая, а именно повреждения или гибели застрахованного объекта, включает в страховую выплату расходы по воздушным перевозкам, обусловленные данным страховым случаем.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.4 Договора страхования.

Существующее имущество или собственность, принадлежащая Заказчику или находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем.
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты или повреждения существующего имущества, находящегося на строительной площадке или в непосредственной близости к ней, которым Заказчик владеет на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п.), в результате проведения строительно-монтажных работ застрахованных по Секции 1 (п. 2.1.1.1) настоящего Договора в пределах Срока действия Договора страхования.

В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с:

- ущербом или гибелью строительных машин и механизмов и/или строительного оборудования, 

- ущербом или гибелью, возникающей в результате внутренних дефектов Существующего имущества проявившихся при проведении испытаний «под нагрузкой», пуско-наладочных работ, пуска начальных операций или технического обслуживания застрахованного имущества. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на весь срок страхования в размере, указанном в п. 4.4.3 Договора страхования.

Особые условия в отношении противопожарных средств.
В соответствии с настоящей Оговоркой обязательным является выполнение Страхователем следующего:

1. Соответствующее оборудование пожаротушения и гасящие вещества надлежащей мощности и в достаточном количестве должны всегда быть в наличии на строительной площадке и быть готовы к немедленному применению в соответствии с российскими действующими нормами, требованиями и правилами.

2. Назначить координатора по вопросам безопасности на строительной площадке.

3. Горючие материалы, жидкости и газы должны храниться на расстоянии, соответствующим российским действующим нормам, требованиям и правилам при производстве огневых работ.

4. Организовать систему нарядов-допуска для подрядчиков, выполняющих огневые работы.

Все средства пожарной охраны и пожаротушения, предназначенные для операционной работы производства, должны быть установлены и находиться в рабочем состоянии на момент начала подачи энергии, испытаний «под нагрузкой», пуско-наладочных работ и производственных испытаний после подачи углеводородов.

Оговорка о 72 часах.
В соответствии с настоящей Оговоркой гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества в результате урагана, бури, наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия рассматриваются как один страховой случай, если воздействие стихийных бедствий продолжалось непрерывно не более 72 последовательных часов.

Страхователь должен выбрать время начала отсчета такого периода, но два таких выбранных периода не должны пересекаться по времени. Какой бы период 72 последовательных часов не был выбран в целях настоящей оговорки, к каждому такому периоду должны применяться франшизы, указанные в Договоре страхования. 

Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15 (Пятнадцати)%. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Сторонами согласовано следующее: если в любое время в течение периода страхования страховая стоимость застрахованного имущества превысит страховую сумму, установленную при заключении договора страхования, страховая сумма будет автоматически увеличена, но не более чем на 15 (Пятнадцати) % от страховой суммы, установленной при заключении договора страхования, при условии уплаты дополнительной страховой премии. 

Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования строительно-монтажных рисков и договором страхования грузов.

После разгрузки на строительной площадке, распакованные материалы должны быть проверены Страхователем (Выгодоприобретателем) на предмет возможного ущерба или гибели, нанесенного в период перевозки. В случае контейнерной перевозки или перевозки упакованных товаров, которые были оставлены в контейнере или упаковке, они должны быть визуально осмотрены на предмет наличия признаков возможного ущерба товарам. Если заметен какой-либо признак повреждения, товары должны быть распакованы и проверены. Сведения о любом обнаруженной гибели или повреждении должны быть немедленно сообщены соответствующему страховщику грузов.

Если на контейнере или упаковке, в которых перевозились товары до строительной площадки, отсутствуют признаки гибели или повреждения, любое повреждение или гибель, ставшая очевидной после нарушения упаковки товаров должно быть согласовано по полису страхования грузов или по настоящему Договору, в зависимости от того, можно ли установить, была ли причинена гибель или повреждение до прибытия на строительную площадку или после. В случае, когда невозможно установить, была ли гибель или повреждение причинено до прибытия товаров на строительную площадку или после, настоящим согласовано, что урегулирование будет производиться в соотношении ответственности 50/50 между соответствующим Полисом страхования грузов и настоящим Договором.

Страхование дополнительных расходов, связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются расходы, обоснованно понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на восстановление проектно-сметной, технической и исполнительной документации (включая компьютерные записи и программы), пострадавшей при наступлении страхового случая.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.5. Договора страхования

Временное восстановление.
В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с проведением временного восстановления поврежденного застрахованного имущества, если это временное восстановление необходимо для продолжения выполнения строительно-монтажных работ.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.6 Договора страхования.

Изготовление за пределами строительной площадки.
В соответствии с настоящей Оговоркой являются страховыми случаями гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, произошедшие в период работы с ним или его изготовления, сборки (монтажа) в любом месте за пределами строительной площадки в пределах территории страхования, указанной в п.1.4.1 (за исключением территории фирм-производителей данного имущества).

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.7 Договора страхования.

Расходы на повторные испытания.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются расходы на повторные испытания или тестирование восстановленного застрахованного имущества.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.8 Договора страхования.

Скрытый военный риск.

В соответствии с настоящей Оговоркой является страховым случаем гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества указанного в Секции 1 настоящего Договора (п. 2.1.1.1), произошедшие в результате воздействия снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны, которые остались после проведения специальных мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны уполномоченными государственными органами, и уполномоченным органом был выдан официальный документ о безопасности местности.

При обращении за страховой выплатой в соответствии с настоящей Оговоркой Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить официальный документ о безопасности местности. Повреждение или гибель оборудования и материалов, используемых во время извлечения орудий войны, не застрахованы по настоящему Договору. 
В соответствии с настоящей Оговоркой страховое покрытие распространяется на период проведения строительно-монтажных работ. 

Разбор завалов.
По настоящему Договору возмещаются расходы и затраты, понесенные Страхователем и связанные с:

· разбором и удалением завалов, обломков и материалов, мешающих выполнению застрахованной деятельности;

· демонтажом и/или сносом любой части застрахованного имущества, включая временное хранение демонтированного или снесенного имущества;

· укреплением, поддержкой и/или обеспечением сохранности застрахованного имущества, независимо от того, повреждено это имущество или нет;

· стоимостью ремонта или расчистки водостоков, канализаций и подобных объектов и или обезвоживание;

· ремонтом и обеспечением временного освещения, звуковой сигнализации, барьеров, ограждений и подобных объектов;

· восстановлением условий работы до состояния, в котором они находились перед наступлением страхового случая.

Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении разбора завалов составляет 10 (Десять) % от размера убытка, включая имеющие к этому отношение расходы на обеспечение доступа к поврежденным частям.

Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины.

По настоящему Договору возмещаются дополнительные таможенные пошлины и акцизы, импортные налоги, транспортировка, страхование и подобные издержки, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) непосредственно в связи с гибелью или повреждением, возмещаемым по настоящему Договору, в рамках приобретения товаров, материалов и услуг для ремонта, восстановления или повторного пуска, при условии, что такие пошлины и акцизные сборы включены в Страховую сумму на начало периода страхования.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.9 Договора страхования.

Применение законов и постановлений органов государственной власти.

По настоящему Договору возмещаются дополнительные затраты и расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по восстановлению застрахованного имущества, возникающие исключительно из-за необходимости соблюдения правил строительства или других регулирующих норм или распоряжений органов государственной власти или схожих регулирующих норм, действующих в Российской Федерации. По настоящему Договору, однако, не покрывается:

· дополнительные затраты и расходы, которые все равно возникли, если бы уведомление от государственных органов было получено до произошедшей гибели или повреждения;

· неповрежденное имущество, кроме фундаментов и оснований поврежденных объектов.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.10 Договора страхования.

Автоматическое восстановление страховой суммы.

При наступлении страхового случая настоящий Договор действует в полную силу до даты окончания указанного периода страхования при условии оплаты дополнительной премии, подлежащей согласованию со Страховщиком при любом страховом случае, превышающем 15% от страховой суммы по каждому страховому случаю.

Оговорка о собственных материалах.
По настоящему Договору Страховщик должен возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) стоимость погибших или поврежденных материалов или имущества, использованных для целей Проекта Страхователем или от имени Страхователя, при условии, что такое имущество включено в стоимость Проекта.

Перевозки внутри страны.
По настоящему Договору застрахованы материалы и оборудование, перевозимые внутри страны, в период транспортировки любым видом транспорта, независимо от типа погрузки, и любым внутренним водным путем (включая погрузку и разгрузку) в любом месте на территории Российской Федерации.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.11 Договора страхования.

Хранение вне строительной площадки.
По настоящему Договору страхования покрывается гибель или повреждение застрахованного имущества (за исключением имущества, находящегося в процессе производства, обработки или хранении на территории производителя, поставщика, дистрибьютора) во время хранения вне строительной площадки в любом месте на территории РФ.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.12 Договора страхования.

Страхование гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских волнений (Оговорка 001)

C учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных Договором и Правилами, по Договору подлежат возмещению гибель или повреждения, произошедшие вследствие забастовки, бунта и гражданских волнений, которые для целей настоящего Дополнительного условия означают (с учетом нижеприведенных Специальных условий) гибель или повреждение застрахованного имущества прямо вызванные:

1. Действиями любого лица, принимающего участие вместе с другими лицами в любых нарушениях общественного порядка (в том числе связанных с забастовкой, локаутом), не указанными в п.2 нижеприведенных Специальных условий.

2. Действиями полномочных законных властей по подавлению или попытке подавления нарушений, указанных в п.1. настоящего Дополнительного условия, или сведению к минимуму последствий подобных нарушений.

3. Преднамеренными действиями любого забастовщика или рабочего, принимающего участие в локауте, предпринятые в ходе забастовки или при сопротивлении локауту.

4. Действиями любых полномочных законных властей по предотвращению любых действий, указанных в п.3. настоящего Дополнительного условия, или сведению к минимуму последствий подобных действий.

При этом предусматривается, что:

1. Все условия, исключения и требования Договора должны применяться в полном объеме к страхованию, предоставляемому настоящим Дополнительным условием, за исключением случаев изменения таких условий, исключений и требований в прямой форме нижеприведенными Специальными условиями; любая ссылка на гибель или повреждение в тексте Договора учитывает риски, застрахованные по настоящему Дополнительному условию.

2. Нижеприведенные Специальные условия должны применяться только к страхованию, предоставляемому настоящим Дополнительным условием.

Во всем остальном, не урегулированном настоящим Дополнительным условием, действуют положения Договора.

 Специальные условия

1. По настоящему Дополнительному условию не подлежат возмещению:

а) гибель или повреждение, которые явились результатом полного или частичного прекращения работ, замедления, перерыва или прекращения любых процессов или операций;

б) гибель или повреждение, причиненные постоянным или временным лишением права собственности, являющегося результатом конфискации, реквизиции любыми полномочными законными властями;

в) гибель или повреждение, причиненные постоянным или временным лишением права собственности на любое здание, являющегося результатом незаконного захвата любым лицом такого здания,

г) косвенные убытки либо ответственность любого рода, а также любые платежи, превышающие сумму страхового возмещения за ущерб имуществу по настоящему Дополнительному условию.

Тем не менее, предусматривается, что Страховщик не освобождается по вышеуказанным пунктам б) и в) от любой ответственности перед Страхователем в отношении убытков в результате физического повреждения застрахованного имущества, произошедшего до лишения права собственности или во время временного лишения права собственности.

2. По настоящему Дополнительному условию не подлежат возмещению гибель или повреждение, произошедшие в результате или являющиеся следствием, прямо или косвенно, следующих событий:

а) война, вторжение, действия иностранных захватчиков, боевые или им подобные действия (независимо от того, объявлена война или нет), гражданская война;

б) бунт, гражданские волнения, принимающие масштаб народного волнения, восстание, мятеж, революция, военный переворот или узурпация власти;

в) любые действия любого лица, действующего от имени или в связи с какой-либо организацией, деятельность которой направлена на насильственное свержение правительства де-юре и де-факто, или на оказание давления на правительство путем террористических или иных насильственных мер.

Во всех исках, процессах или других делах, в рамках которых Страховщик заявляет о том, что убыток, повреждение, гибель или ответственность не покрываются в соответствии с п. 2 Специальных условий настоящего Дополнительного условия, необходимость доказательства обратного возложена на Страхователя.

3. Страхование, предоставляемое в соответствие с настоящим Дополнительным условием, может быть прекращено Страховщиком в любой момент времени. О досрочном прекращении действия настоящего Дополнительного условия Страховщик в письменном виде уведомляет Страхователя (уведомление направляется по почте на последний, известный Страховщику, адрес Страхователя). При досрочном прекращении действия настоящего Дополнительного условия Страховщик обязуется возвратить Страхователю часть премии пропорционально неистекшему периоду страхования (считая с даты прекращения настоящего Дополнительного условия).

4. Под указанным ниже лимитом ответственности по одному страховому случаю понимается максимальный размер возмещения за все случаи гибели или повреждения, возмещаемые в рамках настоящего Дополнительным условием, произошедшие в течение непрерывного периода длительностью 168 часов.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.13. Договора страхования.

Оговорка о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий.
В пределах установленного в настоящем Договоре подлимита страхование по настоящему Договору включает ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате террористических актов и диверсий. Страхование риска терроризма и диверсий по настоящему положению Договора не распространяется на застрахованное имущество в процессе его перевозки вне территории производственных площадок Страхователя. Страхование риска терроризма и диверсий по настоящему положению Договора не распространяется на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.

Под террористическим актом понимается непосредственное совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти.

Под диверсией подразумевается совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации

Основанием для признания события страховым случаем по настоящей Оговорке Договора является возбуждение уголовного дела по Статье 205 «Террористический акт» или Статье 281 «Диверсия» Уголовного Кодекса Российской Федерации.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.14. Договора страхования.


LEG 3/96 об устранении последствий дефекта.

Действие настоящей оговорки превалирует над любыми условиями и положениями применимых Правил страхования.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик не несет ответственности за:

Расходы, необходимо понесенные вследствие дефекта материала, качества работ, проектирования, планов или спецификаций, а именно: если будет причинен ущерб застрахованному имуществу (или любой его части), которое содержит указанные выше дефекты, то по настоящему Договору не будет покрываться только та часть расходов на восстановление, которая относится к исправлению (улучшению) материала, качества работ, проектирования, планов или спецификаций.

В целях настоящего Договора, а не только в рамках настоящего исключения согласовано, что любая часть застрахованного имущества не должна рассматриваться как поврежденная в силу наличия только дефекта качества работ, проектирования, планов или спецификаций.

Исключения по Секции 1 «Страхования строительно-монтажных рисков».

По настоящему Договору не покрывается следующее:

1. Утрата или повреждение наличных денег, банковских счетов, казначейских билетов, квитанций, чеков, денежных переводов или штампов.

2. Гибель или повреждение:

•
воздушных судов и судов на воздушной подушке;

•
водных судов или аппаратов;

•
строительных механизмов, оборудования, инструментов или машин, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг (кроме механизмов, оборудования, инструментов или машин, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг Заказчиком, при условии, что их стоимость была включена в страховую сумму);

•
временных сооружений и/или их содержимого, принадлежащего или взятого напрокат или в лизинг (кроме временных сооружений и/или их содержимого, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг Страхователем/Выгодоприобретателем, при условии, что их стоимость была включена в страховую сумму).

3. Любая невозможность использования или любой другой косвенный убыток, кроме случаев, отдельно указанных в настоящем Договоре.

4. Стоимость замены, ремонта или исправления той части застрахованного имущества, которой это необходимо из-за собственного износа или постепенной порчи, при этом настоящее исключение не распространяется на другие части застрахованного имущества, пострадавшие в результате такого износа или постепенной порчи.

5. Стоимость замены, ремонта или исправления той части застрахованного имущества, которой нанесена гибель или повреждение, состоящее в любой форме эрозии, коррозии, или воздействие которых, ускоряет или, в ином случае, ухудшает другое состояние или механизм, как бы то ни было, подобное может возникнуть, при этом настоящее исключение не распространяется на другие части застрахованного имущества, пострадавшие в результате (в последствии) такой гибели или повреждения.

6. Необъяснимое исчезновение или недостачу, обнаруженные во время проведения периодической инвентаризации. 

7. Франшизы, указанные в настоящем Договоре.

8. Расходы на:

а) 
ремонт, замену свай или укрепление элементов стен

•
которые были неправильно установлены, смещены или заблокированы в результате строительных работ;

•
которые были утеряны или повреждены, или остались бесхозными во время забивки или извлечения;

•
которые были повреждены заклинившим или поврежденным оборудованием для свайных работ или опалубкой;

б) 
исправление раскрепленных или разъединенных шпунтовых свай;

в) 
устранение любых протечек или проникновение любых субстанций;

г) 
заполнение пустот или утраченного бентонита;

д) 
непрохождение какой-либо частью или составляющей свайного основания или фундамента испытания на нагрузку или неспособность выйти на проектную нагрузку;

е) 
восстановление размеров и профилей.

Данное исключение не распространяется на ущерб, причиненный природными рисками, однако бремя доказательства такой гибели или повреждения лежит на Страхователе.

9. Гибель или повреждение огнеупорных футеровок и/или кирпичной кладки с момента первого воздействия тепла, кроме случаев, когда такая гибель или повреждение вызвано событием, застрахованным по настоящему Договору, но с другим застрахованным имуществом (но таким имуществом не являются сами огнеупорные футеровки и/или кирпичная кладь).

Расширенное страхование послепускового гарантийного обслуживания (Оговорка 004)

Сторонами, с учетом других положений Договора страхования и положений, применённых в Договоре страхования Оговорок, дополнительно согласовано страхование по Секции 1 Договора на срок гарантийного обслуживания продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца имущественных интересов Страхователя, связанных с гибелью или повреждением введённого в эксплуатацию застрахованного объекта строительства, вследствие:

а) ошибок или упущений, допущенных Страхователем или уполномоченными им лицами при производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, но выявленных в период гарантийной эксплуатации; либо 

б) ошибок или упущений, допущенных Страхователем или уполномоченными им лицами при выполнении ремонтных работ по гарантийным обязательствам.

Страхование работ, выполняемых при послепусковом гарантийном обслуживании (Оговорка 003)

Сторонами, с учетом других положений Договора страхования и положений применённых в Договоре страхования Оговорок, дополнительно согласовано страхование по Секции 1 Договора на срок гарантийного обслуживания продолжительностью (в соответствии с условиями договора подряда) месяцев имущественных интересов Страхователя, связанных с гибелью или повреждением введённого в эксплуатацию застрахованного объекта строительства вследствие дефектов, допущенных Страхователем или уполномоченными им лицами при выполнении ремонтных работ по гарантийным обязательствам.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

Оговорка о возмещении.
Настоящий Договор в соответствие с настоящей Секцией 2 покрывает все расходы, которые Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) обязан понести по закону (включая судебные расходы и издержки) с целью возмещения непредвиденного вреда, причиненного жизни, здоровью третьих лиц, или гибели или повреждения имущества третьих лиц, возникающего в прямой связи с исполнением Проекта, и всего что с ним связано, по любой причине, не исключенной настоящим Договором.

В целях данной Секции 2, понятие Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) должно включать любого члена совета директоров, директора, управляющего, партнера, личного представителя, посредника, правопреемника или служащего Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), как указано в п. 1.5.1 в отношении соответствующей деятельности как таковой. Однако возмещение должно быть применено только в случае предъявления прямой претензии Страхователю (Лицу, чья ответственность застрахована) и возникновения в прямой связи с исполнением Проекта, и Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) был бы уполномочен к Возмещению гибели или повреждения в рамках данной Секции. 

В том объеме, в котором Страхователь обеспечивает или управляет напрямую в связи с реализацией Проекта столовыми, социальными, спортивными оздоровительными и тому подобными организациями в интересах работников Страхователя и/или в пределах стоимости противопожарных услуг, услуг по оказанию первой или скорой помощи, страхование в рамках настоящей Секции 2 дополнительно распространяется на управляющих, членов комитета и членов вышеупомянутых организаций в соответствии с их должностным положением в том объеме, как если бы они были застрахованы.

Страховое покрытие распространяется на каждое из лиц, застрахованных по настоящему Договору, как если бы на каждое из лиц был выпущен отдельный Договор страхования.

Страховое возмещение по каждому страховому случаю или серии страховых случаев, произошедших в результате одной причины, не может превышать лимита ответственности, указанного в Договоре по настоящей Секции (п. 4.6).
В отношении претензии, возмещаемой по настоящему Договору, Страховщик будет в дополнение к Лимиту Ответственности (п. 4.6) возмещать ущерб Страхователя в отношении:

1) всех расходов и издержек, понесенных Страхователем в отношении любого иска против Страхователя, чья ответственность застрахована по настоящему Договору,

2) защиты Страхователя в Суде общей юрисдикции по судебным процессам, возникающим из вменяемого нарушения обязанности по закону, с письменного соглашения Страховщика.

Вышеуказанное должно происходить с согласия Страховщика и должно относиться к событиям, которые могут привести к выплате возмещения по настоящему Договору.

Страхование взаимной ответственности.
В случае, когда более чем одна сторона, перечислена в Договоре страхования или дополнительном соглашении к данной Секции 2 в качестве Страхователя, возмещение, присуждаемое в рамках данной секции, должно применяться как в рамках индивидуального страхования, которое имело бы место, если бы ответственность этих лиц была бы застрахована по разным договорам страхования, при условии, что общий объем ответственности по Секции 2 не должен превышать общий Лимит ответственности, указанный в п. 4.6 настоящего Договора.
Дополнительно застрахованные.

По настоящему Договору Застрахованным считается: в случае смерти работника Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), любой представитель Страхователя в рамках ответственности Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована).

Посетители площадки

По настоящей Секции Договора покрывается также ответственность Страхователя в отношении посетителей Строительной площадки или работ или объектов Страхователя, связанных с началом строительных работ, окончанием строительства, социальными функциями, показами и днями открытых дверей или другими аналогичными мероприятиями и другими приглашенными посетителями, не участвующими непосредственно в Проекте или выполнении контрактных работ.

Уменьшение убытка.
Если Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) понесены затраты или расходы в результате события, застрахованного по настоящему Договору, которое, если бы не эти затраты или расходы, привело бы к возникновению ответственности Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), подлежащей возмещению Страховщиком по настоящему Договору, то Страховщик возмещает такие затраты или расходы как по убытку, выставленному Страховщику, при этом ответственность по доказательству убытка в соответствии с настоящим пунктом лежит на Страхователе.

Оговорка о юрисдикции.

Действие настоящего Договора распространяется на судебные разбирательства по всему миру кроме тех стран, которые действуют по юрисдикции США, Канады и/или Австралии (или на любое предписание, выпущенное где-либо в мире с целью усиления действия законного акта, присужденного или принятого полностью или частично).

Исключения по Секции 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц».

Секцией 2 не покрывается:

1. Ответственность в отношении:

причинения вреда здоровью (в том числе болезни) любого лица, находящегося со Страхователем в трудовых отношениях  или находящийся на обучении, если такой вред нанесен в течение срока работы такого лица у Страхователя. 

возмещения вреда Страхователем в соответствии с законодательством в отношении производственных травм или болезней работников.

2. Ответственность за гибель или повреждение, причиненного имуществу, застрахованному по Секции 1 настоящего Договора (в отношении которого выплачивалось бы возмещения при отсутствии франшиз или исключений), а также за утрату возможности эксплуатации застрахованного имущества.

3. Ответственность за небрежность, ошибки и упущения Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована) во время исполнения им своих профессиональных обязанностей, но при этом покрывается ответственность за смерть, причинение вреда жизни, здоровью или гибель или повреждение имущества третьих лиц в результате указанных выше действий Страхователя (кроме ущерба, причиненного подрядным работам).

4. Ответственность, вытекающая из владения либо пользования Страхователем (лицом, чья ответственность застрахована), либо любым другим лицом, выступающим от имени Страхователя:

любым судном или предметом, сделанным или предназначенным для полетов, плавания или путешествия по воде или воздуху и/или имуществом переносимым, хранимым или погруженным на подобное судно или предмет

любым моторным средством, зарегистрированных для использования на дорогах общего пользования, кроме подвижных кранов, механических гусеничных экскаваторов, механических грейферных экскаваторов, устройств по очистке и выравниванию площадок, или любых самоходных транспортных средств с постоянной установкой, которые не застрахованы по любому другому договору страхования.

5. Ответственность за эксплуатацию средств с механической тягой, по которой обязательное страхование или защита имущества требуется законодательными органами;

6. Ответственность за:

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу, вызванные непосредственно загрязнением, заражением либо утечкой, при условии, что такое загрязнение, заражение либо утечка, вызваны внезапным, непреднамеренным и непредвиденным событием, данное исключение не будет применяться в отношении ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, материальному имуществу (в том числе утрата возможности эксплуатации данного имущества, будучи погибшем или поврежденным) в течение периода страхования.

Расходы на расчистку и уничтожение, удаление вредных загрязняющих, заражающих веществ и утечки, кроме случаев, когда загрязнение, заражение либо утечка вызваны внезапным, непреднамеренным и непредвиденным событием в течение периода страхования.

Штрафы, пени, штрафные санкции, связанные с событиями, описанными выше в пунктах (а) и (б).

Данное исключение не дает возможность расширить покрытие рисков ответственности, которые не покрывались бы по Договору даже в случае отсутствия данного исключения.

7. Возмещение сумм, указанных в качестве франшиз в настоящем Договоре.
Особые условия («оговорки») применяемые к Секциям 1, 2.

Особые условия в отношении перехода прав требования (суброгации).

Страховщик соглашается с отказом от права суброгации или действий, которые могут быть предприняты для реализации права суброгации, против любого Застрахованного или любого лица, с которым Страхователь согласовал в письменном виде до наступления страхового случая такой отказ от права суброгации, возникающего в результате любого события, признанного страховым случаем, согласно условиям настоящего Договора.

Однако Страховщик не отказывается от права суброгации в отношении поставщиков / производителей оборудования в части их ответственности по гарантийным обязательствам в период, покрываемый по п.3.2.2.

Превентивные мероприятия.

По настоящему Договору возмещаются дополнительные расходы и затраты Страхователя (Выгодоприобретателя), понесенные в связи с предотвращением, уменьшением, минимизацией или защитой застрахованного имущества от любого дальнейшего (последующего) повреждения или гибели, при этом о таких дополнительных расходах или затратах, возникших, оплаченных или подлежащих оплате Страхователем (Выгодоприобретателем) должно быть направлено уведомление Страховщику в возможно кратчайшие сроки после применения таких превентивных мероприятий, направленных на избежание дальнейшего или потенциального ущерба или гибели.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.8.1. Договора страхования.

Расходы на тушение пожара.

Возмещение, предоставляемое настоящей Секцией, включает, разумно понесенные расходы Страхователя (Выгодопориобретателя) или по поручению Страхователя (Выгодоприобретателя) на тушение пожара или на уменьшение, сдерживание или пресечение любой гибели или повреждения, застрахованного по настоящему Договору, возникающего непосредственно на или рядом с или в опасной близости от территории расположения имущества, застрахованного по настоящему Договору.

Настоящим согласовано, что возмещение в соответствии с настоящим пунктом включает (но не ограничивается) расходы на очистку воды, используемой для пожаротушения, пену и материалы, оплату вознаграждения сотрудникам Страхователя (Выгодоприобретателя) (кроме постоянных участников пожарной бригады, работающих по системе полной занятости), восстановление работоспособности противопожарных устройств, замену, восстановление или ремонт материалов и оборудования погибшего, уничтоженного или поврежденного (включая одежду и личные вещи руководителей, партнеров, собственников, сотрудников или добровольцев).

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.8.2. Договора страхования.

Расходы на оплату услуг специалистов.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая возмещаются расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на оплату услуг специалистов, не являющихся работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) и выполняющих работы, необходимые для организации восстановления поврежденного застрахованного имущества (в том числе, на оплату услуг проектировщиков, инженеров-консультантов, оценщиков, архитекторов и прочих специалистов).

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в    п. 4.8.3 Договора страхования.

Интересы других сторон.
Когда любой из Страхователя/Выгодоприбретателей обязан по договору с другими сторонами соблюдать интересы таких «других сторон» в отношении обеспечения защиты любой части застрахованного имущества в соответствии с упомянутым договором, такой интерес считается Страховщиками автоматически имеющим место в соответствии с настоящими условиями Договора и в подтверждение этому выпускается формальный документ - Дополнительное соглашение к Договору.
Согласованные сюрвейеры.
Настоящим согласовано, что одна из следующих экспертных компаний будет уполномочена Страховщиком для расследования претензий по выплате страхового возмещения по настоящему Договору, если иное не будет согласовано между Страхователем и Страховщиком: 

ООО «РусСюрвей» (Crawford), 

MIT Advanta, 

Matthews Daniel.

Страховое покрытие взаимных претензий.
Страховое покрытие по настоящему Договору должно применяться к лицам, указанным в п. 1.5.1 настоящего Договора, как если бы на каждое из данных лиц был оформлен отдельный Договор страхования, при условии, что общая ответственность Страховщика не может превысить Лимита, установленного в разделе 4 настоящего Договора.

а) Любая выплата или выплаты Страховщиком какому-либо одному или нескольким таким лицам, указанным в п. 1.5.1 настоящего Договора должны уменьшать на величину таких выплат общую ответственность Страховщика перед всеми такими лицами по любому одному событию, приведшему к претензии по настоящему Договору, и (если применимо) в совокупности за период страхования; 

б) Настоящим также согласовано, что лица, указанные в п. 1.5.1 настоящего Договора, будут выполнять имеющиеся договорные права и соглашения, заключенные ими, а также договорные меры таких сторон в случае причинения ущерба;

в) Настоящим согласовано, что Страховщик имеет право не нести ответственность или (если применимо) возмещать убытки любому лицу, указанному в п. 1.5.1 настоящего Договора, в случае обмана, существенного искажения или неразглашения существенной информации или нарушения любых условий или положений настоящего Договора.

г) Однако настоящим согласовано, что совершение действий, указанных в пункте в) одним из лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора, не должно ограничивать право на страховое возмещение других лиц, которые имеют имущественный интерес и действия которых не попадают под пункт в);

д) К Страховщику не переходит право требования, которое Страховщик мог бы иметь или приобрести против любого из лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора, за исключением случаев, когда право требования применяется как последствие действий этих лиц согласно пункту в); 

е) Кредиторы Проекта в части своего имущественного интереса (например, платежей по кредиту, залогового имущества) не имеют право на получение возмещения по Договору вместо Страхователя (Застрахованного Лица), которому уже было отказано в выплате такого возмещения вследствие Умышленного Нарушения со стороны Страхователя (Застрахованного лица).

ж) В целях настоящего условия Умышленное Нарушение Страхователем (Застрахованным Лицом) признается только в тех случаях, когда было совершенно Официальным Представителем Страхователя (Застрахованного Лица) или с его ведома или указания, если он знал о возможности наступления нежелательных последствий, желал их наступления или относился к ним безразлично.

	Страхователь

___________________/ _____________ /

М.П.                (подпись)


	Страховщик

_______________/ _____________ /

М.П.                (подпись)


� Страховая сумма на период гарантийных обязательств равна страховой сумме на период проведения строительно-монтажных работ (п.4.1. Договора) 


� Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора)*0,5





