

Первый заместитель директора - главный инженер  
филиала ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго"

В.А. Антонов



« 27 » апреля 2016 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2487,117 тыс. руб

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

**Проведение СМР по комплексному оснащению инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) ПС 110/35/10 кВ "Острогожск".**

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001 г. с переводом в текущие цены по состоянию 1 кв.2016 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС №1	Охранное видеонаблюдение	9,291	38,059	120,165		167,515
2	ЛС №2	Периметральная сигнализация	5,102	32,572	39,85		77,520
3	ЛС №3	Охранное освещение	5,102	35,812	4,446		45,360
4	ЛС №4	ОПСи СОУЭ	5,106	30,783	32,522		68,411
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>24,601</b>	<b>137,226</b>	<b>196,979</b>	<b>0,000</b>	<b>358,806</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	ГСН 81-05-01-2001 г. прил.1, п.2.6 О.П.п.2.1	Временные здания и сооружения 3,9% по объектам ПС	0,959	5,352			6,311
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>25,560</b>	<b>142,578</b>	<b>196,979</b>	<b>0,000</b>	<b>365,117</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ГСН 81-05-02-2001 табл.4 п.2.1; прил.1 п.13.	Зимнее удорожание по ПС -2,1%*0,9=1,89%	0,483	2,695			3,178
7		Пусконаладочные работы.				1,186	1,186
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,483</b>	<b>2,695</b>	<b>0,000</b>	<b>1,186</b>	<b>4,364</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>26,044</b>	<b>145,273</b>	<b>196,979</b>	<b>1,186</b>	<b>369,481</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>26,044</b>	<b>145,273</b>	<b>196,979</b>	<b>1,186</b>	<b>369,481</b>

И.И.Крючкова/  
С.В.Дмитриев/  
А.Б.Ларионов/

Начальник УКС  
Начальник УИ