ДОГОВОР ПОДРЯДА 
№ _________/______

г. Тверь                                                                                                      «___» __________2018 г.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Тверьэнерго» Мажонца Манвела Людвиговича, действующего на основании доверенности б/н от 13.07.2018г., с одной стороны, 
и Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «МРСК Центра» – Управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Пилюгина Александра Викторовича, действующего на основании доверенности от 11.12.2017 № б/н, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», 
на основании протокола заседания Центрального закупочного органа ________________________________________________________________________________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Основные понятия и определения
1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:
Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2 утверждена Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100) - документ, являющийся результатом сотрудничества Заказчика и  Подрядчика по настоящему договору подряда; служит основанием для расчётов и оплаты за выполненные исполнителем обязательства. 
Акт приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией  - документ, подписанный членами приёмочной комиссии по приёмке в эксплуатацию законченного строительством объекта и зачисления его в состав основных средств.  
Акт приёмки законченного строительством объекта рабочей комиссией - документ, подписанный членами рабочей комиссии, о завершении Подрядчиком строительно-монтажных работ в объёме, согласно проектной документации и условиям договора подряда.  
Акт приемки-передачи демонтированных материалов и оборудования – документ о сдачи-приёмке демонтированного оборудования и материалов от Подрядчика Заказчику.
Дата приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией - дата выхода приказа об утверждении Акта приёмки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № РС-14.
Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке, устанавливающий обязательства Сторон по настоящему договору.
Документация – исходно–разрешительная, проектная, сметная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта.
Заказчик – ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»), 127018, Россия, г. Москва, ул. Ямская 2-я, д.4;
Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, оформленные в установленном порядке, отражающие фактическое исполнение проектных решений, фактическое положение объектов строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции по мере завершения определённых проектной документацией работ, входящие в состав приёмо-сдаточной документации; технические условия, инструкции по эксплуатации, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.
Индивидуальное испытание оборудования - проверка в действии смонтированного оборудования на соответствие техническим требованиям.
Календарный план строительства/реконструкции объекта - Приложение 3 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки поставки оборудования, оказания услуг, распределение объёмов  работ и капитальных вложений по периодам строительства (реконструкции).
Консервация объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершённого строительства.
Комплексное опробование систем и оборудования - проверка, регулировка и обеспечение совместной взаимосвязанной работы систем и оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом систем и оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый проектный технологический режим, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
Материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника, поверочное оборудование.
Объект капитального строительства - отдельно стоящее здание или сооружение со всеми относящимися к нему оборудованием, инвентарём, инструментом, эстакадами, внутренними инженерными сетями и коммуникациями, вид или комплекс работ, на строительство которого разрабатывается проектная документация.
Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды.
Подрядчик - юридическое лицо, выполняющее подрядные работы по настоящему договору подряда, принимающее на себя обязательства по строительства объекта и по сдаче объекта по плану и в срок в соответствии с проектной документацией.
ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 603950, г. Нижний Новгород,                            ул. Рождественская, д. 33
Поставка - осуществление Подрядчиком и (или) Заказчиком закупки и доставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.
Предпусковые испытания - проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования. 
Пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования.  
Поставщик - юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком и (или) Заказчиком поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по Договору.
Работы - общестроительные, монтажные, пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные Договором.
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма  № КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100) –документ составляется на выполненные в отчётном периоде строительные, монтажные, пуско – наладочные работы.
Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше.
Строительная площадка - земельный участок, предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора.
Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, выполнение которых не может быть проверен в натуре при сдаче в эксплуатацию законченного строительством объекта. В соответствии с действующими строительными нормами и правилами  скрытые работы предъявляются Подрядчиком Заказчику к осмотру и приёмке до их закрытия последующими работами с обязательным составлением Акта на скрытые работы.
Цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
Этап работ – работы и затраты, которые Подрядчик должен предъявлять Заказчику для приемки,  с оформлением  Акт о приемке выполненных работ  (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3),  ежемесячно.

2. Предмет и объем Договора
0. [bookmark: _GoBack]По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по объекту: «Организация учета электроэнергии с удаленным сбором данных на вводах 0,4 кВ трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в Старицком, Максатихинском, Торопецком РЭС в целях создания/модернизации АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ в рамках целевой программы надежности и развития филиала Тверьэнерго) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
2.2. Сроки выполнения Подрядчиком указанных в п. 2.1. работ установлены в разделе 3 настоящего Договора.
2.3. Подрядчик обязуется выполнить работы в полном соответствии с условиями технического задания (Приложение №2). Этапы и сроки выполнения Подрядчиком указанных в пункте 2.1 настоящего Договора работ установлены Календарным планом строительства объекта (Приложение № 3 к настоящему Договору). В Календарном плане строительства объекта (Приложение № 3 к настоящему Договору) должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов.
2.4. Результат  работ  должен  соответствовать   требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.
Результатом выполнения работ по настоящему Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № РС-14.

3. Сроки выполнения работ

3.1.	Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта капитального строительства к сдаче его в эксплуатацию выполняется  в соответствии с Календарным планом строительства объекта (приложение 3 к настоящему договору).  
3.2. Срок начала работ по Договору в соответствии с Календарным планом строительства объекта (Приложение 3 к Договору).
Начало работ – с даты заключения договора.
Окончание монтажных работ – не позднее 22.12.2018г, общий срок окончания работ 29.03.2019.
Датой завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком Акта приёмки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма №РС-14). 

4. Обязательства Подрядчика

4.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить все работы в объеме утвержденной в установленном порядке проектной документации и сроки в соответствии с Календарным планом строительства объекта (Приложение  3 к настоящему Договору) и сдать результат работ Заказчику.
4.1.2. Производить работы в полном соответствии с утверждённой Заказчиком в установленном порядке  проектной  документацией  и строительными нормами и правилами. 
4.1.3. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
4.1.4.  До начала производства работ Подрядчик в течение 10 рабочих дней обязан пройти процедуру проверки готовности строительной подрядной организации к выполнению работ на объекте капитального строительства.  
Проверка готовности проводится персоналом по строительному контролю Заказчика в присутствии назначенных ответственных лиц от Подрядчика  и Заказчика. По результату проверки оформляются заключения по формам в соответствии с  приложениями  4, 5, 6 и 7 к настоящему Договору.
4.1.5.  В течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора разработать подробный календарный понедельный план-график производства работ по форме Приложения 8 к Договору.
4.1.6.  Осуществлять постоянный входной контроль качества поступающих на объект материалов, конструкций и оборудования в соответствии с действующими нормативными документами. Вести и предоставлять по запросу Заказчика в течение двух рабочих дней журнал бетонных работ, осуществлять контроль соответствия марок бетона, заявленных в проектной документации. Контроль качества ответственных бетонных и железобетонных конструкций (монолитных фундаментов, колонн, ригелей, перекрытий и др.) производить с привлечением независимых лабораторий и специалистов.
После окончания работы представить Заказчику отчёт о расходовании материалов. 
Подрядчик обязан возвратить Заказчику остаток материалов, предоставленных Заказчиком, либо с согласия последнего уменьшить цену работ с учётом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала (указывается в случае включения в Договор обязательств Подрядчика по поставке).
До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществлять транспортировку отходов строительства и сноса для размещения на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.
4.1.7.  Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по Договору.
Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.
4.1.8. Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; организовать ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставлять временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ, для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.
4.1.9.  Принять все разумные и необходимые меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества, вызванные загрязнениями, шумом и другими причинами, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.
4.1.10. Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда   окружающей среде, в том числе, зелёным насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению повреждённого во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.
4.1.11. Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев. Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжёлым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьёй 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.1.12. Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика, принимать меры к персоналу, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе,  по результатам проверок Заказчика.
4.1.13. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
4.1.14. Осуществлять в течение всего срока производства работ до дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме            № РС-14 охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.
4.1.15. Вывезти  в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме № РС-14 за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество. 
4.1.16. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся  дальнейшей эксплуатации и использования объекта. Демонтированные материалы Подрядчик сдаёт на склад Заказчика с оформлением акта приемки-передачи демонтированных материалов и оборудования.
4.1.17. Подрядчик обязан при условии достижения сторонами согласия и оформления соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, предварительно согласовав проект договора страхования с Заказчиком, на условиях, предусмотренных разделом 15 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и представить Заказчику Договор страхования, подписанный Подрядчиком и страховой компанией в 3-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и один -  для Заказчика, а также заверенную Подрядчиком копию платёжного поручения с отметкой банка, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве уплаты страховой премии по Договору страхования.
4.1.18. Незамедлительно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:
· возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
· иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
· иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
При этом Подрядчик, при наступлении указанных чрезвычайных событий, после незамедлительного уведомления Заказчика, обязан принять все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью, находящихся на объекте лиц. 
4.1.19. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.
4.2. В случае, если до завершения выполнения этапа работ по Договору, Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесёт соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет.  
 4.3. Для выполнения  работ по Договору Подрядчик не имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков). 
4.4. Подрядчик подтверждает, что он заключил Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
4.5. Подрядчик не вправе передавать / переуступать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и/или обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае несет ответственность перед Заказчиком за результат выполненных работ (оказанных услуг) согласованными с Заказчиком третьими лицами. 
4.6. Подрядчик не вправе использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации Договора.
4.7. Помимо вышеуказанных обязанностей, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует следующее:
- Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе стоимости выполненных Работ;
- Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется выполнение работ по договору (включая, но не ограничиваясь счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и т.д.).
4.8. Подрядчик обязуется соблюдать положения Антикоррупционной оговорки (Приложение № 26 к настоящему договору).

5. Обязательства Заказчика

5.1.    Для реализации Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
5.1.1. Представить Подрядчику в   10 (десяти) - дневный срок с даты заключения настоящего договора документацию по объекту: «Организация учета электроэнергии с удаленным сбором данных на вводах 0,4 кВ трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в Старицком, Максатихинском, Торопецком РЭС в целях создания/модернизации АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ в рамках целевой программы надежности и развития филиала Тверьэнерго».
5.1.2. Передать Подрядчику строительную площадку на период строительства по Акту о передаче площадки под строительство /оформить Акт допуск на территорию действующего предприятия в 10 (десяти)-дневный срок с даты заключения настоящего договора.
5.1.3. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых допусков и разрешений.
5.1.4. Указать Подрядчику места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.
5.1.5. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 11 Договора.
5.1.6. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по Договору. 
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по Договору вправе:
· заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;
· привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;
· организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по Договору;
· периодически контролировать соблюдение персоналом Подрядчика требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений норм охраны труда с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.
5.1.7. Поставить на склад необходимое оборудование Поставки Заказчика.
5.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.
5.2. Заказчик вправе приостановить все платежи в пользу Подрядчика по настоящему Договору в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по предоставлению, замене либо продлению Договора страхования (в случае если такая обязанность по заключению договора страхования предусмотрена дополнительным соглашением сторон).

6. Цена Договора

6.1. Цена Договора определяется на основании протокола заседания Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра» и в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (Приложение 1 к Договору), которая составляет без учета НДС 12 197 311,00 (Двенадцать миллионов сто девяносто семь тысяч триста одиннадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (20%) 2 439 462,20 (Два миллиона четыреста тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 20 копеек, итого с учетом НДС 14 636 773,20 (Четырнадцать миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч семьсот семьдесят три) рубля 20 копеек, стоимость включает НДС (ставка применяется согласно действующего Законодательства РФ).  
6.2. Указанная в настоящем Договоре цена является предельной. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе, прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменение цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены настоящего Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения. 
6.3. Изменение цены настоящего Договора оформляется путём подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

7. Оплата работ и взаиморасчёты

7.1. Оплата Заказчиком выполняемых Подрядчиком работ осуществляется в следующем порядке:
безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (Приложение № 19 к настоящему Договору) и предоставления счет – фактуры.     
7.2. Моментом оплаты является зачисление денежных средств на банковский счет Подрядчика.
7.3. Расчёты по настоящему Договору осуществляются путём перечисления Заказчиком денежных средств в российских рублях на банковский счёт Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ, по согласованию Сторон.  
7.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтверждённых соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
7.5. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.
8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 12 (двенадцать) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию. 
8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение. 
При выявлении дефекта Подрядчик должен: 
· обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа с момента обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 
· выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (десяти) рабочих дней. 
Устранение дефектов устройств  коммерческого учёта,  должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта. 
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлёкшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.
8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

9. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием

9.1. Работы по договору выполняются из материалов Заказчика.
9.2. Поставка материалов и оборудования производится на склад согласно Приложению 2 к Договору.  Датой поставки материалов и оборудования считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком актов о передаче материалов, составляемым по форме М-15, и актов о передаче оборудования, составляемым по форме ОС-15. 
9.3. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются в соответствии с Приложением 2 к настоящему Договору. 
9.4. Все поставляемые для выполнения работ по Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками (Заказчиком в отношении материалов и оборудования, поставку которых он обеспечивает) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
Все поставляемое оборудование должно быть новым, т.е., не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, комплектным и соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам.
9.5. Поставляемые на объект материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям в соответствии с нормативно-техническими документами, соответствующими сертификатами, техническими паспортами, аттестатами и другими документами удостоверяющими их качество. 
Технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования, а в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры - требованиям, содержащимся в технической части закупочной документации.
При отрицательных результатах аттестации Подрядчик может обеспечить поставку аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены настоящего Договора. 
9.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на строительную площадку, несет Подрядчик.
Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента передачи Подрядчику несёт Заказчик. 
9.7. Сторона, обеспечивающая поставку материалов и оборудования, предупреждает другую Сторону за 14 (четырнадцать) рабочих дней о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на склад.
9.8. При поступлении поставляемых одной из Сторон материалов и оборудования на склад присутствие представителя другой Стороны обязательно. 
Передача оборудования со склада для использования при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по форме ОС-15.
Передача материалов со склада для использования при осуществлении работ осуществляется в соответствии с актом, составляемым по форме М-15.
После передачи материалов и оборудования для использования при осуществлении работ (в монтаж) риск их случайной гибели и повреждения несет Подрядчик вне зависимости от того, какой из Сторон Договора обеспечивалась поставка соответствующих материалов и оборудования. 
9.9. В случае выявления одной Стороной недостатков / некомплектности материалов и оборудовании в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Сторона, обнаружившая недостатки / некомплектность незамедлительно обязана поставить об этом в известность другую Сторону.
При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт. 
9.10. Подрядчик не имеет права на удержание оборудования, находящегося в собственности Заказчика и переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.




10. Порядок осуществления работ

10.1. Подрядчик ведет журнал производства работ (форма №КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма №КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.
Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам №КС-6 и №КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999г.                 № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по Договору. 
Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
10.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
10.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приёмку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством с обязательным ведением общего журнала строительного контроля по форме, согласно Приложению 4 к Порядку осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»), утвержденному приказом «О применении РК БП 20/11-02/2017 при определении затрат на содержание службы заказчика-застройщика и на проведение строительного контроля при осуществлении строительства/реконструкции объектов филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» от 12.04.2017 №129-ТВ, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
10.4. Заказчик по дополнительному согласованию с Подрядчиком и определения порядка по дополнительной оплате, вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения в проект, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
· увеличить или сократить объем любой работы, включенной в  Договор; 
· исключить любую работу;
· изменить характер или качество, или вид любой части работы;
· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.
10.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.
10.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.
Подрядчик обеспечивает приемку отделом инженерно-геологических изысканий, уполномоченными государственными органами или органами местного самоуправления, грунтов основания фундаментов зданий и сооружений объекта.
По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.
10.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.
10.8. Подрядчик обеспечивает в счет цены Договора сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет цены Договора:
· обеспечивает систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;
· производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае, если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;
· заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения цены Договора.
10.9. Подрядчик обязан передать демонтированные материалы и оборудование Заказчику по Акту приема-передачи демонтированного оборудования (материалов) до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчётным. Указанный Акт должен быть составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.

11. Приемка и выполнение работ

11.1. Сдача-приемка работ по Договору осуществляется поэтапно (помесячно) в соответствии с Приложением 3 к настоящему Договору с оформлением Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. 
№ 100 и счетов-фактур составленных в соответствии с законодательством РФ. 
Акты выполненных работ составляются на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма №КС-6а) в соответствии с локальными сметами, утвержденными Заказчиком, в пределах цены Договора.
11.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 
11.3. Подрядчик обязан ежемесячно, не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчётного месяца, представлять Заказчику Акты о приёмке выполненных работ (форма №КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3).
11.4. Подрядчик ежемесячно, за 5 (пять) рабочих дней  обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приёмки выполненных работ, передать Заказчику Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций.
11.5. Представитель Заказчика в лице первого руководителя филиала (или  лицо, уполномоченное доверенностью на право подписания), обязан подписать Справку о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам №КС-3) и акт сверки взаимных расчетов, а представитель Заказчика в лице технического руководителя филиала (или  лица, уполномоченного доверенностью на право подписания), обязан подписать  Акт о приемке выполненных работ (по развернутым унифицированным формам №КС-2), либо в течение 5 (пяти) рабочих дней представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки.
В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Подрядчиком мотивированного отказа, составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
11.6. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проведения этой приемки.
Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или был информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
11.7. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.
11.8. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно разделу 16 Договора. 
11.9. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.
11.10. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке. 
11.11. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки. 
11.12. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
11.13. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков.

12. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания

12.1. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний в соответствии с техническими требованиями Закупочной документации.
12.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.
12.3. Приемо-сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта.
	
13. Право собственности

13.1. Риск случайной гибели или повреждения части объекта переходит к Заказчику после подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.
Право собственности на результат работ возникает у Заказчика после подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № РС-14. 
13.2. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к Договору. В этом случае риск случайной гибели или повреждения на эксплуатируемую часть переходят на Заказчика.
13.3. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № РС-14, после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 13.1 и 13.2 настоящего договора).
13.4. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект, или его часть, а также документацию на него какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

14.  Права на результаты интеллектуальной деятельности

14.1. В случае если в числе результатов работ по Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несёт указанную обязанность и в случае досрочного прекращения Договора по любым основаниям.   

15. Страхование объекта

15.1. В случае достижения сторонами согласия и оформления соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору Подрядчик обязуется по письменному требованию Заказчика заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - Договор страхования) в полном соответствии с проектом договора страхования (Приложение 9 к Договору). Допускается только техническая правка текста проекта Договора страхования.
15.2. В качестве выгодоприобретателя в Договоре страхования должен быть указан также Заказчик (ПАО «МРСК Центра») в отношении рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения оборудования, или материалов, результатов выполненных работ в случае и с момента перехода рисков их утраты, повреждения на Заказчика.
15.3. Страхование осуществляется за счет собственных средств Подрядчика.
15.4. Страховщик, с которым заключается договор страхования, должен отвечать следующим основным требованиям:
- зарегистрирован на территории Российской Федерации;
- иметь лицензию на право страхования строительно-монтажных рисков;
- иметь лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- опыт работы на страховом рынке должен составлять не менее 10 лет;
- иметь опыт участия в страховании электросетевых объектов;
- не иметь неисполненных предписаний органа страхового надзора;
- не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;
- не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- должен иметь положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года и последний отчетный период;
- размер собственных средств должен составлять не менее 3 млрд. рублей;
- наличие рейтинга надежности, присвоенного российским рейтинговым агентством Эксперт РА (RAEX), на уровне не ниже «ruАA-»;
- наличие международного рейтинга финансовой надежности по шкале S&P, Moody’s или Fitch (при его отсутствии, размер оплаченного уставного капитала Страховщика должен составлять не менее 6 млрд. руб.);
- наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 2 млрд. руб., а также подтверждение возможности ее использования для покрытия конкретного проекта с учетом условий договора страхования;
15.5. Страхование должно покрывать все риски случайной гибели или повреждения имущества, как это указано в проекте Договора страхования. Введение дополнительных исключений или ограничений покрытия не допускается.
15.6. Страховые суммы по Договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований: 
- страховая сумма по страхованию строительно-монтажных рисков (далее - Секция 1) в соответствии с проектом Договора страхования устанавливается в размере итоговой стоимости строительно-монтажных работ, стоимости оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта, с учетом НДС;
- страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц (далее - Секция 2) устанавливается по усмотрению Подрядчика.
15.7. В дополнение к базовому страховому покрытию Подрядчик может застраховать убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования). 
15.8. Период страхования устанавливается равным периоду от момента начала производства работ до момента ввода объекта в эксплуатацию (согласно  п. 3.2 Договора). Период страхования гарантийных обязательств (период ответственности за несоответствия) устанавливается равным гарантийному сроку и составляет не менее 36 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. 
При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ, если это влечет изменение срока ввода объекта в эксплуатацию и, соответственно, гарантийного срока, Подрядчик обязан переоформить Договор страхования на новый срок выполнения строительно-монтажных работ, в порядке, установленном Договором страхования, но не позднее, чем за два месяца до даты, установленной п. 3.2. Договора (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию сторон или имело место неисполнение обязательств одной из сторон). 
Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней после переоформления Договора страхования предоставить Заказчику его экземпляр переоформленного Договора страхования, а также заверенную Подрядчиком копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве уплаты страховой премии по Договору страхования (при возникновении необходимости уплаты дополнительной страховой премии).
15.9. Лимит ответственности по Особым условиям («Оговорке») о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий в соответствии с проектом Договора страхования устанавливается в размере 50% (пятьдесят процентов) от страховой суммы по Секции 1.

16. Имущественная ответственность

16.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств, а именно, за задержку расчётов за выполненные работы, уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. 
16.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
- за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ (поставки материалов и оборудования) - неустойку в размере 0,01% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, но не более 10% от стоимости этапа работ;
- за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - неустойку в размере 0,01% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, но не более 5% от стоимости невыполненных работ;
- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, - неустойку в размере 0,001% от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости таких работ;
16.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.
16.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждающими их документами.
16.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору. 
16.6. Уплаченные Подрядчиком неустойки не освобождают его от обязанности компенсации в размере реального ущерба.
16.7. Уплата неустойки Сторонами производится на основании отдельно выставленного счёта. 

17. Обстоятельства непреодолимой силы

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
17.2. Сторона, для которой исполнение Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.
17.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
17.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
17.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но, не ограничиваясь следующим:
· война и другие агрессии (война, объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
· массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
· восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
· массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
· другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
17.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
17.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

18. Разрешение споров между Сторонами

           18.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.
В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров.
При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном центре при РСПП (место нахождения - Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. 
Решения Арбитражного центра при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат. 
18.2. При этом, до обращения в суд Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования спора. Срок ответа на претензию, направленную в адрес Подрядчика, составляет 10 календарных дней.

19. Изменение, прекращение и расторжение Договора

19.1. Любые изменения и дополнения в Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.
19.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в Договор.
19.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 19.2 Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия Договора.
В течение 7 (семи) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).
Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.  
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
19.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью Договора.
19.5. Исполнение Договора приостанавливается по соглашению Сторон в случае, если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.
Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.
В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.
19.6. Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения Договора, потребовав от Подрядчика уплаты предусмотренных разделом 16 Договора всех пеней и штрафов, путем направления уведомления Подрядчику за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого отказа в случае:
· задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;	
· неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;
· несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;
· получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);
· по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
19.7. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать) календарных дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления. 
С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенной строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.
При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы на приобретение материалов и оборудования для целей проведения таких работ.
19.8. После расторжения Договора Заказчик вправе завершить модернизацию объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.
19.9. После того, как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения Договора вступило в силу, Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесённых Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства  объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику. 
19.10. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, потребовав от заказчика уплаты предусмотренных разделом 16 Договора всех пеней и штрафов, путем направления уведомления заказчику за 5 рабочих дней до даты предполагаемого отказа в случае:
- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
- остановки Подрядчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней. 
- задержки оплаты Заказчиком любого из платежей, предусмотренных договором более чем на 10 (десять) дней; 
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать) календарных дней после даты получения Заказчиком данного уведомления.
19.11. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору за исключением обязательств о конфиденциальности. 
 
20. Конфиденциальность

20.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 
Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения, является ценной для Сторон, составляет служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.
20.2. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.
20.3. Предусмотренные настоящим разделом обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.
20.4. Требования пункта 20.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако, даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
20.5. Любой ущерб, причинённый одной из Стороне несоблюдением требований раздела 20, подлежит полному возмещению виновной Стороной. 
20.6. Стороны обязуются соблюдать положения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также иные требования действующего законодательства РФ в отношении персональных данных и другой информации, указанной в пункте 4.6. Договора, а также иной конфиденциальной информации, включая сведения о заключении, действии и исполнении настоящего Договора.

21. Толкование

21.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.
21.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.
21.3. При реализации условий настоящего Договора (при противоречиях, не включении в Договор необходимых положений и пр.) соблюдается следующая иерархия документов:
· Договор;
· протокол о результатах закупки;
· извещение о проведении закупочных процедур и настоящая закупочная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;
· предложение Подрядчика со всеми дополнениями и разъяснениями;
· протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем закупки (по условиям, не оговоренным ни закупочной документацией, ни в предложении победителя закупки).

22. Целостность Договора

22.1. Договор, закупочная документация, а также предложение Подрядчика представляют собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета настоящего Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

23. Особые условия. Заключительные положения

23.1. Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные условиями настоящего Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
23.2. Любое уведомление по Договору даётся в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. 
При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен
из рук в руки курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.
23.3. Уступка (передача) прав (требований) по Договору другому (третьему) лицу может быть осуществлена только с письменного согласия стороны, права (требования) к которой планируется уступить (передать) другому (третьему) лицу.
23.4. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 26 Договора, Стороны обязуются сообщить об этом в 3(трёх)-дневный срок друг другу в письменной форме.
23.5. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
23.6. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
23.7. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
23.8. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
23.9. Место исполнения Договора – Тверская область.
23.10. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой:  один экземпляр Заказчика, один экземпляр Подрядчика.

25. Перечень документов, прилагаемых к Договору

1. Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг по объекту (Приложение 1).
2. Техническое задание (Приложение 2).
3. Календарный план строительства объекта (Приложение 3).
4. Форма «Заключение по проверке готовности строительной подрядной организации к выполнению работ по строительства  на объекте (Приложение 4).
5. Форма «Заключение о проверке готовности лаборатории неразрушающего контроля  строительной подрядной организации  к проведению работ по строительства на объекте (Приложение 5).
6. Форма «Заключение о проверке готовности строительной (испытательной) лаборатории строительной подрядной организации к проведению работ по строительства на объекте» (Приложение 6).
7. Форма «Заключение о проверке готовности электротехнической (испытательной) лаборатории  строительной подрядной организации к проведению работ по строительства на объекте (Приложение 7).
8. Форма «План-график производства работ» (Приложение 8).
9. Форма Договора комбинированного страхования строительно-монтажных рисков (Приложение 9).
10.	Форма Общего журнала работ (РД 11-05-2007) для каждого структурного подразделения, задействованного в проведении учений (Приложение № 10).
11.	Форма Акта освидетельствования скрытых работ (Приложение № 11).
12.	Форма Акта технической готовности смонтированного электрооборудования с указанием приборов учета (Приложение № 12).
13.	Форма Акта осмотра смонтированного электрооборудования (Приложение   № 13).
14.	 Форма Протокола испытания ТП (Приложение № 14).
15.	 Форма Протокола проверки цепи «фаза-нуль» (Приложение № 15).
16.	 Форма Акта технической готовности электромонтажных работ (Приложение № 16).
17.	 Форма Актов входного контроля с приложением подтверждающих документов (Приложение № 17).
18.	 Форма Акта по форме РС-14 (Приложение № 18).
19.	 Форма Акта выполненных работ по форме КС-2 (Приложение № 19).
20.	 Форма Справки по форме КС-3 (Приложение № 20).
21.	 Форма Акта о выявленных дефектах оборудования по форме ОС-16 (Приложение № 21).
22. Форма Акта о передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15 (Приложение № 22).
23. Форма Акта комплексного опробования оборудования (Приложение № 23).
24. Форма Уведомления о завершении строительства (Приложение № 24).
25. График финансирования. (Приложение № 25).
26. Антикоррупционная оговорка. (Приложение №26).

26. Реквизиты и подписи Сторон:

	«ЗАКАЗЧИК»
ПАО «МРСК Центра»
Юридический адрес:
127018, Россия, г. Москва,
 ул. Ямская 2-я, д.4;
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
Адрес: 170006, г. Тверь, ул. Бебеля, д.1
Банковские реквизиты:
р/с 40702810627250001032
в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
к/сч 30101810100000000835
БИК 042007835
ИНН 6901067107 КПП 695002001
ОГРН 1046900099498
Tverenergo@mrsk-1.ru

И.о. заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
 
_________________ М.Л. Мажонц

М.П. «__» _________ 2018 г.
	«ПОДРЯДЧИК»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Место нахождения юридического лица: 603950, город Нижний Новгород, 
улица Рождественская, дом 33
ИНН 5260200603, 
КПП 997450001
Р/с 40702810500010001930
В филиале «Газпромбанк» 
(Акционерное общество), 
г. Нижний Новгород, 
БИК 042202764, 
к/с 30101810700000000764

Первый заместитель Генерального директора – главный инженер 
ПАО «МРСК Центра» – Управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

_____________________/А.В. Пилюгин/
дов. от 11.12.2017 № б/н 
М.П. «___» _________ 2018 г.


Приложение №26 к договору
№____________ от «___» _______ 20___ г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

1. Контрагенту* известно о том, что ПАО «МРСК Центра»** реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
2. Контрагент настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра» (представлены в разделе «Антикоррупционная политика» на официальных сайтах: ПАО «Россети» по адресу - http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php, ПАО «МРСК Центра» по адресу - http://www.mrsk-1.ru/information/documents/internal/), - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).
4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1 - 3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1, 2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1, 2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в частично, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, согласно положениям настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

* Наименование контрагента указывается в соответствии с договором (например, подрядчик, исполнитель, поставщик и пр.).
** Указывается наименование ПАО «Россети» / ПАО «МРСК Центра» 
в соответствии с договором (например, заказчик, покупатель и пр.).
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