

Зам. директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

«*Id*» — of

2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 663,424 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

Выполнение работ под "ключ" по проектированию и реконструкции ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Новожиловское для техприсоединения цена по производству пластиковых труб ООО "СТИ-Пласт"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					0,000
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2		Строительство КЛ 10 кВ	403,627	0,000	40,852	72,701	517,180
		Итого по Главе 2	403,627	0,000	40,852	72,701	517,180
		Итого по Главам 1-2	403,627	0,000	40,852	72,701	517,180
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3		Затрат нет		0,000	0,000		0,000
		Итого по Главе 5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-5	403,627	0,000	40,852	72,701	517,180
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	403,627	0,000	40,852	72,701	517,180
Глава 9. Прочие работы и затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ГСН-81-05-02-2001 п.2.6 1,9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1,71%	0,000	0,000			0,000
6		Пусконаладочные работы				7,980	7,980
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	7,980	7,980
		Итого по Главам 1-9	403,627	0,000	40,852	80,681	525,160
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	Пост.№468 от 21.06.10	Строительный контроль 2,14%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	403,627	0,000	40,852	80,681	525,160
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы				27,693	27,693
9	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	27,693	27,693
		Итого по Главам 1-12	403,627	0,000	40,852	108,374	552,853
Непредвиденные затраты							
10	МДС81-35.2004 п.4.06	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого с непредвиденными расходами	403,627	0,000	40,852	108,374	552,853
		Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2018г.	403,627	0,000	40,852	108,374	552,853
11	ФЗ №303 от 03.08.2018г.	НДС 20%	80,725	0,000	8,170	21,675	110,571
		Всего по сводному расчету	484,352	0,000	49,022	130,049	663,424

Выполнил:

Инженер 1 кат.

Л.Б.Пугачева

Согласовано:

Начальник УИ

А.Б. Ларионов