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1. Общие данные 

В настоящем документе приводится техническое задание на выполнение работ по 

ремонту ВОЛС и кабельных линий связи для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - 

«Белгородэнерго», а также требования к организациям, выполняющих данный вид работ.  

 

Заказчик:  

ПАО «Россети Центр» 

Место нахождения юридического лица: 

119017, Россия, г. Москва, ул. М. Ордынка, д.15 

ИНН 6901067107, КПП 673102001 

ОКПО: 75720657 

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» 

308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д.42. 

ИНН 6901067107/ КПП 312302001 

Р/сч 40702810107000008158 в филиале №8592  

публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» - Белгородское отделение 

БИК 041403633,  

К/сч 30101810100000000633 

 

Подрядчик: определяется по результатам проведения закупочных процедур 

 

Основная цель: 

 Выбор подрядчика для заключения договора на выполнение работ по ремонту ВОЛС и 

кабельных линий связи для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго». 

Перечень волоконно-оптических линий связи и кабельных линий связи, 

предназначенных к проведению ремонта, приведен в Приложении №2. 

Для принятия решения о выборе Подрядчика участники торговой процедуры 

представляют таблицу укрупненных единичных расценок на выполняемые работы по ремонту 

ВОЛС и кабельных линий связи.  

 

2. Сроки начала и окончания работ 

Начало работ: с момента заключения договора. 

Завершение работ: в течение 12 месяцев с момента заключения договора. 

 

3. Финансирование работ: себестоимость 

 

4. Требования к Подрядчику 

Требования к Исполнителю учтены в закупочной документации. 
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5. Требования к содержанию работ 

Подрядчик выполняет работы по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи по заявкам 

Заказчика.  

К работам по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи относятся: 

- работы, проводимые в оптических муфтах и на оконечных устройствах; 

- работы, связанные с заменой отдельных участков кабеля в грунте, канализации, 

подвешенного на опорах ВЛ; 

- установка новых и обновление информационных столбиков и постоянных знаков 

ВОЛС, согласно РД 153-34.0-48.518-98; 

- маркировка волоконно-оптического кабеля (ВОК) в колодцах, шахтах, кабель-каналах, 

на кабель ростах.  

При выполнении ремонтных работ проводятся: 

- внешний осмотр кабеля в смотровых устройствах, шахтах, на опорах ВЛ; 

- замена участка поврежденного кабеля; 

- замена натяжных и поддерживающих устройств; 

- восстановление сигнальной окраски, бирок, колец; 

- укладка кабелей на консоли; 

- восполнение эксплуатационного запаса около муфт; 

- получение допуска к работам; 

- поиск технологического колодца (ТК); 

- доставка кабельных изделий; 

- восстановление кабельной канализации; 

- откачка воды из ТК; 

- очистка ТК; 

- прокладка кабеля; 

- перекладка кабелей в колодце; 

- установка консолей; 

- маркировка кабеля и муфт; 

- установка информационных знаков; 

- проверка проходимости колодца; 

- установка и монтаж муфт на восстанавливаемом участке кабеля. 

 

Перед началом и при завершении работ выполняется комплекс оптических измерений 

параметров кабеля и обновляется его паспорт. В Отдел эксплуатации телекоммуникаций 

Службы эксплуатации СДТУ и ИТ Управления корпоративных и технологических АСУ 

филиала передаются заполненные протоколы измерений (паспорта ВОЛС), с учетом всех 

произошедших изменений (длины линии, мест установки дополнительных муфт и т.д.) и 

рефлектограммы волокон в электронном виде в формате Bellcore. 

В рамках заключаемого договора Подрядчик вправе выполнять другие работы в части 

эксплуатации ВОЛС и кабелей связи (выполнение охранно-предупредительных мероприятий, 

обследование трассы, проведение планового ремонта, проведение плановых и неплановых 

измерений, трассировка ВОЛС, выезды на согласования, осуществление технического надзора 

за производством работ в прохождения ВОЛС и т. д.) на основании требований Заказчика. На 

данные работы Заказчик составляет отдельный Заказ. Стоимость работ и порядок их приема и 

оплаты указываются в Заказе, и согласовывается с Подрядчиком. 
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Подрядчик обязан: 

- производить сдачу строительного мусора и всех видов отходов на основании 

заключенного договора со специализированной организацией, имеющей лицензию на прием, 

переработку или размещение отходов;  

-  доставить за свой счет оборудование, материалы, комплектующие изделия и 

осуществить их приемку, разгрузку, складирование и сохранность в период выполнения работ; 

 - формировать перед началом работ фотоотчет о месте аварийно-восстановительных 

работ (разрушение канализации или тел. колодца, обрыв ВОЛС); 

- формировать фотоотчет после проведения аварийно-восстановительных работ 

(восстановленную тел. канализацию или тел. колодец, восстановленный ВОЛС); 

-  производить аварийно-восстановительные работы в нормативные сроки, указанные в 

таблице (см. ниже); 

 

Нормативные сроки устранения аварий и повреждений на линиях и объектах 

филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»: 

№ 

п/п 
Тип аварии или повреждения Норматив 

1 

Оптический кабель (далее - ОК) в канализации, грунте, 

подвешенный на опорах ВЛ (с момента обращения о 

повреждении ОК) (замена кабеля ОК, монтаж ОК муфт, 

проведение измерений) 

24 часа 

 

2 

КЛС в канализации, грунте (с момента обращения о 

повреждении КЛС) (замена кабеля КЛС, монтаж муфт, 

проведение измерений) 

24 часа 

3 Восстановление канализации, без осуществления проколов. 72 часа 

Подрядчик должен использовать материалы, оборудование, комплектующие изделия, 

которые имеют: 

- соответствующие сертификаты (в том числе сертификаты соответствия), технические 

паспорта, технические свидетельства; 

- иные документы, предусмотренные СНиП, ГОСТ, техническими регламентами и т.п. и 

удостоверяющие качество, происхождение, сроки годности, гарантии производителя, 

значения основных параметров и характеристик (свойств), сведения от утилизации и 

сертификации, назначении, составе, правилах и условиях эксплуатации, технических 

характеристиках, возможность использования их при выполнении по ремонту ВОЛС и 

кабельных линий связи. В случае использования, при выполнении работ, материалов, 

оборудования, комплектующих изделий, не имеющих соответствующих сертификатов, 

технических паспортов, технических свидетельств и иных документов, удостоверяющих их 

качество и безопасность,  Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости 

материалов, оборудования, комплектующих изделий, несоответствующих условиям  

указанных в разделе «описание работ, услуг», возмещает убытки и обязуется своими силами, 

за свой счет и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок выполнить работы 

из материалов надлежащего качества. 

Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения работ по Договору на 

основании предварительного письменного согласия Заказчика, при этом ответственность за 

качество и сроки оказания Услуг третьими лицами по Договору возлагается на Подрядчика.  
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Подрядчик должен своими силами и с использованием своего оборудования, работников 

и транспорта производить все виды ремонтных работ кабельных линий связи согласно 

перечню Федеральных Единичных Расценок: 

на монтаж «Оборудование связи» (ФЕРм-2001-10): 

- Отдел 1. Городская телефонная связь.  

Раздел 4. Желоба металлические воздушные. Раздел 5. Кабели и провода станционные. 

- Отдел 6. Линии связи. 

Раздел 1. Линии связи кабельные междугородные. 

Раздел 2. Линии связи кабельные городские. 

Раздел 3. Линии связи кабельные волоконно-оптические. 

на строительные работы «Линии электропередачи» (ФЕРм-2001-33) (применительно к 

ВОЛС-ВЛ): 

- Раздел 1. Воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ. Подраздел 1.4. 

Провода и грозозащитные тросы ВЛ 35-750 кВ. 

Подрядчик производит обязательное согласование с Заказчиком объемов выполненных 

работ (согласование КС-6), стоимости работ (КС-2), сроки выполнения работ, объёмы 

необходимых материалов (КС-2) для выполнения работ по ремонту ВОЛС и кабельных линий. 

 

6. Правила приемки и контроля работ при ремонте ВОЛС и кабельных 

линий связи 

Приемочный контроль качества осуществляется при завершении выполнения работ по 

ремонту ВОЛС и кабельных линий связи. 

Результаты приемочного контроля фиксируются в актах освидетельствования 

проведенных работ. 

Руководители, участвующие в ремонтных работах, совместно с представителями ПАО 

«Россети Центр» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, 

проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе работ. 

Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ, протокол испытаний.  

Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании 

предоставленной приемо-сдаточной документации.  

Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за 

свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией. 

         Контроль и ответственность за соблюдение Правил техники безопасности персоналом 

Подрядчика, при проведении строительно-монтажных и пусконаладочных работ возлагается 

на Подрядную организацию. 

 

7. Гарантийные обязательства после проведенного ремонта ВОЛС и 

кабельных линий связи 

Гарантийный срок на выполненные работы и применяемые материалы наступает с 

момента подписания сторонами Акта выполненных работ и действует в течение 12 месяцев.  

 

8. Оплата выполненных работ 

Оплата выполненных работ по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи производится 

Заказчиком на условиях, указанных в документации к торговой процедуре. 
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Приложение 1  

Предельные единичные расценки по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи. 

1.Таблица предельных единичных расценок по ремонту ВОЛС 

Показатель  

 

 

 Стоимость в рублях без НДС 

Место 

выполне

ния 

работ 

Протя

жен-

ность 

вставк

и, м 

Кол-во 

ОВ в 

кабеле 4  

Кол-во 

ОВ в 

кабеле 8  

Кол-во 

ОВ в 

кабеле 

12  

Кол-во 

ОВ в 

кабеле 

16  

Кол-во 

ОВ в 

кабеле 

24  

Кол-во 

ОВ в 

кабеле 

32  

Кол-во 

ОВ в 

кабеле 

48 

Грунт: До 50 46216,50 48 938,20 54 356,40 54 375,75 54 375,75 59 813,42 67 969,70 

--«-- 51-100 77 852,80 82 432,40 91 591,50 91 591,50 91 591,50 100 750,70 114 489,40 

--«-- 101-200 127 992,20 135 521,10 150 579,00 150 579,00 150 579,00 165 637,10 188 223,80 

--«-- 201-300 204 386,30 214 409,10 240 454,50 240 454,50 240 454,50 264 499,95 300 568,20 

--«-- 301-400 267 653,10 283 397,40 314 886,00 314 886,00 314 886,00 346 374,60 393 607,50 

--«-- 401-500 330 919,90 350 385,75 389 317,50 389 317,50 389 317,50 428 249,30 486 646,90 

Канализа

ция: 
До 50 

34 064,40 36 068,20 40 075,75 40 075,75 40 075,75 44 083,35 50 094,70 

--«-- 51-100 53 542,80 56 692,40 62 991,50 62 991,50 62 991,50 69 290,70 78 739,40 

--«-- 101-150 92499,60 97 940,70 108 823,00 108 823,00 108 823,00 119 705,30 136 028,80 

--«-- 151-200 131 456,35 139 189,10 154 654,50 154 654,50 154 654,50 170 119,95 193 318,20 

--«-- 201-250 170 413,10 180 437,4 200 486,00 200 486,00 200 486,00 220 534,60 250 607,50 

--«-- 201-300 209 369,90 221 685,75 246 371,50 246 371,50 246 371,50 270 949,25 307 896,90 

Подвес 

на 

опорах 

ВЛ: 

До 100 

67 897,90 71 891,90 79 879,80 79 879,80 79 879,80 87 867,80 99 849,75 

--«-- 101-200 109 054,70 115 469,70 128 299,60 128 299,60 128 299,60 141 129,60 160 374,50 

--«-- 201-300 150 211,50 159 047,50 176 719,40 176 719,40 176 719,40 194 391,35 220 899,25 

--«-- 301-400 191 368,35 202 625,30 225 139,20 225 139,20 225 139,20 247 653,20 281 424,00 

--«-- 401-500 232 525,20 246 203,10 273 559,00 273 559,00 273 559,00 300 914,90 341 948,75 
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По 

стенам 

внутри 

или 

снаружи 

зданий, в 

подвалах

: 

До 20 

26 996,30 28 584,30 31 760,30 31 760,30 31 760,30 34 936,35 39 700,40 

--«-- 20-40 35 544,55 36 564,61 40 640,60 40 640,60 40 640,60 44 704,70 50 800,75 

--«-- 40-60 42 092,80 44 568,85 49 520,90 49 520,90 49 520,90 54 473 61 641,10 

--«-- 60-80 49 641,10 52 561,10 58 401,20 58 401,20 58 401,20 64 241,35 73 001,50 

ИТОГО, сумма всех предельных единичных расценок по 

ремонту ВОЛС, руб. без НДС 22 140 024,83 

 

Ремонт ВОЛС включает: 

- получение допуска к работам, 

- доставка кабельных изделий и измерительной аппаратуры,  

- прокладка кабеля,  

- перекладка кабелей в колодце,  

- установка консолей,  

- маркировка кабеля,  

- проверка проходимости колодца,  

- подвес кабеля по опорам ВЛ; 

- установка и обновление информационных столбиков и знаков на ВОЛС, согласно РД 153-

34.0-48.518-98. 

- стоимость установки и монтажа муфт на вновь прокладываемом участке кабеля,  

- измерительные работы; 

- стоимость материалов: кабельной продукции, оптических муфт, оптических кроссов, в 

объеме необходимом для выполнения работ; 

- транспортные расходы. 

 

2.Таблица укрупненных расценок на строительно-монтажные работы  

по ремонту волокна в муфте 

Емк

ость 

Кол

ичество 

ремонтиру

емых 

волокон  

Место 

работы 

 

Стоимость, в руб. без НДС 

До 4 4- 8 9-16 17-24 25-32 33-48 49-64 65-96 

8 Муфта  23 881,00 25 597,00 Х Х Х Х Х Х 

16 Муфта  23 881,00 25 597,00 29 029,00 Х Х Х Х Х 

24 Муфта 23 881,00 25 597,00 29 029,00 31 089,20 Х Х Х Х 
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32 Муфта 23 881,00 25 597,00 29 029,00 31 089,20 34 634,60 Х Х Х 

48 Муфта 27 170,00 28 886,00 32 318,00 34 377,20 37 923,60 40 440,40 Х Х 

64 Муфта 27 170,00 28 886,00 32 318,00 34 377,20 37 923,60 40 440,40 43 071,60 Х 

96 Муфта 27 170,00 28 886,00 32 318,00 34 377,20 37 923,60 40 440,40 43 071,60 21 308,40 

ИТОГО сумма всех предельных единичных расценок на 

строительно-монтажные работы по ремонту волокна в муфте, руб. 

без НДС 

1 092 609,20 

Ремонт волокна в муфте включает: 

- получение допуска к работам, поиск ТК, доставка кабельных изделий и измерительной 

аппаратуры, откачка воды, очистка ТК, перекладка кабелей в колодце, установка консолей, 

маркировка кабеля; 

- подготовка к сварке и сварка волокна; 

- перемонтаж муфты 

- измерительные работы; 

- стоимость материалов: кабельной продукции, оптических муфт, в объеме необходимом для 

выполнения работ; 

- транспортные расходы 

3.Таблица предельных единичных расценок на строительно-монтажные 

работы  

по ремонту оптического кросса 

Емко

сть 

К

оличест

во 

ремонт

ируемы

х 

волоко

н  

Место 

работы 

 

Стоимость, в руб. без НДС 

До 4 4- 8 8-16 17-24 25-32 33-48 49-64 65-96 

8 Кросс 13 585,00 15 301,00 Х Х Х Х Х Х 

16 Кросс  13 585,00 15 301,00 18 733,00 Х Х Х Х Х 

24 Кросс 13 585,00 15 301,00 18 733,00 21 478,60 Х Х Х Х 

32 Кросс 16 159,00 17 845,00 21 307,00 24 052,60 25425,40 Х Х Х 

48 Кросс 16 159,00 17 845,00 21 307,00 24 052,60 25425,40 30 916,60 Х Х 

64 Кросс 19 019,00 20 735,00 24 167,00 26 912,60 28 285,40 33776,60 35607,00 Х 

96 Кросс 19 019,00 20 735,00 24 167,00 26 912,60 28 285,40 33776,60 35607,00 41 870,40 

ИТОГО сумма всех предельных единичных расценок на 

строительно-монтажные работы по ремонту оптического 

кросса, руб. без НДС 

804 972,80 

Ремонт оптического кросса включает: 
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- получение допуска к работам, маркировка кабеля, 

- подготовка к сварке и сварка волокна, 

 - измерительные работы, 

 - стоимость материалов: кабельной продукции, оптических кроссов, пигтейлов, проходных 

соединителей, в объеме необходимом для выполнения работ; 

-  транспортные расходы. 

 

4. Таблица предельных единичных расценок на проведение маркировочных 

работ 

№ Работы 
Единицы 

измерения 
Стоимость, в руб. без НДС 

1 
Установка информационного 

столбика 

шт. 8 501,35 

2 

Маркировка кабеля в колодцах, 

шахтах, кабель-каналах, на кабель 

ростах 

шт. 
9 752,60 

3 

Монтаж информационного знака на 

опоре, с размещенной там оптической 

муфтой 

шт. 
14 714,70 

4 

Нанесение маркировки на шкаф 

ШРМ с оптической муфтой, 

установленный на опоре.  

шт. 
13 728,00 

 
ИТОГО сумма всех предельных 

единичных расценок на проведение 

маркировочных работ, руб. без НДС 

 
46 696,65 

 

Проведение маркировочных работ включает: 

- получение допуска к работам, 

- доставка маркировочных материалов,  

- изготовление информационных знаков, столбиков,  

- маркировка кабеля,  

- установка и обновление информационных столбиков и постоянных знаков на ВОЛС, 

согласно РД 153-34.0-48.518-98, 

- транспортные расходы. 

5. Таблица предельных единичных расценок на строительно-монтажные 

работы  

по ремонту телефонной кабельной канализации 

Место 

работы 

Единицы 

измерения 

Стоимость, в руб. без НДС 

Канал м 12 584,00   

Колодец шт. 37 752,00   

ИТОГО сумма всех предельных 

единичных расценок на строительно-

монтажные работы  

по ремонту телефонной кабельной 

канализации, руб. без НДС 

50 336,00 

Ремонт канализации включает: 

- получение допуска к работам, 
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- поиск ТК, 

- проверка проходимости колодца и канала, 

- восстановление люков колодцев, 

- ремонт пришедшей в негодность многоотверстной кабельной канализации путем 

возведения на этой же трассе коллектора с перекладкой в него кабеля; 

- восстановление каналов, 

- доставка кабельных изделий и измерительной аппаратуры,  

- откачка воды, очистка ТК,  

- перекладка кабелей в колодце,  

- очистка свободных и занятых каналов путем перенизывания труб. 

- установка консолей,  

- маркировка кабеля,  

- стоимость материалов: кабельной продукции, оптических кроссов, пигтейлов, проходных 

соединителей, в объеме необходимом для выполнения работ; 

-  транспортные расходы. 

 

6. Таблица предельных единичных расценок на строительно-монтажные 

работы по ремонту КЛС 

Показатель  

 

Стоимость в рублях без НДС 

Место 

выполне

ния 

работ 

Протяженност

ь вставки, м 

 

Тип кабеля 

До 50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-500 

Грунт: 
10х2х0,4; 

10х2х0,5 

7 150,00 7 864,35 8 580,00 9 295,00 10 010,00 10 725,00 

--«-- 
20х2х0,4; 

20х2х0,5 

8 580,00 9 295,00 10 010,00 10 725,00 11 440,00 12 155,00 

--«-- 
30х2х0,4; 

30х2х0,5 

10 010,00 10 725,00 11 440,00 12 155,00 12 870,00 13 585,00 

--«-- 
50х2х0,4; 

50х2х0,5 

11 440,00 12 155,00 12 870,00 13 585,00 14 300,00 14 667,90 

--«-- 
100х2х0,4; 

50х2х0,5; 

12 870,00 13 585,00 14 300,00 15 015,00 15 730,00 16 445,00 

--«-- 
1х4х1,2; 

4х4х1,2; 

14 300,00 15 015,00 15 730,00 16 445,00 17 160,00 17 875,00 

 

7х4х1,2; 

12х4х1,2;  

10х4х1; 

15 730,00 16 445,00 17 160,00 17 875,00 18 590,00 19 305,00 

Канализ

ация: 

10х2х0,4; 

10х2х0,5 

17 160,00 17 875,00 18 590,00 19 305,00 20 020,00 20 735,00 
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--«-- 
20х2х0,4; 

20х2х0,5 

18 590,00 19 305,00 20 020,00 20 735,00 21 450,00 22 165,00 

--«-- 
30х2х0,4; 

30х2х0,5 

20 020,00 20 735,00 21 450,00 22 165,00 22 880,00 23 595,00 

--«-- 
50х2х0,4; 

50х2х0,5 

21 450,00 22 165,00 22 880,00 23 595,00 24 310,00 25 025,00 

--«-- 
100х2х0,4; 

50х2х0,5; 

22 880,00 23 595,00 24 310,00 25 025,00 25 740,00 26 455,00 

--«-- 
1х4х1,2; 

4х4х1,2; 

24 310,00 25 025,00 25 740,00 26 455,00 27 170,00 27 885,00 

По 

стенам 

внутри 

или 

снаружи 

зданий, 

в 

подвала

х: 

10х2х0,4; 

10х2х0,5 

25 740,00 26 455,00 27 170,00 27 885,00 28 600,00 29 315,00 

--«-- 
20х2х0,4; 

20х2х0,5 

27 170,00 27 885,00 28 600,00 29 315,00 30 030,00 30 745,00 

--«-- 
30х2х0,4; 

30х2х0,5 

28 600,00 29 315,00 30 030,00 30 745,00 31 460,00 32 175,00 

--«-- 
50х2х0,4; 

50х2х0,5 

30 030,00 30 745,00 31 460,00 32 175,00 32 890,00 33 605,00 

ИТОГО, сумма всех предельных единичных расценок по ремонту 

кабельных линий связи, руб. без НДС 
2 078 157,25 

Ремонт КЛС включает: 

- получение допуска к работам, 

- доставка кабельных изделий и измерительной аппаратуры,  

- прокладка кабеля,  

- перекладка кабелей в колодце,  

- установка консолей,  

- маркировка кабеля,  

- проверка проходимости колодца,  

- стоимость установки и монтажа муфт на вновь прокладываемом участке кабеля,  

- измерительные работы; 

- стоимость материалов: кабельной продукции, оптических муфт, оптических кроссов, в 

объеме необходимом для выполнения работ; 

- транспортные расходы 
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7. Таблица суммы всех предельных единичных расценок по ремонту ВОЛС и 

кабельных линий связи. 

№ 
Наименование Сумма, руб. без 

НДС 

Сумма, руб. с НДС 

1 ИТОГО сумма всех предельных 

единичных расценок по ремонту 

ВОЛС, руб. без НДС 

22 140 024,83  26 568 029,80  

2 ИТОГО сумма всех предельных 

единичных расценок по ремонту 

волокна в муфте, руб. без НДС 

1 092 609,20  1 311 131,04  

3 ИТОГО сумма всех предельных 

единичных расценок по ремонту 

оптического кросса, руб. без НДС 

804 972,80  965 967,36  

4 ИТОГО сумма всех предельных 

единичных расценок на проведение 

маркировочных работ, руб. без НДС 

46 696,65  56 035,98  

5 ИТОГО сумма всех предельных 

единичных расценок по ремонту 

телефонной кабельной канализации, 

руб. без НДС 

50 336,00  60 403,20  

6 ИТОГО сумма всех предельных 

единичных расценок по ремонту 

кабельных линий связи, руб. без 

НДС 

2 078 157,25  2 493 788,70  

 ИТОГО общая сумма всех 

предельных единичных расценок 

по ремонту ВОЛС и кабельных 

линий связи 

26 212 796,73  31 455 356,08  
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Приложение 2 

Перечень линий связи. 
Волоконно-оптические линии связи. 

№ 

участок 
кол-во 

волокон 

Длина 

кабеля, 

км 

Тип кабеля 
A B 

 
1 2 3 4 5 6 

1 РМ Корочанский РЭС 16 0,401 ИКСЛ-Т-А16-2.5 

2 ПС Скородное 
РМ ПС Скородное 

(Губкин) 
6 0,297 

ОКБ-М8Т-10-0.4-0.22-8 

тип 3 

3 

РМ около ПС-110 

Скородное 

(Холодное) 

ПС-110 Скородное 2 0,32 
ОКБ-М8Т-10-0,22-4 тип 

3 

4 
РМ ул 

Студенческая 
ПС-110 Белгород 4 0,735 

ДКП-03-2-6/4  

(ОМЗКГм-10-01-

0,36/0,22-6/4 тип 3) 

5 ПС-110 Белгород 
Центральный 

Склад 
4 0,22   

6 Строитель РУС 
РМ Яковлевский 

РЭС 
12 1,606 ДКП-03-2-6/12 тип 3 

7 
РМ Яковлевский 

РЭС 
Яковлевский РЭС 8 0,555 ДКП-03-2-6/8 тип 3 

8 
РМ Яковлевский 

РЭС 
ПС-110 Строитель 4 0,75 ДКП-03-2-6/4 тип 3 

9 РМ п. Томаровка ПС-110 Томаровка 4 3,093 

ОМЗКГм-10-01-

0,36/0,22-6/4 тип 3, ДКП-

03-2-6/4 тип 3 

10 Борисовка РУС ПС-110 Борисовка 4 3,333 ДКП-03-2-4/8 тип 3 

11 Борисовский РУС Борисовский РЭС 8 0,433 ДКП-03-2-6/8 тип 3 

12 РМ 
Грайворонский 

РЭС 
12 0,065 

ОКБ-М8Т-10-0,4-0,22-4 

тип 3 

13 РМ 
Краснояружский 

РЭС 
12 0,056 

ОКБ-М8Т-10-0,4-0,22-4 

тип 3 

14 
АТС п. 

Пролетарский 
ПС-110 Готня 8 3,253 ОКБ-0,22-8-П тип 3 

15 Ракитянский РУС Ракитянский РЭС 8 1,1 ДКП-03-2-6/8 тип 3 

16 Ракитянский РУС 

РМ Налоговое 

отделение №5 

Ракитное 

8 1,577 

ДПС-04-008Ф04-11,0 тип 

3 

ОКБ-0,22-8-П 

17 

РМ Налоговое 

отделение №5 

Ракитное 

ПС-110 Ракитное 6 2,993 ОКБ-0,22-8-П 

18 РМ Ивнянский РЭС 12 0,07 ДКП-03-2-6/4 тип 3 

19 Отвод на Рудник  4 0,15 ДКП-03-2-6/4 тип 3 

20 ПС-110 Рудник1 АКБ №3 16 1,868 
ОГЦ-16А-7, ДКП-6Z-

4/16 

21 Прохоровка РУС Прохоровка РЭС 12 2,088 ДПб-2,7-6z-4/12 

22 ТТС  г. Белгород 
АЛК 

Белгородэнерго 
18 1,736 ДКП-03-2-6/20 

23 
АЛК 

Белгородэнерго 

АТС-27  г. 

Белгород 
4 0,523 ОМЗГ-10-01-0,4-4 

24 АТС-27 г. Белгород ТТС  г. Белгород 4 1,961 ОМЗГ-10-01-0,4-4 
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1 2 3 4 5 6 

25 
АЛК 

Белгородэнерго 
РМ ПС-110 Южная 4 4,038 ДКП-03-2-6/4 тип 3 

26 РМ ПС-110 Южная АТС-21 г. Белгород 4 4,367 ДКП-03-2-6/4 тип 3 

27 АТС-21 г. Белгород Белгородский РЭС 4 1,974 ДКП-03-2-6/4 тип 3 

28 РМ ПС-110 Южная ПС-110 Южная 8 0,653 ДКП-03-2-6/8 

29 
АЛК 

Белгородэнерго 

Паркинг г. 

Белгород 
8 1,747 ДКП-03-2-6/64/8 

30 
Паркинг г. 

Белгород 

РМ ул. Народный 

бульвар 74 
8 0,253 ДКП-03-2-6/24 

31 
РМ ул. Народный 

бульвар 74 

Белгородские 

ГорЭлектросети 
4 1,731 ДПС-024 Е06-04 тип 3 

32 
РМ ул. Народный 

бульвар 74 

Белгородские 

ГорТеплосети 
4 2,71 ДПС-024 Е06-04 тип 3 

33 
Белгородские 

ГорЭлектросети 
АТП «Энергия» 8 0,178   

34 
Белгородские 

ГорЭлектросети 
Учебные классы 8 0,106   

35 АТП «Энергия» Инженерный центр 6 0,25   

36 Корочанский РУС Корочанский РЭС 4 2,825 ДКП-03-2-6/4 тип 3 

37 Губкин АТС-4 
Котельная 

«Журавлики» 
8 2,019 ДКП-03-2-6/4 тип 3 

38 Губкин АТС-2 Губкинский РЭС 4 2,495 ДКП-03-2-6/8 тип 3 

39 Губкинский РЭС Радиобашня 8 0,718 ДКП-7-6Z-4/8 

40 Губкин АТС-2 
ДВС 

(Горэлектросети) 
4 0,992 ДКП-03-2-6/4 тип 3 

41 Губкин АТС-2 ГТЭЦ 4 3,744 ДКП-03-2-6/4 тип 3 

42 Ст. Оскол АТС-24 
СтароОскольские 

Электросети 
4 1,3 ДКП-03-2-6/4 тип 3 

43 Новый Оскол РУС Новый Оскол РЭС 4 4,426 ДКП-03-2-6/4 тип 3 

44 РМ Максимовка 
ПС-110 

Максимовка 
8 0,063 

ОКБ-М8Т-10-0,22-8 тип 

3 

45 Шебекино РЭС 
База Отдыха «Две 

реки» 
4 7,595 ОКБ-0,22-4-П 

46 
РМ Волоконовка 

РЭС 
Волоконовка РЭС 12 0,115 ДПб-2,7-6z-4/12 

47 
РМ Вейделевка 

РЭС 
Вейделевка РЭС 12 0,515 ДПб-2,7-6z-4/12 

48 РМ Айдар ПС-110 Айдар 4 1,013 ДКП-03-2-6/4 тип 3 

49 Ровеньки РУС Ровеньки РЭС 8 2,907 ДКП-03-2-6/8 тип 3 

50 Алексеевка РУС 
ПС-110 Алексеевка 

(была РемБаза) 
4 3,25 ДКП-03-2-5/4 тип 3 

51 Алексеевка РУС 
Алексеевский РЭС 

(Горэлектросети) 
4 2,201 ДКП-03-2-5/4 тип 3 

52 Кр. Гвардия РУС РМ АТС Засосна 4 2,41 ДКП-03-2-6/4 тип 3 

53 РМ АТС Засосна 
Кр. Гвардейский 

РЭС 
4 1,627 

ОКБ-М8Т-10-0.4-0.22-4 

тип 3 

54 
АЛК 

Белгородэнерго 
АТС-55 г. Белгород 24 3,354 ОКБ-0,22-24-П испол 

55 АТС-55 г. Белгород РМ 1 62 0,575 ОКБ-0,22-64-П испол 
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1 2 3 4 5 6 

56 РМ 1 РМ 2 30 0,363 ОКБ-0,22-32-П 

57 РМ 2 АТС-52 г. Белгород 24 0,595 ОКБ-0,22-24-П испол 

58 АТС-52 г. Белгород РМ-4 ТЭЦ «ЛУЧ» 24 1,485 ОКБ-0,22-24-П испол 

59 РМ ТЭЦ «ЛУЧ» М3 ПС «Дубовое» 8 0,462 ОКБ-0,22-8-П 

60 M3 ПС «Дубовое» ТЭЦ «ЛУЧ» 8 0,936 ОКБ-0,22-8-П 

61 Валуйки РУС РМ ул. Суржикова 4 4,472 ДКП-03-2-6/4 тип 3 

62 РМ ул. Суржикова 
Валуйские 

Теплосети 
4 0,381 

ДКП-03-2-6/4 тип 3, 

ОГЦ-8А-7 

63 РМ ул. Суржикова Валуйский РЭС 8 2,589 ДКП-03-2-6/8 тип 3 

64 
РМ (первый 

маршрут) 
ЦОД г. Валуйки 8 0,7 ОМЗКГм-10-01-0,22-8 

65 

РМ на магистрали 

Валуйки – 

Вейделевка 

РМ «штаны» 16 0,05 ОМЗКГм-10-01-0,22-16 

66 
РМ (второй 

маршрут) 
ЦОД г. Валуйки 8 2,2 ОМЗКГм-10-01-0,22-8 

67 Валуйский РЭС ЦОД г. Валуйки 16 0,583 ОМЗКГм-10-01-0,22-16 

68 Валуйки РУС 
РМ Калинина-

Тимирязева 
46 1,448 ДКП-7-6-5/48 

69 
РМ Калинина-

Тимирязева 

Центральная 

котельная г. 

Валуйки 

8 0,147 ДКП-7-6-4/8 

70 
РМ Калинина-

Тимирязева 

РМ Калинина-

Пушкина 
30 0,297 ДКП-7-6-6/32 

71 
РМ Калинина-

Пушкина 
РМ 22 0,562 ДКП-3-2-5/24 

72 РМ 

Мачта Мир 

Белогорья г. 

Валуйки 

14 0,341 ДКП-7-7-4/16 

73 ТТС г. Белгород РМ 1 88 0,722 ДКП-7-6-8/96 

74 РМ 1 АТС-36 г. Белгород 28 0,12 ДКП-7-6-4/32 

75 РМ 1 РМ 2 Сумская 64 60 1,77 ДКП-7-6-8/64 

76 РМ 2 Сумская 64 
РМ 3 Сумская – 

Чичерина 
44 1,285 ДКП-3-2-5/48 

77 
РМ 3 Сумская – 

Чичерина 

ПС-110 

АвтоРемЗавод 
16 0,233 ДКН-7-6z-4/16 

78 
РМ 3 Сумская -

Чичерина 
РМ 4 28 1,322 ДКП-7-6-4/32 

79 РМ 4 РМ 5 12 0,632 ДКП-7-2-4/16 

80 РМ 5 Западная котельная 12 0,174 ДКП-7-2-4/16 

81 РМ п. Северный РМ-1 4 0,063 ОКБ-М8Т-10-0,22-4 

82 РМ-1 ПС-110 Северная 4 0,625 ДКП-7-6-4/4 

83 
РМ на 

Преображенской 59 
Преображенская 59 4 0,076   

84 
АЛК 

Белгородэнерго 

РМ пр. 

Белгородский – ул. 
32 0,918 

ОПНС-ДПС-04-032Ф08-

7,0 
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1 2 3 4 5 6 

Белгородского 

полка 

85 

РМ пр. 

Белгородский – ул. 

Бел. Полка 

БТЭЦ 24 1,826 
ОМЗКГм-10А-01-0,22-

24-(7,0) тип 3 

86 

РМ пр. 

Белгородский – ул. 

Бел. Полка 

Белгородские 

ГорЭлектросети 
32 1,425 ОКЦ-32А-2,7 

87 
АЛК 

Белгородэнерго 

РМ 

Преображенская, 

59 отвод на 

Промсвязьбанк 

2 0,332 ДКП-03-2-6/64/8 

88 

РМ 

Преображенская, 

59 отвод на 

Промсвязьбанк 

ТТС г. Белгород 2 1,5654 ДКП-03-2-6/64/8 

89 Красное РЭС муфта с. Сетище 16 0,55 
ОМЗКГм-10-01-0,22-16 

тип 3 

90 
ПС-35 Маслова 

пристань 
РП-10 Крутой ЛОГ 4 6,6 FO AD-OUT-9-4-ARM 

91 ПС 110 Майская РМ-5 24 3,969 ДС-19,5-6Z-5/24 

92 РМ-5 ПС-110 Дубовое 24 1,69 ДС-19,5-6Z-5/24 

93 ПС-110 Майская ПС-110 Южная 24 7,675 ДС-19,5-6Z-5/24 

94 РМ-5 РП-83 СитиМолл 8 0,47   

95 Чернянка РУС Чернянка РЭС 4 1,689 ДКП-03-2-6/4 тип 3 

96 Чернянка РУС Чернянка РЭС 8 1,621 
ОМЗГ-10А-0,22-8 ДКП-

7-6-5/8 

97 Чернянка РУС Чернянка ПС-110 8 5,258 ОМЗГ-10А-0,22-8 

98 Кр. Гвардия РЭС 
Кр. Гвардия ПС-

110 
8 0,783 ОМЗГ-10А-0,22-8 

99 

ПС-330 

Фрунзенская 

Вагончик БЭ 

ПС-330 

Фрунзенская ЗРУ 
16 0,197 ДКП-4-6-4/16 

100 ПС-110 Томаровка 

ПС-330 

Фрунзенская 

Вагончик БЭ 

16 15,6 
ОКГТс-1-16-(G.652)-

16,4/79 

101 ПС-110 Строитель 
ПС-110 

Крапивенская 
24 10,574 

ДС-19,5-6Z-5/24 

ОКЗ-НС-6(2,0) Сп-24(2), 

1,5кН 

102 
Новооскольский 

РЭС 

ПС-110 Новый 

Оскол 
8 0,26 ДКП-4-6Z-5/8 

103 
ПС-110 Новый 

Оскол 
база БШД 8 1,31 ДС-4-6Z-5/8 

104 

АЛК 

Белгородэнерго, 

аппаратная 317с 

АЛК 

Белгородэнерго, 

аппаратная 304с 

32 0,04 АТ-34М1206-016 (2 шт.) 

105 

АЛК 

Белгородэнерго, 

аппаратная 317с 

АЛК 

Белгородэнерго, 

аппаратная 417 

8 0,02 
AVAIY ABC-0120-

LHD(LSOH) 
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106 

АЛК 

Белгородэнерго, 

аппаратная 317с 

АЛК 

Белгородэнерго, 

аппаратная 301 

48 0,13 АТ-34М1206-024 (2 шт.) 

107 Валуйки ЦОД 
ПС-35 

Рождейственская 
8 0,583 

ОМЗКГм-10-01-

0,36/0,22-8 тип 3 

108 
ПС-35 

Рождейственская 
ПС-35 Юбилейная 8 0,271 

ОМЗКГм-10-01-

0,36/0,22-8 тип 3 

109 ПС-330 Химзавод ПС-110 Шебекино 16 2,829 ДПТ-016Т04 

110 
ПС-110 

Волоконовка РЩ 
РЭС Волоконовка 8 0,211 ОГЦ-8А-7 

111 ПС-110 Шебекино РМ опора №34 16 6,472 

ОМЗКГМ 10-01-0,22-16 

(канализация по ПС), 

ОКДС-01-4х4Е3-(2,0) 

112 РМ опора №34 
ПС-35 Маслова 

Пристань 
8 5,628 

ОМЗКГМ 10-01-0,22-8-

(0,8) 

113 ПС-110 Белгород ПС-110 АРЗ 16 3,12 
ДС-19,5-6z-5/24, ДН-1,5-

6Z-4/16 

114 ПС-110 АРЗ ПС-110 Западная 16 3,641 
ДС-19,5-6z-5/24, ДН-1,5-

6Z-4/16 

115 
ПС-110 

Фрунзенская 
ПС-110 Стрелецкая 16 4,03 

ДС-19,5-6z-5/24, ДН-1,5-

6Z-4/16 

116 

РМ (ПС-110 

Белгород-1 – ПС-

110 Витаминный 

комбинат) 

ПС-110 Восточная 16 2,315 
ДС-19,5-6z-5/24, ДН-1,5-

6Z-4/16 

117 
ПС-110 

Максимовка 

ПС-35 

БольшеТроица 
16 7,94 

ДС-29,5-6z-5/16, ДСн-7-

6z-5/16 

118 
РДП Белгородский 

РЭС ЛАЦ 2 этаж 

РДП Белгородский 

РЭС ЛАЦ 1 этаж 
16 0,042 ДСн-7-6z-5/16 

119 ПС-330 Белгород 

РМ (опора №2/ВЛ 

110кВ Белгород330 

– Восточная) 

24 1,991 
ДСн-7-6z-4/24, ДСн-7-

6z-4/24, ДС-18,3-6Z-5/24 

120 

РМ (опора №2/ВЛ 

110кВ Белгород330 

– Восточная) 

ПС-110 

Витаминный 

комбинат 

16 6,414 
ДС-42,3-6Z-5/16, ДСн-7-

6z-5/16 

121 
ПС-110 

Черемошное 
ПС-35 Нечаевка 16 11,165 

ДС-24,3-6z-5/16, ДСн-7-

6z-5/16 

122 
ПС 110 кВ 

Голофеевка 

РП 

«ДетендерГенерато

р» 

16 5,688 
ДСН-7-6z-4/16, ДКП-7-

6z-1/16 

123 
ПС 110 кВ 

Химзавод 

ПС 110 кВ 

Нежеголь 
16 7,871 

ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-

6z-4/16 

124 РМ (Опора 34а) 
ПС 35 кВ 

Водохранилище 
16 7,889 

ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-

6z-4/16 

125 
ПС 35 кВ 

Стариково 
ПС 35 кВ Б. Троица 16 16,95 

ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-

6z-4/16 

126 
ПС 110 кВ 

Алексеевка 
ПС 35 кВ Иловка 16 23,137 

ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-

6z-4/16, ДСН-7-6z-4/32 

127 ПС 35 кВ Иловка 
ПС 110 кВ В. 

Покровка 
16 20,419 

ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-

6z-4/16, ДСН-7-6z-4/32 
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128 
ПС 110 кВ 

Оросительная 
ПС 330 кВ Валуйки 16 6,043 

ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-

6z-4/16 

129 ПС 330 кВ Валуйки Валуйский РЭС 16 0,312 ДСН-7-6z-4/16 

130 
ПС 35 кВ Маслова 

Пристань 

РП №10 Маслова 

Пристань 
16 0,887 ДСН-7-6z-4/16 

131 ПС 110 кВ Крейда Белгородский РЭС 24 0,329 2*ДСН-7-9z-4/16 

132 
ПС 110 кВ 

ХимЗавод 
Шебекинский РЭС 16 4,962 

ДС-19,5-6z-4/16, ДСН-7-

9z-4/16 

133 РУС г. Шебекино Шебекинский РЭС 16 4,387 ДКП-7-6z-4/16 

134 РМ 
ПС 110 кВ 

Пищепром 
8 0,348 

ДСт-23.1-6z-5/24, ДСН-

7-6z-4/16 

135 РМ ЦРП Валуйки 16 0,128 
ДПМ-016Е04-04-7,0/0,5-

Н 

136 
ПС 110 кВ  Красная 

Яруга 

Краснояружский 

РЭС 
16 0,475 

ДПМ-016Е04-04-7,0/0,5-

Н 

137 ПС 110 кВ  Ивня Ивнянский РЭС 16 0,323 
ДПМ-016Е04-04-7,0/0,5-

Н 

138 
ПС 110 кВ 

Грайворон 

Грайворонский 

РЭС 
16 0,13 

ДПМ-016Е04-04-7,0/0,5-

Н 

139 
ПС 110 кВ  

Ровеньки 
Ровеньской РЭС 16 0,393 

ДПМ-016Е04-04-7,0/0,5-

Н 

140 
ПС 110 кВ 

Архангельское 

ПС 500 кВ Старый 

Оскол 
24 10,865 

ДСН-7-6z-4/24,  

ДСт-23.1-6z-5/24 

141 
ПС 110 кВ  

Пушкарная 

ПС 500 кВ Старый 

Оскол 
24 8,046 

ДСН-7-6z-4/24,  

ДСт-27.7-6z-5/24 

142 РП4н Ст. Оскол РП14н Ст. Оскол 16 1,43 ДСН-7-6z-4/16 

143 
ПС 110 кВ 

Обуховская 

ПС 500 кВ Старый 

Оскол 
16 13,951 

ДСН-7-6z-4/16,  

ДСт-17-6z-5/16 

144 СОЭС 
ПС 110 кВ 

С.Оскол-1 
24 0,3 ДСН-7-6z-4/24 

145 
ПС 110 кВ 

С.Оскол-1 

ПС 110 кВ 

Пушкарная 
24 6,687 

ДСН-7-6z-4/24,  

ДСт-27,8-6z-5/24 

146 РМ 
ПС 110 кВ 

Очистные 
16 2,043 

ДСН-7-6z-4/16,  

ДСт-17-6z-5/16 

147 Вейделевский РЭС 
ПС 110 кВ 

Вейделевка 
16 0,33 ДСН-7-6z-4/16 

148 
ПС 35кВ 

Октябрьская 

ПС 110кВ 

Черемошное 
16 13,563 

ДСН-7-6z-4/16,  

ДС-25-6z-5/16 

149 

РМ (Опора №17 на 

ВЛ Максимовка – 

Б. Троица) 

ПС 35кВ Белянка 16 11,237 
ДСН-7-6z-5/16, 

ДС-16,8-6z-5/16 

150 
ПС 110кВ 

Вейделевка 

ПС 35кВ 

Викторополь 
16 17,131 

ДСН-7-6z-5/16,  

ДС-14,3-6z-5/16 

151 
ПС 35кВ 

Викторополь 

ПС 35кВ Белый 

Колодезь 
16 20,176 

ДСН-7-6z-5/16,  

ДС-23,3-6z-5/16 

152 ПС 330кВ Валуйки ПС 35кВ Мандрово 16 13,172 
ДСН-7-6z-5/16,  

ДС-27,7-6z-5/16 

153 ПС 35кВ Мандрово 
ПС 35кВ 

Никитовка 
16 13,471 

ДСН-7-6z-5/16,  

ДС-31-6z-5/16 

      

154 ПС 35кВ Муром 
ПС 35кВ 

Н.Таволжанка 
16 17,48 ДСН-7-6z-4/16 
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155 ПС 35кВ Муром ПС 35кВ Нечаевка 16 8,409 
ДСН-7-6z-4/16,  

ДС-10,5-6z-5/16 

156 
ПС 110кВ 

Нежеголь 

ПС 35кВ 

Н.Таволжанка 
16 14,13 

ДСН-7-6z-4/16,  

ДС-15,1-6z-5/16 

157 
ПС 110 кВ 

Ракитное 

ПС 110 кВ 

Малиновка 
16 23,2 

ДПД-нг(А)-HF-16У(4х4)-

7кН,  

ДПТ-П-16У(4х4)-25,6кН 

158 
ПС 110 кВ 

Малиновка 
ПС 110 кВ Готня 16 23,3 

ДПД-нг(А)-HF-16У(4х4)-

7кН,  

ДПТ-П-16У(4х4)-25,6кН 

159 Прохоровский РЭС 
ПС 110 кВ 

Александровка 
24 0,16 

ДПД-нг(А)-HF-24У(3х8)-

7кН 

160 
ПС 35 кВ 

Прелестное 

ПС 110 кВ 

Александровка 
24 9,38 

ДПД-нг(А)-HF-24У(3х8)-

7кН,  

ДПТ-П-24У(3х8)-16кН 

161 
ПС 110 кВ 

Волоконовка 
РМ 24 24,142 

ДПТ-П-24У(3х8)-40кН 

(16,5мм), ДПО-нг(А)-

HF-24Y(3*8)-2/7кН 

(9,8мм) 

162 РМ 
ПС 110 кВ 

Ватутинская 
24 3,45 

ДПТ-П-24У(3х8)-20кН 

(13,8мм),  ДПО-нг(А)-

HF-24Y(3*8)-2/7кН 

(9,8мм) 

163 РМ ПС 330 кВ Валуйки 24 21,97 

ДПТ-П-24У(3х8)-40кН 

(16,5мм), ДПО-нг(А)-

HF-24Y(3*8)-2/7кН 

(9,8мм) 

164 
ПС 110кВ 

Черемошное 
РМ 16 7,01 

ДСП-7-6z-4/16, ДС-24,9-

6z-5/16 

165 
ПС 35 кВ 

Никольское 
РМ 16 6,1 

ДСП-7-6z-4/16, ДС-24,9-

6z-5/16 

166 
ПС 35 кВ 

Н.Деревня 
РМ 16 12,447 

ДСП-7-6z-4/16, ДС-24,9-

6z-5/16 

167 ПС 330кВ Белгород ПС 110кВ Крейда 24 2,852 
ДСн-7-6z-4/24, ДС-18,3-

6Z-5/24 

168 РМ 
Белгородские 

ГорЭлектросети 
32 1,452 ОКЦ-32А-2,7 новое 

170 ПС 110 Бирюч 

РМ (опора №82 ВЛ 

35кВ Алексеевка-

Красногвардейское 

с отпайкой на ПС 

35кВ Иловка) 

16 6,422 
ДС-8,7-6z-5/16, ДСН-5-

6Z-4/16 новое 

171 ПС 110 Слобода 
ПС 110 

Алексеевка    
16 0,500 

ДПД-нг(А)HF-16У(2х8)-

7кН 

172 ПС 110 Слобода 
ПС 110 

Алексеевка    
16 0,500 

ДПД-нг(А)HF-16У(2х8)-

7кН 
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Кабельные линии связи. 

№ 

участок 

Тип кабеля 

Кол-

во 

 пар 

Год 

выпуск

а 

А В 

Наименование объекта Наименование объекта 
 

1 2 3 4 5 5 

1 
АЛК ЛАЦ № 304, г. 

Белгород ул. 

Преображенская, 42 

Первая сбытовая компания, г. 

Белгород ул. Князя 

Трубецкого 37 

ТПП 20х2х0.4 20 2005 

2 
АЛК ЛАЦ № 304, г. 

Белгород ул. 

Преображенская, 42 

ТТС Белгород, г. Белгород пр. 

Богдана Хмельницкого 86 

ТЗГ 7х4х1,2 14 1978 

3 
АЛК ЛАЦ № 304, г. 

Белгород ул. 

Преображенская, 42 

Белгородский  РЭС, г. 

Белгород ул. Энергетиков 5 

ТЗГ 4х4х1,2 8 1965 

4 
АЛК ЛАЦ № 304, г. 

Белгород ул. 

Преображенская, 42 

Управление архитектуры, г. 

Белгород ул. Князя 

Трубецкого 57 

ТПП 30х2х0.4 30 1965 

5 
АЛК ЛАЦ № 304, г. 

Белгород ул. 

Преображенская, 42 

БТЭЦ, г. Белгород ул. 

Северодонецкая 

ТПП 50х2х0,4 50 1965 

6 
АЛК ЛАЦ № 304, г. 

Белгород ул. 

Преображенская, 42 

БТЭЦ, г. Белгород ул. 

Северодонецкая 

ТПП 50х2х0,4 50 1965 

7 
АЛК ЛАЦ № 304, г. 

Белгород ул. 

Преображенская, 42 

АТС-27 Белгород, г. Белгород 

Народный Бульвар 19 

ТПП 

100х2х0,4 
100 1965 

8 
АЛК ЛАЦ № 304, г. 

Белгород ул. 

Преображенская, 42 

БТЭЦ, г. Белгород ул. 

Северодонецкая 

ТПП 50х2х0,4 50 1965 

9 
АЛК ЛАЦ № 304, г. 

Белгород ул. 

Преображенская, 42 

Музей, г. Белгород ул. 

Преображенская, 38 

ТПП 50х2х0,4 50 1985 

10 
АЛК ЛАЦ № 304, г. 

Белгород ул. 

Преображенская, 42 

АТС-27 Белгород, г. Белгород 

Народный Бульвар 19 

ТПП 

100х2х0,4 
100 1985 

11 
БЭС, Аппаратная, к. №210, 

г. Белгород 2-й Карьерный 

пер. 12 

БЭС АБК-2 Аппаратная, К  

№205,  2-й Карьерный пер. 12 

ТПП100х2х0.4 100 

2005 

12 
БЭС,  Аппаратная, К. 

№210, г. Белгород 2-й 

Карьерный пер. 12 

АТП "Энергия" АБК-1, 

серверная, 2-й эт., пер. 1-й 

Первомайский 1а 

ТПП100х2х0.4 100 

2005 

13 
БЭС, Аппаратная, К. 

№210, г. Белгород 2-й 

Карьерный пер. 12 

БЭС. АБК-2. Аппаратная ТМ, 

г. Белгород 2-й Карьерный 

пер. 12 

ТПП100х2х0.4 100 

2005 

14 
БЭС, Аппаратная, К. 

№210, г. Белгород 2-й 

Карьерный пер. 12 

РП 6 кВ Белгород-29, ул. 3-го 

Интернационала 46а 

ТПП20х2х0.4 20 

2006 

15 
БЭС, Аппаратная, К. 

№210, г. Белгород 2-й 

Карьерный пер. 12 

БЭС Учебный центр, 2-й 

Карьерный пер. 12 

ТПП20х2х0.4 20 

2005 

16 
БЭС,  Аппаратная, К. 

№210, г. Белгород 2-й 

Карьерный пер. 12 

БЭС Цех по Ремонту 

оборудования, 2-й Карьерный 

пер. 12 

ТПП100х2х0.4 100 

2005 
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17 

БЭС Цех по Ремонту 

оборудования, г. Белгород 

2-й Карьерный пер. 12 

БЭС Служба РЗА, 2-й 

Карьерный пер. 12 

ТПП 50х2х0.4 50 

2005 

18 
БЭС Цех по Ремонту 

оборудования, г. Белгород 

2-й Карьерный пер. 12 

БЭС. Подвал. ГО и ЧС, 2-й 

Карьерный пер. 12 

ТПП10х2х0.4 10 до 

2002г 

19 

Цех по Рем. 

Оборудования, г. Белгород 

2-й Карьерный пер. 12 

БЭС, РЗАиМ, г. Белгород 2-й 

Карьерный пер. 12 

ТПП30х2х0,4 30 2007 

20 
Губкинский РЭС, г. 

Губкин ул. Артема,12 

АТС-5, г. Губкин ул. 

Комсомольская, 5 

ТППЭПЗ 

100*2*0.5 
100 2002 

21 

Шкаф РШ-309 (РТК), г. 

Губкин ул. Комсомольская 

49 

АТС-5, г. Губкин ул. 

Комсомольская, 5 

КСПП 1*4*1,2 2 1998 

22 СОЭС, г. Ст. Оскол пр. 

Комсомольский, 75 

ПС 110 кВ Ст. Оскол-1, г. Ст. 

Оскол пр. Комсомольский, 75 

ТППЭПЗ 

20*2*0,5 
20 2016 

23 
СОЭС, г. Ст. Оскол пр. 

Комсомольский, 75 

АТС-24, г. Ст. Оскол бульвар 

Дружбы, 2 
ТПП50*2*0,5 50 2005 

24 
Новооскольский РЭС , г. 

Новый Оскол, РЭС 

РОСТЕЛЕКОМ РШ-600, г. 

Новый Оскол 

ТПП ЭП 

10*2*0.4 
10 2000 

25 Корочанский РЭС, с. 

Погореловка, пер. 

Красноармейский 13 

Белгородская сбытовая 

компания, г. Короча ул. 

Интернациональная, 64 

ТППэПЗ 

30*2*0.5 
30 2006 

26 

Белгородская сбытовая 

компания, г. Короча ул. 

Интернациональная, 64 

АТС Короча, г. Короча ул. 

Дорошенко, 32 

ТППэПЗ 

50*2*0.5 
50 2006 

27 

Прохоровский РЭС, Баня 

РП 10 кВ Прохоровка , пгт. 

Прохоровка пер. Советский 

КИПЭВ 

2х2х0,6 
2 2010 

28 
ТЭЦ Губкин, г. Губкин,  

площадка ТЭЦ 

АТС-5 Губкин, г. Губкин ул. 

Комсомольская, 5 

ТПП ЭПЗ 

20*2*0,5 
20 2005 

29 ЦРП-8 Губкин, г. Губкин, 

ул. Королева 26 а 

ПС 35 кВ Ледовая, г. Губкин 

ул. Петра Великого 

ТПП ЭПЗ 

10*2*0,5 
10 2001 

30 АТС-4 Губкин, г. Губкин 

ул. Королева, 7 

ЦРП-8 Губкин, г. Губкин ул. 

Королева, 26 а 

ТПП ЭПЗ 

10*2*0,5 
10 2001 

31 
АТС-5 Губкин, г. Губкин 

ул. Комсомольская, 5 

РШ-309, г. Губкин ул. 

Комсомольская, 49 
ТПП 50*2*0,5 50 1989 

32 Шебекинский РЭС(новый),  Шебекинский РУС ТПП 20х2х0,5 20 2014 

33 
Яковлевский РЭС, г. 

Строитель ул. Зайцева 2А 

ПС 110 кВ Строитель, г. 

Строитель 2 Заводская 5 
ТЗБ 7х4х1.2 14 1980 

34 
Ракитянский РЭС, п. 

Ракитное  ул. Коммунаров 

15 

Отдел транспорта 

электроэнергии Ракитянский 

РЭС,  

ТПП 

20х2х0,35 
20 1986 

35 
Ракитянский РЭС, п. 

Ракитное  ул. Коммунаров 

15 

Гараж, шкаф РУС №2РШ-

600\2 ,  

ТПП 

20х2х0,35 
20 1986 

36 
ПС 110 кВ Ракитное, п. 

Ракитное 
Ракитянский РУС ТЗБ 4х4х1,2 8 1986 

37 
Валуйский РЭС АБК, г. 

Валуйки ул. Суржикова 

114 

Валуйский РЭС СД, ул. 

Суржикова 114 
ТПП 10х2х0,4 10 1993 
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38 
Валуйский РЭС, г. 

Валуйки ул. Суржикова 

114 

ПС 330 кВ Валуйки, ул. 

Суржикова 
ТПП 20х2х0,4 20 1994 

39 
Валуйский РЭС, г. 

Валуйки ул. Суржикова 

114 

ПС 330 кВ Валуйки, ул. 

Суржикова 

ТПП 50х2х0,4 50 1994 

40 
Валуйский РЭС  АБК, г. 

Валуйки ул. Суржикова 

114 

Валуйский РЭС Гаражный 

бокс №5, ул. Суржикова 114 

ТППУ 

10х2х1,0 
10 1993 

41 
Валуйский РЭС  АБК, г. 

Валуйки ул. Суржикова 

114 

Валуйский РЭС СКЛАД, ул. 

Суржикова 114 

ТПП 30х2х0,4 30 1993 

42 

Валуйский РЭС (Старое 

здание сл. ЛЭП), г. 

Валуйки ул. Суржикова 

114 

Валуйский РЭС (Новое здание 

сл. ЛЭП), ул. Суржикова 114 

ТПП 10х2х0,4 10 1998 

43 
Валуйский РЭС (Склад), г. 

Валуйки ул. Суржикова 

114 

Валуйский РЭС ПЗ (Бывший 

домик сл. РЗА), ул. Суржикова 

114 

ТПП 10х2х0,4 10 1998 

44 

Валуйский РЭС ПЗ 

(Бывший домик сл. РЗА), 

г. Валуйки ул. Суржикова 

114 

Валуйский РЭС АЗС, ул. 

Суржикова 114 

ТПП 10х2х0,4 10 1993 

45 
Валуйский РЭС МРО, г. 

Валуйки ул. Суржикова 

114 

Валуйский РЭС Ангар, ул. 

Суржикова 114 

ТПП 10х2х0,4 10 1993 

46 
Валуйский РЭС Здание сл. 

МиТ,  ул. Суржикова 114 

Валуйский РЭС Гараж МиТ, 

ул. Суржикова 114 
ТПП 20х2х0,4 20 1993 

47 
Валуйский РЭС АБК, г. 

Валуйки ул. Суржикова 

114 Валуйки ЦОД , Аппаратная 

ТПП 

100х2х0,4 
100 2009 

48 
Красногвардейский РЭС, с. 

Засосна ул. Воли 1 

Красногвардейский РЭС, ул. 

Воли 1 
ТПП 20х2х0,5 20 2008 

49 
Красногвардейский РЭС, с. 

Засосна ул. Воли 1 

Красногвардейский РЭС, ул. 

Воли 1 
ТПП 10х2х0,5 10 1983 

50 
Красногвардейский РЭС, с. 

Засосна ул. Воли 1 

Красногвардейский РЭС, ул. 

Воли 1 
ТПП 10х2х0,5 10 2008 

51 
Красногвардейский РЭС, с. 

Засосна ул. Воли 1 

РШ Красногвардейский РУС, 

ул. Октябрьская 78 

FTP 4x2 - 

2кабеля 
8 2008 

52 
Красногвардейский РЭС, с. 

Засосна ул. Воли 1 

ПС 110 кВ Кр. Гвардия, с. 

Засосна 

ТППэП 

10х2х0,5 
10 2001 

53 
Красногвардейский РЭС, с. 

Засосна ул. Воли 1 

ПС 110 кВ Кр. Гвардия, с. 

Засосна 
ТПП 7х4х1,2 14 1983 

54 
Волоконовский РЭС , п. 

Волоконовка ул. Жукова 1 

Волоконовский РЭС, ул. 

Жукова 1 
ТПП 10х2х0,4 10 2000 

55 Волоконовский РЭС , п. 

Волоконовка ул. Жукова 1 

Волоконовский РЭС, ул. 

Жукова 1 
ТПП 10х2х0,4 10 2000 

56 
Волоконовский РЭС , п. 

Волоконовка ул. Жукова 1 

Волоконовский РЭС, ул. 

Жукова 1 
ТПП 50х2х0,4 50 2000 

57 
Волоконовский РЭС , п. 

Волоконовка ул. Жукова 1 

Волоконовский РЭС, ячейка 

р/ст 
КСПП 1х4х1,2 2 2001 

58 
Волоконовский РЭС , п. 

Волоконовка ул. Жукова 1 

Волоконовский РЭС, ячейка 

р/ст 
КСПП 1х4х1,2 2 2001 

59 

Волоконовский РЭС 

Механик Склад(РШ) , п. 

Волоконовка ул. Жукова 1 

Волоконовский РЭС Ст. 

здание гостиницы, ул. Жукова 

1 

ТПП 10х2х0,4 10 2000 
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60 

Волоконовский РЭС 

Механик Склад(РШ) , п. 

Волоконовка ул. Жукова 1 

Волоконовский РЭС Ст. 

здание гостиницы, ул. Жукова 

1 

ТПП  10х2х0,4 10 2000 

61 
Ровеньской РЭС, п. 

Ровеньки ул. Полевая 1 

Ровеньской РУС, ул. Р. 

Люксембург 2 

ТППБ 

10х2х0,4 
10 2002 

62 
Ровеньской РЭС, п. 

Ровеньки, ул. Полевая 1 

Ровеньской РЭС, п. Ровеньки, 

ул. 

Полевая 1 

ПРППМ 

1х2х0,8 
1 2006 

63 
Ровеньской РЭС, п. 

Ровеньки, ул. Полевая 1 

Ровеньской РЭС территория, 

ящик на заборе 
ТПП 10х2х0,5 10 1988 

64 
Ровеньской РЭС, п. 

Ровеньки,  ул. Полевая 1 
ЗРУ 10кВ Ровеньки,  ТПП 10х2х0,5 10 2000 

65 
Ровеньской РЭС, п. 

Ровеньки ул., Полевая 1 
Здание ОАО  БСК,  ТПП 10х2х0,5 10 2005 

66 

Вейделевский  РЭС ЛАЦ, 

п. Вейделевка ул. 

Октябрьская 28 

Вейделевский  РЭС Кабинет 

Главного инженера, ул. 

Октябрьская  28 

ТПП 20х2х0,5 20 2002 

67 

Вейделевский  РЭС ЛАЦ, 

п. Вейделевка ул. 

Октябрьская 28 

РШ Вейделевский  РУС, ул. 

Октябрьская  

ТПП 10х2х0,5 10 2002 

68 

Вейделевский РЭС 

Аппаратная связи, п. 

Вейделевка ул. 

Октябрьская 28 

Вейделевский РЭС, каб. 

Главного инженера, ул. 

Октябрьская 28 

ТППУ  

20х2х1,0 
20 2002 

69 
Красненский РЭС, с. 

Сетище ул. Солнечная 1 

Красненский РУС, ул. 

Октябрьская 78 

КСПЗП 

1х4х0,9 
2 1996 

70 ПС 330 кВ Валуйки, г. 

Валуйки ул. Суржикова  

Валуйский РЭС Ремцех, ул. 

Суржикова 114 
МК 4х4х0,8 8 1993 

71 
ПС 330 кВ Валуйки, г. 

Валуйки ул. Суржикова  

Валуйский РЭС , ул. 

Суржикова 114 
ТПП 50х2х0,4 50 1993 

72 

ПС 110 кВ Алексеевка, г. 

Алексеевка пер. Южный 

15 

РШ Алексеевский РУС,  ТПП 10х2х0,4 10 1996 

73 

ПС 110 кВ Вейделевка, п. 

Вейделевка ул. 

Октябрьская  

Радиомачта, п. Вейделевка КСПП 1х4х1,2 2   

74 

ПС 110 кВ Вейделевка, п. 

Вейделевка ул. 

Октябрьская  

Вейделевский РЭС, ул. 

Октябрьская 28 
ТПП 20х2х0,5 20 2002 

75 
ПС 110 кВ Кр.Гвардия, с. 

Засосна 
Радиомачта, с. Засосна КСПП 1х4х1,2 2 1983 

76 
ПС 110 кВ Кр. Гвардия, с. 

Засосна 

Кр. Гвардейский РУС, ул. 

Заводская 
ТПП 7х4х0,8 14 1983 

77 

Валуйский РЭС ЦОД, г. 

Валуйки ул. Суржикова 

114 

Валуйский РЭС Сл РЗАИиМ, 

ул. Суржикова 114 
ТПП 25х2х0,4 25 2009 

78 

Валуйский РЭС АБК, г. 

Валуйки ул. Суржикова 

114 

Валуйский РЭС Гоcтинница, г. 

Валуйки ул. Суржикова 114 
ТПП 30х2х0,4 30   

79 
Красненский РЭС, ул. 

Солнечная 1 

Красненский РЭС, ул. 

Солнечная 1 
ПРППМ 

1х2х0,8 
1 
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80 

Валуйский РЭС Ремцех, г. 

Валуйки ул. Суржикова 

114 

Валуйский РЭС Бытовка 

РЗАИиМ, г. Валуйки ул. 

Суржикова 114 

ТПП 30х2х0,4 30 1983 

 

 

 




