



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Конкурсной комиссии по оценке Конкурсных заявок и выбору Победителя конкурса

19.11.2014

№ 1939-ИА-14-2

Москва

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго»; «Брянскэнерго»; «Воронежэнерго»; «Костромаэнерго»; «Липецкэнерго»; «Орелэнерго»; «Смоленскэнерго»; «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/3206-р/з от 29.09.2014 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ОАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Конкурсной комиссии № 1939-ИА-14 от 29.09.2014 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 29.09.2014 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 42074 от 29.09.2014 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 29.09.2014 года.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (предельная) цена Договора составляет:

Лот №1: 24 697 500 (двадцать четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС **4 445 550** (четыре миллиона четыреста сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, итого с учетом НДС **29 143 050** (двадцать девять миллионов сто сорок три тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек.

Лот №2: 57 956 555 (Пятьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС **10 432 179** (десять миллионов четыреста тридцать две тысячи сто семьдесят девять) рублей 90 копеек, итого с учетом НДС **68 388 734** (Шестьдесят восемь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 90 копеек.

Лот №3: 52 817 009 (Пятьдесят два миллиона восемьсот семнадцать тысяч девять) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС **9 507 061** (девять миллионов пятьсот семь тысяч шестьдесят один) рубль 62 копейки, итого с учетом НДС **62 324 070** (Шестьдесят два миллиона триста двадцать четыре тысячи семьдесят) рублей 62 копейки.

Лот №4: 71 815 000 (Семьдесят один миллион восемьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС **12 926 700** (двенадцать миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч семьсот) рублей 00

копеек, итого с учетом НДС **84 741 700** (Восемьдесят четыре миллиона семьсот сорок одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.

Лот №5: 40 295 188 (Сорок миллионов двести девяносто пять тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС **7 253 133** (семь миллионов двести пятьдесят три тысячи сто тридцать три) рубля 84 копейки, итого с учетом НДС **47 548 321** (Сорок семь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч триста двадцать один) рубль 84 копейки.

Лот №6: 15 736 732 (Пятнадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 00 копеек без НДС, кроме того НДС **2 832 611** (два миллиона восемьсот тридцать две тысячи шестьсот одиннадцать) рублей 76 копеек, итого с учетом НДС **18 569 343** (Восемнадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч триста сорок три) рубля 76 копеек.

Лот №7: 68 867 150 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС **12 396 087** (двенадцать миллионов триста девяносто шесть тысяч восемьдесят семь) рублей 00 копеек, всего с учетом НДС **81 263 237** (Восемьдесят один миллион двести шестьдесят три тысячи двести тридцать семь) рублей 00 копеек.

Лот №8: 71 886 493 (Семьдесят один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто три) рубля 00 копеек без НДС, кроме того НДС **12 939 568** (двенадцать миллионов девятьсот тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 74 копейки, всего с учетом НДС **84 826 061** (Восемьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч шестьдесят один) рубль 74 копейки.

Лот №9: 71 267 120 (Семьдесят один миллион двести шестьдесят семь тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС **12 828 081** (двенадцать миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч восемьдесят один) рубль 60 копеек, всего с учетом НДС **84 095 201** (Восемьдесят четыре миллиона девяносто пять тысяч двести один) рубль 60 копеек.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель конкурсной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Шарапов С.Н.	Заместитель председателя конкурсной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»
Члены Конкурсной комиссии:	
Максимов И.В.	Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «МРСК Центра»
Логинова Я.В.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь конкурсной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра» (с правом голоса)

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок.

Члены Конкурсной комиссии и специалисты Организатора конкурса изучили поступившие Конкурсные заявки и результаты переторжки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке Конкурсных заявок № 1939-ИА-14-2 от 14.11.2014 года.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок № 1939-ИА-14-2 от 14.11.2014 года.

2. О ранжировке Конкурсных заявок.

В соответствии с критериями и процедурами оценки, с учетом результатов процедуры заочной переторжки, проведенной «14» ноября 2014 года, предлагается ранжировать Конкурсные заявки следующим образом:

Лот №1 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

первое место: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 24 623 407 руб. 50 коп. (двадцать четыре миллиона шестьсот двадцать три тысячи четыреста семь рублей 50 коп.) без НДС;
- 4 432 213 руб. 35 коп. (четыре миллиона четыреста тридцать две тысячи двести тринадцать рублей 35 коп.) НДС;
- 29 055 620 руб. 85 коп. (двадцать девять миллионов пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать рублей 85 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - апрель 2015г. – сентябрь 2015г.

второе место: ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, на право заключения Договоров выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 24 647 839 руб. 00 коп. (двадцать четыре миллиона шестьсот сорок семь тысяч восемьсот тридцать девять рублей 00 коп.) без НДС;
- 4 436 611 руб. 02 коп. (четыре миллиона четыреста тридцать шесть тысяч шестьсот одиннадцать рублей 02 коп.) НДС;
- 29 084 450 руб. 02 коп. (двадцать девять миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят рублей 02 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/ приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.03.2015 г., окончание выполнения работ: 30.09.2015 г.

Лот №2 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

первое место: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 57 782 685 руб. 34 коп. (пятьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят пять рублей 34 коп.) без НДС;
- 10 400 883 руб. 36 коп. (десять миллионов четыреста тысяч восемьсот восемьдесят три рубля 36 коп.) НДС;
- 68 183 568 руб. 70 коп. (шестьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят восемь рублей 70 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - январь 2015 г. - декабрь 2015г.

второе место: ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 57 840 568 руб. 00 коп. (пятьдесят семь миллионов восемьсот сорок тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 00 коп.) без НДС;
- 10 411 302 руб. 24 коп. (десять миллионов четыреста одиннадцать тысяч триста два рубля 24 коп.) НДС;
- 68 251 870 руб. 24 коп. (шестьдесят восемь миллионов двести пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят рублей 24 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/ приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.01.2015 г., окончание выполнения работ: 31.12.2015 г.

Лот №3 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

первое место: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 52 658 557 руб. 97 коп. (пятьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 97 коп.) без НДС;
- 9 478 540 руб. 44 коп. (девять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот сорок рублей 44 коп.) НДС;
- 62 137 098 руб. 41 коп. (шестьдесят два миллиона сто тридцать семь тысяч девяносто восемь рублей 41 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - февраль 2015г. – октябрь

2015г.

второе место: ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 52 711 760 руб. 00 коп. (пятьдесят два миллиона семьсот одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 коп.) без НДС;
- 9 488 116 руб. 80 коп. (девять миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч сто шестнадцать рублей 80 коп.) НДС;
- 62 199 876 руб. 80 коп. (шестьдесят два миллиона сто девяносто девять тысяч восемьсот семьдесят шесть рублей 80 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/ приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.02.2015 г., окончание выполнения работ: 31.10.2015 г.

Лот №4 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

первое место: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 71 599 555 руб. 00 коп. (семьдесят один миллион пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей 00 коп.) без НДС;
- 12 887 919 руб. 90 коп. (двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот девятнадцать рублей 90 коп.) НДС;
- 84 487 474 руб. 90 коп. (восемьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 90 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - январь 2015г. – сентябрь 2015г.

второе место: ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 71 671 606 руб. 85 коп. (семьдесят один миллион шестьсот семьдесят одна тысяча шестьсот шесть рублей 85 коп.) без НДС;
- 12 900 889 руб. 23 коп. (двенадцать миллионов девятьсот тысяч восемьсот восемьдесят девять рублей 23 коп.) НДС;
- 84 572 496 руб. 08 коп. (восемьдесят четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи четыреста девяносто шесть рублей 08 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/ приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ:

01.01.2015 г., окончание выполнения работ: 30.09.2015 г.

Лот №5 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

первое место: ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 40 215 024 руб. 94 коп. (сорок миллионов двести пятнадцать тысяч двадцать четыре рубля 94 коп.) без НДС;
- 7 238 704 руб. 49 коп. (семь миллионов двести тридцать восемь тысяч семьсот четыре рубля 49 коп.) НДС;
- 47 453 729 руб. 43 коп. (сорок семь миллионов четыреста пятьдесят три тысячи семьсот двадцать девять рублей 43 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/ приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.01.2015 г., окончание выполнения работ: 31.10.2015 г.

второе место: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 40 254 892 руб. 81 коп. (сорок миллионов двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто два рубля 81 коп.) без НДС;
- 7 245 880 руб. 71 коп. (семь миллионов двести сорок пять тысяч восемьсот семьдесят рублей 71 коп.) НДС;
- 47 500 773 руб. 52 коп. (сорок семь миллионов пятьсот тысяч семьсот семьдесят три рубля 52 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - январь 2015г. – октябрь 2015г.

Лот №6 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)

первое место: ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 15 705 515 руб. 19 коп. (пятнадцать миллионов семьсот пять тысяч пятьсот пятнадцать рублей 19 коп.) без НДС;
- 2 826 992 руб. 73 коп. (два миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч девятьсот девяносто два рубля 73 коп.) НДС;
- 18 532 507 руб. 92 коп. (восемнадцать миллионов пятьсот тридцать две тысячи пятьсот семь рублей 92 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится

в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/ приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.04.2015 г., окончание выполнения работ: 30.09.2015 г.

второе место: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 15 720 995 руб. 27 коп. (пятнадцать миллионов семьсот двадцать тысяч девятьсот девяносто пять рублей 27 коп.) без НДС;
- 2 829 779 руб. 15 коп. (два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч семьсот семьдесят девять рублей 15 коп.) НДС;
- 18 550 774 руб. 42 коп. (восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч семьсот семьдесят четыре рубля 42 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа.

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - апрель 2015г. – сентябрь 2015г.

Лот №7 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

первое место: ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 64 046 449 руб. 50 коп. (шестьдесят четыре миллиона сорок шесть тысяч четыреста сорок девять рублей 50 коп.) без НДС;
- 11 528 360 руб. 91 коп. (одиннадцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч триста шестьдесят рублей 91 коп.) НДС;
- 75 574 810 руб. 41 коп. (семьдесят пять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот десять рублей 41 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 100 (ста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - февраль 2015 г. - ноябрь 2015 г.

второе место: ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 68 729 702 руб. 00 коп. (шестьдесят восемь миллионов семьсот двадцать девять тысяч семьсот два рубля 00 коп.) без НДС;
- 12 371 346 руб. 36 коп. (двенадцать миллионов триста семьдесят одна тысяча триста сорок шесть рублей 36 коп.) НДС;
- 81 101 048 руб. 36 коп. (восемьдесят один миллион сто одна тысяча сорок восемь рублей 36 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/ приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи

результатов работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.02.2015 г., окончание выполнения работ: 30.11.2015 г.

третье место: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 68 798 282 руб. 85 коп. (шестьдесят восемь миллионов семьсот девяносто восемь тысяч двести восемьдесят два рубля 85 коп.) без НДС;
- 12 383 690 руб. 91 коп. (двенадцать миллионов триста восемьдесят три тысячи шестьсот девяносто рублей 91 коп.) НДС;
- 81 181 973 руб. 76 коп. (восемьдесят один миллион сто восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят три рубля 76 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - февраль 2015г. – ноябрь 2015г.

Лот №8 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

первое место: ООО «НОРД СТАР», 170016, г. Тверь, ул. Можайского, д. 76, оф. 21, тел. (4822) 66-71-91, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 71 440 677 руб. 97 коп. (семьдесят один миллион четыреста сорок тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 97 коп.) без НДС;
- 12 859 322 руб. 03 коп. (двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч триста двадцать два рубля 03 коп.) НДС;
- 84 300 000 руб. 00 коп. (восемьдесят четыре миллиона триста тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - январь 2015г. – октябрь 2015г.

второе место: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 71 814 606 руб. 51 коп. (семьдесят один миллион восемьсот четырнадцать тысяч шестьсот шесть рублей 51 коп.) без НДС;
- 12 926 629 руб. 17 коп. (двенадцать миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать девять рублей 17 коп.) НДС;
- 84 741 235 руб. 68 коп. (восемьдесят четыре миллиона семьсот сорок одна тысяча двести тридцать пять рублей 68 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - январь 2015г. – октябрь 2015г.

Лот №9 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).

первое место: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 70 500 000 руб. 00 коп. (семьдесят миллионов пятьсот тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 12 690 000 руб. 00 коп. (двенадцать миллионов шестьсот девяносто тысяч рублей 00 коп.) НДС;
- 83 190 000 руб. 00 коп. (восемьдесят три миллиона сто девяносто тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа.

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - январь 2015г. - сентябрь 2015г.

второе место: ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 70 561 842 руб. 56 коп. (семьдесят миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок два рубля 56 коп.) без НДС;
- 12 701 131 руб. 66 коп. (двенадцать миллионов семьсот одна тысяча сто тридцать один рубль 66 коп.) НДС;
- 83 262 974 руб. 22 коп. (восемьдесят три миллиона двести шестьдесят две тысячи девятьсот семьдесят четыре рубля 22 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/ приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.01.2015 г., окончание выполнения работ: 30.09.2015 г.

3. Об определении Победителей конкурса.

По результатам ранжировки конкурсных заявок предлагается признать Победителями конкурса:

Лот №1 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 24 623 407 руб. 50 коп. (двадцать четыре миллиона шестьсот двадцать три тысячи четыреста семь рублей 50 коп.) без НДС;
- 4 432 213 руб. 35 коп. (четыре миллиона четыреста тридцать две тысячи двести тринадцать рублей 35 коп.) НДС;
- 29 055 620 руб. 85 коп. (двадцать девять миллионов пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать рублей 85 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - апрель 2015г. – сентябрь

2015г.

Лот №2 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 57 782 685 руб. 34 коп. (пятьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят пять рублей 34 коп.) без НДС;
- 10 400 883 руб. 36 коп. (десять миллионов четыреста тысяч восемьсот восемьдесят три рубля 36 коп.) НДС;
- 68 183 568 руб. 70 коп. (шестьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят восемь рублей 70 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - январь 2015 г. - декабрь 2015г.

Лот №3 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 52 658 557 руб. 97 коп. (пятьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 97 коп.) без НДС;
- 9 478 540 руб. 44 коп. (девять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот сорок рублей 44 коп.) НДС;
- 62 137 098 руб. 41 коп. (шестьдесят два миллиона сто тридцать семь тысяч девяносто восемь рублей 41 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - февраль 2015г. – октябрь 2015г.

Лот №4 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 71 599 555 руб. 00 коп. (семьдесят один миллион пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей 00 коп.) без НДС;
- 12 887 919 руб. 90 коп. (двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот девятнадцать рублей 90 коп.) НДС;
- 84 487 474 руб. 90 коп. (восемьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 90 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - январь 2015г. – сентябрь 2015г.

Лот №5 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Линецэнерго»)

ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Линецэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 40 215 024 руб. 94 коп. (сорок миллионов двести пятнадцать тысяч двадцать четыре рубля 94 коп.) без НДС;
- 7 238 704 руб. 49 коп. (семь миллионов двести тридцать восемь тысяч семьсот четыре рубля 49 коп.) НДС;
- 47 453 729 руб. 43 коп. (сорок семь миллионов четыреста пятьдесят три тысячи семьсот двадцать девять рублей 43 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/ приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.01.2015 г., окончание выполнения работ: 31.10.2015 г.

Лот №6 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)

ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 15 705 515 руб. 19 коп. (пятнадцать миллионов семьсот пять тысяч пятьсот пятнадцать рублей 19 коп.) без НДС;
- 2 826 992 руб. 73 коп. (два миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч девятьсот девяносто два рубля 73 коп.) НДС;
- 18 532 507 руб. 92 коп. (восемнадцать миллионов пятьсот тридцать две тысячи пятьсот семь рублей 92 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/ приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.04.2015 г., окончание выполнения работ: 30.09.2015 г.

Лот №7 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 64 046 449 руб. 50 коп. (шестьдесят четыре миллиона сорок шесть тысяч четыреста сорок девять рублей 50 коп.) без НДС;
- 11 528 360 руб. 91 коп. (одиннадцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч триста шестьдесят рублей 91 коп.) НДС;

- 75 574 810 руб. 41 коп. (семьдесят пять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот десять рублей 41 коп.) с учетом НДС;
 - условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 100 (ста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ;
 - сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - февраль 2015 г. - ноябрь 2015 г.

Лот №8 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

ООО «НОРД СТАР», 170016, г. Тверь, ул. Можайского, д. 76, оф. 21, тел. (4822) 66-71-91, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 71 440 677 руб. 97 коп. (семьдесят один миллион четыреста сорок тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 97 коп.) без НДС;
- 12 859 322 руб. 03 коп. (двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч триста двадцать два рубля 03 коп.) НДС;
- 84 300 000 руб. 00 коп. (восемьдесят четыре миллиона триста тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - январь 2015г. – октябрь 2015г.

Лот №9 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).

ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 70 500 000 руб. 00 коп. (семьдесят миллионов пятьсот тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 12 690 000 руб. 00 коп. (двенадцать миллионов шестьсот девяносто тысяч рублей 00 коп.) НДС;
- 83 190 000 руб. 00 коп. (восемьдесят три миллиона сто девяносто тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа.

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - январь 2015г. - сентябрь 2015г.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок № 1939-ИА-14-2 от 14.11.2014 года.
2. Утвердить ранжировку Конкурсных заявок.
3. Признать Победителями конкурса:

Лот №1 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на
стр. 12 из 16

право заключения Договоров выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
 - 24 623 407 руб. 50 коп. (двадцать четыре миллиона шестьсот двадцать три тысячи четыреста семь рублей 50 коп.) без НДС;
 - 4 432 213 руб. 35 коп. (четыре миллиона четыреста тридцать две тысячи двести тринадцать рублей 35 коп.) НДС;
 - 29 055 620 руб. 85 коп. (двадцать девять миллионов пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать рублей 85 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа;
- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - апрель 2015г. – сентябрь 2015г.

Лот №2 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
 - 57 782 685 руб. 34 коп. (пятьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят пять рублей 34 коп.) без НДС;
 - 10 400 883 руб. 36 коп. (десять миллионов четыреста тысяч восемьсот восемьдесят три рубля 36 коп.) НДС;
 - 68 183 568 руб. 70 коп. (шестьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят восемь рублей 70 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа;
- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - январь 2015 г. - декабрь 2015г.

Лот №3 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
 - 52 658 557 руб. 97 коп. (пятьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 97 коп.) без НДС;
 - 9 478 540 руб. 44 коп. (девять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот сорок рублей 44 коп.) НДС;
 - 62 137 098 руб. 41 коп. (шестьдесят два миллиона сто тридцать семь тысяч девяносто восемь рублей 41 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа;
- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - февраль 2015г. – октябрь 2015г.

Лот №4 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 71 599 555 руб. 00 коп. (семьдесят один миллион пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей 00 коп.) без НДС;
- 12 887 919 руб. 90 коп. (двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот девятнадцать рублей 90 коп.) НДС;
- 84 487 474 руб. 90 коп. (восемьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 90 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - январь 2015г. – сентябрь 2015г.

Лот №5 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 40 215 024 руб. 94 коп. (сорок миллионов двести пятнадцать тысяч двадцать четыре рубля 94 коп.) без НДС;
- 7 238 704 руб. 49 коп. (семь миллионов двести тридцать восемь тысяч семьсот четыре рубля 49 коп.) НДС;
- 47 453 729 руб. 43 коп. (сорок семь миллионов четыреста пятьдесят три тысячи семьсот двадцать девять рублей 43 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/ приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.01.2015 г., окончание выполнения работ: 31.10.2015 г.

Лот №6 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)

ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 15 705 515 руб. 19 коп. (пятнадцать миллионов семьсот пять тысяч пятьсот пятнадцать рублей 19 коп.) без НДС;
- 2 826 992 руб. 73 коп. (два миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч девятьсот девяносто два рубля 73 коп.) НДС;
- 18 532 507 руб. 92 коп. (восемнадцать миллионов пятьсот тридцать две тысячи пятьсот семь рублей 92 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/ приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.04.2015 г., окончание выполнения работ: 30.09.2015 г.

Лот №7 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 64 046 449 руб. 50 коп. (шестьдесят четыре миллиона сорок шесть тысяч четыреста сорок девять рублей 50 коп.) без НДС;
- 11 528 360 руб. 91 коп. (одиннадцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч триста шестьдесят рублей 91 коп.) НДС;
- 75 574 810 руб. 41 коп. (семьдесят пять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот десять рублей 41 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 100 (ста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - февраль 2015 г. - ноябрь 2015 г.

Лот №8 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

ООО «НОРД СТАР», 170016, г. Тверь, ул. Можайского, д. 76, оф. 21, тел. (4822) 66-71-91, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 71 440 677 руб. 97 коп. (семьдесят один миллион четыреста сорок тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 97 коп.) без НДС;
- 12 859 322 руб. 03 коп. (двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч триста двадцать два рубля 03 коп.) НДС;
- 84 300 000 руб. 00 коп. (восемьдесят четыре миллиона триста тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - январь 2015г. – октябрь 2015г.

Лот №9 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).

ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 70 500 000 руб. 00 коп. (семьдесят миллионов пятьсот тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 12 690 000 руб. 00 коп. (двенадцать миллионов шестьсот девяносто тысяч рублей 00 коп.) НДС;
- 83 190 000 руб. 00 коп. (восемьдесят три миллиона сто девяносто тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа.

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - январь 2015г. - сентябрь 2015г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 3 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 1 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Конкурсной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии:



Шарапов С.Н.

Члены Конкурсной комиссии:




Максимов И.В.

ОТСУТСТВОВАЛ

Логинова Я.В.

Ответственный секретарь
Конкурсной комиссии:



Лазарева Т.В.



МРСК ЦЕНТРА

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Конкурсной комиссии по оценке Конкурсных заявок

10.11.2014

№ 1939-ИА-14-1

Москва

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго»; «Брянскэнерго»; «Воронежэнерго»; «Костромаэнерго»; «Липецкэнерго»; «Орелэнерго»; «Смоленскэнерго»; «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/3206-р/з от 29.09.2014 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ОАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии №1939-ИА-14 от 29.09.2014 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 02.10.2014 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 42074 от 29.09.2014 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 29.09.2014 года.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (предельная) цена Договора составляет:

Лот №1: 24 697 500 (двадцать четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС **4 445 550** (четыре миллиона четыреста сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, итого с учетом НДС **29 143 050** (двадцать девять миллионов сто сорок три тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек.

Лот №2: 57 956 555 (Пятьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС **10 432 179** (десять миллионов четыреста тридцать две тысячи сто семьдесят девять) рублей 90 копеек, итого с учетом НДС **68 388 734** (Шестьдесят восемь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 90 копеек.

Лот №3: 52 817 009 (Пятьдесят два миллиона восемьсот семнадцать тысяч девять) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС **9 507 061** (девять миллионов пятьсот семь тысяч шестьдесят один) рубль 62 копейки, итого с учетом НДС **62 324 070** (Шестьдесят два миллиона триста двадцать четыре тысячи семьдесят) рублей 62 копейки.

Лот №4: 71 815 000 (Семьдесят один миллион восемьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС **12 926 700** (двенадцать миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек, итого с учетом НДС **84 741 700** (Восемьдесят четыре миллиона семьсот сорок одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.

Лот №5: 40 295 188 (Сорок миллионов двести девяносто пять тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС **7 253 133** (семь миллионов двести пятьдесят три тысячи сто тридцать три) рубля 84 копейки, итого с учетом НДС **47 548 321** (Сорок семь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч триста двадцать один) рубль 84 копейки.

Лот №6: 15 736 732 (Пятнадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 00 копеек без НДС, кроме того НДС **2 832 611** (два миллиона восемьсот тридцать две тысячи шестьсот одиннадцать) рублей 76 копеек, итого с учетом НДС **18 569 343** (Восемнадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч триста сорок три) рубля 76 копеек.

Лот №7: 68 867 150 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС **12 396 087** (двенадцать миллионов триста девяносто шесть тысяч восемьдесят семь) рублей 00 копеек, всего с учетом НДС **81 263 237** (Восемьдесят один миллион двести шестьдесят три тысячи двести тридцать семь) рублей 00 копеек.

Лот №8: 71 886 493 (Семьдесят один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто три) рубля 00 копеек без НДС, кроме того НДС **12 939 568** (двенадцать миллионов девятьсот тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 74 копейки, всего с учетом НДС **84 826 061** (Восемьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч шестьдесят один) рубль 74 копейки.

Лот №9: 71 267 120 (Семьдесят один миллион двести шестьдесят семь тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС **12 828 081** (двенадцать миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч восемьдесят один) рубль 60 копеек, всего с учетом НДС **84 095 201** (Восемьдесят четыре миллиона девяносто пять тысяч двести один) рубль 60 копеек.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Скляр Д.В.	Председатель конкурсной комиссии – заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Шарапов С.Н.	Заместитель председателя конкурсной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»
Члены Конкурсной комиссии:	
Максимов И.В.	Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «МРСК Центра»
Логинова Я.В.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь конкурсной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра» (с правом голоса)

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии — ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок.

Члены Конкурсной комиссии и специалисты Организатора конкурса изучили поступившие Конкурсные заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке Конкурсных заявок № 1939-ИА-14-1 от 10.11.2014 года.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок № 1939-ИА-14-1 от 10.11.2014 года.

2. Об отзыве Конкурсной заявки.

Согласно письму № 012-НН от 28.10.2014 года ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, отозвало свою заявку. Предлагается далее Конкурсную заявку данного участника не рассматривать.

3. Об отклонении Конкурсных заявок.

Лот №1 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

Конкурсная заявка ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99, не отвечает требованию пункта п. 4.5.2.1 (р), конкурсной документации, на основании п. 4.8.2.4 (с) конкурсной документации предлагается отклонить данную Конкурсную заявку.

Лот №2 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

Конкурсная заявка ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99, не отвечает требованию пункта п. 4.5.2.1 (р), конкурсной документации, на основании п. 4.8.2.4 (с) конкурсной документации предлагается отклонить данную Конкурсную заявку.

Конкурсная заявка ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70, не отвечает требованиям пунктов п. 4.5.2.1 (р), п. 4.5.1.1 (а) конкурсной документации, на основании п. 4.8.2.4 (b, c) конкурсной документации предлагается отклонить данную Конкурсную заявку.

Лот №3 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Конкурсная заявка ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99, не отвечает требованию пункта п. 4.5.2.1 (р), конкурсной документации, на основании п. 4.8.2.4 (с) конкурсной документации предлагается отклонить данную Конкурсную заявку.

Лот №4 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

Конкурсная заявка ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99, не отвечает требованию пункта п. 4.5.2.1 (р), конкурсной документации, на основании п. 4.8.2.4 (с) конкурсной документации предлагается отклонить данную Конкурсную заявку.

Конкурсная заявка ООО «Ураллесстрой», 454084, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 7А, оф. 305, тел. (351) 256-40-82, не отвечает требованиям пунктов п. 4.5.1.1 (а) конкурсной документации, на основании п. 4.8.2.4 (b) конкурсной документации предлагается отклонить данную Конкурсную заявку.

Конкурсная заявка ООО «Русэнергострой», 111538, г. Москва, ул. Косинская, д. 7, тел. (495) 988-31-76, не отвечает требованиям пункта п. 4.5.1.1 (а) конкурсной документации, на основании п. 4.8.2.4 (b) конкурсной документации предлагается отклонить данную Конкурсную заявку.

Лот №5 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

Конкурсная заявка ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99, не отвечает требованию пункта п. 4.5.2.1 (р), конкурсной документации, на основании п. 4.8.2.4 (с) конкурсной документации предлагается отклонить данную Конкурсную заявку.

Конкурсная заявка ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70, не отвечает требованиям пунктов п. 4.5.2.1 (р), п. 4.5.1.1 (а) конкурсной документации, на основании п. 4.8.2.4 (b, c) конкурсной документации предлагается отклонить данную Конкурсную заявку.

Лот №6 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)

Конкурсная заявка ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99, не отвечает требованию пункта п. 4.5.2.1 (р), конкурсной документации, на основании п. 4.8.2.4 (с) конкурсной документации предлагается отклонить данную Конкурсную заявку.

Лот №7 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

Конкурсная заявка ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70, не отвечает требованиям пунктов п. 4.5.2.1 (р), п. 4.5.1.1 (а) конкурсной документации, на основании п. 4.8.2.4 (b, c) конкурсной документации предлагается отклонить данную Конкурсную заявку.

Лот №8 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

Конкурсная заявка ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99, не отвечает требованию пункта п. 4.5.2.1 (р), конкурсной документации, на основании п. 4.8.2.4 (с) конкурсной документации предлагается отклонить данную Конкурсную заявку.

Конкурсная заявка ООО «Элеком», 170028, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 107, тел. (4822) 58-04-19, не отвечает требованию пункта п. 4.5.2.1 (с) конкурсной документации, на основании п. 4.8.2.4 (с) конкурсной документации предлагается отклонить данную Конкурсную заявку.

Лот №9 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением

просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).

Конкурсная заявка ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99, не отвечает требованию пункта п. 4.5.2.1 (р), конкурсной документации, на основании п. 4.8.2.4 (с) конкурсной документации предлагается отклонить данную Конкурсную заявку.

4. О признании Конкурсных заявок соответствующими условиям конкурса.

Лот №1 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

Конкурсные заявки: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению.

Лот №2 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

Конкурсные заявки: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению.

Лот №3 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Конкурсные заявки: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению.

Лот №4 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

Конкурсные заявки: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению.

Лот №5 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

Конкурсные заявки: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению.

Лот №6 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)

Конкурсные заявки: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению.

Лот №7 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

Конкурсные заявки: ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99, ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению.

Лот №8 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

Конкурсные заявки: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, ООО «НОРД СТАР», 170016, г. Тверь, ул. Можайского, д. 76, оф. 21, тел. (4822) 66-71-91, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению.

Лот №9 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).

Конкурсные заявки: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению.

5. О приглашении участников к переторжке.

Предлагается пригласить к участию в процедуре заочной переторжки следующих участников:

Лот №1 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

- ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01;
- ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84.

Лот №2 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

- ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01;
- ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84.

Лот №3 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

- ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01;
- ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84.

Лот №4 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

- ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01;
- ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84.

Лот №5 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

- ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01;
- ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84.

Лот №6 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)

- ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01;
- ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84.

Лот №7 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

- ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01;
- ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84;
- ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99.

Лот №8 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

- ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01;
- ООО «НОРД СТАР», 170016, г. Тверь, ул. Можайского, д. 76, оф. 21, тел. (4822) 66-71-91.

Лот №9 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»)

- ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01;

– ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84;

6. О предварительной ранжировке Конкурсных заявок.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Конкурсные заявки следующим образом:

Лот №1 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

первое место: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 24 623 407 руб. 50 коп. (двадцать четыре миллиона шестьсот двадцать три тысячи четыреста семь рублей 50 коп.) без НДС;
- 4 432 213 руб. 35 коп. (четыре миллиона четыреста тридцать две тысячи двести тринадцать рублей 35 коп.) НДС;
- 29 055 620 руб. 85 коп. (двадцать девять миллионов пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать рублей 85 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - апрель – ноябрь 2015г.

второе место: ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, на право заключения Договоров выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 24 647 839 руб. 00 коп. (двадцать четыре миллиона шестьсот сорок семь тысяч восемьсот тридцать девять рублей 00 коп.) без НДС;
- 4 436 611 руб. 02 коп. (четыре миллиона четыреста тридцать шесть тысяч шестьсот одиннадцать рублей 02 коп.) НДС;
- 29 084 450 руб. 02 коп. (двадцать девять миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят рублей 02 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/ приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.02.2015 г., окончание выполнения работ: 31.10.2015 г.

Лот №2 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

первое место: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф.

2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 57 782 685 руб. 34 коп. (пятьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят пять рублей 34 коп.) без НДС;
- 10 400 883 руб. 36 коп. (десять миллионов четыреста тысяч восемьсот восемьдесят три рубля 36 коп.) НДС;
- 68 183 568 руб. 70 коп. (шестьдесят восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят восемь рублей 70 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - январь 2015 г. - декабрь 2015г.

второе место: ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 57 840 568 руб. 00 коп. (пятьдесят семь миллионов восемьсот сорок тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 00 коп.) без НДС;
- 10 411 302 руб. 24 коп. (десять миллионов четыреста одиннадцать тысяч триста два рубля 24 коп.) НДС;
- 68 251 870 руб. 24 коп. (шестьдесят восемь миллионов двести пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят рублей 24 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/ приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.02.2015 г., окончание выполнения работ: 31.10.2015 г.

Лот №3 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

первое место: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 52 658 557 руб. 97 коп. (пятьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 97 коп.) без НДС;
- 9 478 540 руб. 44 коп. (девять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот сорок рублей 44 коп.) НДС;
- 62 137 098 руб. 41 коп. (шестьдесят два миллиона сто тридцать семь тысяч девяносто восемь рублей 41 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи

либо иного первичного документа;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - февраль 2015г. – октябрь 2015г.

второе место: ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 52 711 760 руб. 00 коп. (пятьдесят два миллиона семьсот одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 коп.) без НДС;
- 9 488 116 руб. 80 коп. (девять миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч сто шестнадцать рублей 80 коп.) НДС;
- 62 199 876 руб. 80 коп. (шестьдесят два миллиона сто девяносто девять тысяч восемьсот семьдесят шесть рублей 80 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/ приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.02.2015 г., окончание выполнения работ: 31.10.2015 г.

Лот №4 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

первое место: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 71 599 555 руб. 00 коп. (семьдесят один миллион пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей 00 коп.) без НДС;
- 12 887 919 руб. 90 коп. (двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот девятнадцать рублей 90 коп.) НДС;
- 84 487 474 руб. 90 коп. (восемьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 90 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - январь – сентябрь 2015г.

второе место: ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 71 671 606 руб. 85 коп. (семьдесят один миллион шестьсот семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь рублей 85 коп.) без НДС;
- 12 900 889 руб. 23 коп. (двенадцать миллионов девятьсот тысяч восемьсот

восемьдесят девять рублей 23 коп.) НДС;

- 84 572 496 руб. 08 коп. (восемьдесят четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи четыреста девяносто шесть рублей 08 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/ приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ
- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.01.2015 г., окончание выполнения работ: 30.09.2015 г.

Лот №5 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

первое место: ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 40 215 024 руб. 94 коп. (сорок миллионов двести пятнадцать тысяч двадцать четыре рубля 94 коп.) без НДС;
- 7 238 704 руб. 49 коп. (семь миллионов двести тридцать восемь тысяч семьсот четыре рубля 49 коп.) НДС;
- 47 453 729 руб. 43 коп. (сорок семь миллионов четыреста пятьдесят три тысячи семьсот двадцать девять рублей 43 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/ приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.01.2015 г., окончание выполнения работ: 31.10.2015 г.

второе место: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 40 254 892 руб. 81 коп. (сорок миллионов двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто два рубля 81 коп.) без НДС;
- 7 245 880 руб. 71 коп. (семь миллионов двести сорок пять тысяч восемьсот восемьдесят рублей 71 коп.) НДС;
- 47 500 773 руб. 52 коп. (сорок семь миллионов пятьсот тысяч семьсот семьдесят три рубля 52 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - начало выполнения работ: январь – сентябрь 2015г.

Лот №6 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)

первое место: ООО «ГЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 15 705 515 руб. 19 коп. (пятнадцать миллионов семьсот пять тысяч пятьсот пятнадцать рублей 19 коп.) без НДС;
- 2 826 992 руб. 73 коп. (два миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч девятьсот девяносто два рубля 73 коп.) НДС;
- 18 532 507 руб. 92 коп. (восемнадцать миллионов пятьсот тридцать две тысячи пятьсот семь рублей 92 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/ приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.04.2015 г., окончание выполнения работ: 30.09.2015 г.

второе место: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 15 720 995 руб. 27 коп. (пятнадцать миллионов семьсот двадцать тысяч девятьсот девяносто пять рублей 27 коп.) без НДС;
- 2 829 779 руб. 15 коп. (два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч семьсот семьдесят девять рублей 15 коп.) НДС;
- 18 550 774 руб. 42 коп. (восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч семьсот семьдесят четыре рубля 42 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа.

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - начало выполнения работ: апрель – сентябрь 2015г.

Лот №7 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

первое место: ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 64 046 449 руб. 50 коп. (шестьдесят четыре миллиона сорок шесть тысяч четыреста сорок девять рублей 50 коп.) без НДС;
- 11 528 360 руб. 91 коп. (одиннадцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч триста шестьдесят рублей 91 коп.) НДС;
- 75 574 810 руб. 41 коп. (семьдесят пять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот десять рублей 41 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 100 (ста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графиком выполнения работ» - февраль 2015 г. - ноябрь 2015 г.

второе место: ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 68 729 702 руб. 00 коп. (шестьдесят восемь миллионов семьсот двадцать девять тысяч семьсот два рубля 00 коп.) без НДС;
- 12 371 346 руб. 36 коп. (двенадцать миллионов триста семьдесят одна тысяча триста сорок шесть рублей 36 коп.) НДС;
- 81 101 048 руб. 36 коп. (восемьдесят один миллион сто одна тысяча сорок восемь рублей 36 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/ приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.02.2015 г., окончание выполнения работ: 30.11.2015 г.

третье место: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 68 798 282 руб. 85 коп. (шестьдесят восемь миллионов семьсот девяносто восемь тысяч двести восемьдесят два рубля 85 коп.) без НДС;
- 12 383 690 руб. 91 коп. (двенадцать миллионов триста восемьдесят три тысячи шестьсот девяносто рублей 91 коп.) НДС;
- 81 181 973 руб. 76 коп. (восемьдесят один миллион сто восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят три рубля 76 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа.

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - начало выполнения работ: апрель – сентябрь 2015г.

Лот №8 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

первое место: ООО «НОРД СТАР», 170016, г. Тверь, ул. Можайского, д. 76, оф. 21, тел. (4822) 66-71-91, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 71 670 832 руб. 90 коп. (семьдесят один миллион шестьсот семьдесят тысяч восемьсот тридцать два рубля 90 коп.) без НДС;
 - 12 900 749 руб. 92 коп. (двенадцать миллионов девятьсот тысяч семьсот сорок девять рублей 92 коп.) НДС;
 - 84 571 582 руб. 82 коп. (восемьдесят четыре миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят два рубля 82 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.01.2015 г., окончание выполнения работ: 31.10.2015 г.

второе место: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 71 814 606 руб. 51 коп. (семьдесят один миллион восемьсот четырнадцать тысяч шестьсот шесть рублей 51 коп.) без НДС;
- 12 926 629 руб. 17 коп. (двенадцать миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать девять рублей 17 коп.) НДС;
- 84 741 235 руб. 68 коп. (восемьдесят четыре миллиона семьсот сорок одна тысяча двести тридцать пять рублей 68 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/ приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - начало выполнения работ: начало выполнения работ: 01.04.2015 г., окончание выполнения работ: 30.09.2015 г.

Лот №9 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).

первое место: ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 70 561 842 руб. 56 коп. (семьдесят миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок два рубля 56 коп.) без НДС;
- 12 701 131 руб. 66 коп. (двенадцать миллионов семьсот одна тысяча сто тридцать один рубль 66 коп.) НДС;
- 83 262 974 руб. 22 коп. (восемьдесят три миллиона двести шестьдесят две тысячи девятьсот семьдесят четыре рубля 22 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ/ приема-сдачи либо иного первичного учетного документа, утвержденного Подрядчиком для передачи результатов работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.04.2015 г., окончание выполнения работ: 30.09.2015 г.

второе место: ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 71 053 318 руб. 64 коп. (семьдесят один миллион пятьдесят три тысячи триста восемнадцать рублей 64 коп.) без НДС;
- 12 789 597 руб. 36 коп. (двенадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто семь рублей 36 коп.) НДС;
- 83 842 916 руб. 00 коп. (• 83 842 916 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ / приема-сдачи либо иного первичного документа.

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - январь 2015 г.
Окончание выполнения работ: сентябрь 2015г.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок № 1939-ИА-14-1 от 10.11.2014 года.

2. Согласно письму № от ..2014 года ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, отозвало свою заявку по Лоту №8 - **Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)**. Далее Конкурсная заявка данного участника не рассматривать.

3. Отклонить заявки на участие в конкурсе:

Лот №1 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99.

Лот №2 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99, ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70, поскольку она по существу не отвечает условиям конкурса.

Лот №3 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99.

Лот №4 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99, ООО «Ураллестрой», 454084, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 7А, оф. 305, тел. (351) 256-40-82, ООО

«Русэнергострой», 111538, г. Москва, ул. Косинская, д. 7, тел. (495) 988-31-76, поскольку они по существу не отвечают условиям конкурса.

Лот №5 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99, ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70, поскольку она по существу не отвечает условиям конкурса.

Лот №6 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)

ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99.

Лот №7 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», 398526, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8, тел. (4742) 55-27-70, поскольку она по существу не отвечает условиям конкурса.

Лот №8 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99, ООО «Элеко», 170028, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 107, тел. (4822) 58-04-19, поскольку она по существу не отвечает условиям конкурса.

Лот №9 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).

ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99.

4. Признать Конкурсные заявки:

Лот №1 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, соответствующими условиям конкурса.

Лот №2 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, соответствующими условиям конкурса.

Лот №3 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, соответствующими условиям конкурса.

Лот №4 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением

просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, соответствующими условиям конкурса.

Лот №5 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, соответствующими условиям конкурса.

Лот №6 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)

ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, соответствующими условиям конкурса.

Лот №7 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99, ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, соответствующими условиям конкурса.

Лот №8 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, ООО «НОРД СТАР», 170016, г. Тверь, ул. Можайского, д. 76, оф. 21, тел. (4822) 66-71-91, соответствующими условиям конкурса.

Лот №9 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).

ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01, ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84, соответствующими условиям конкурса.

5. Пригласить к участию в процедуре заочной переторжки следующих участников:

Лот №1 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

- ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01;
- ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84.

Лот №2 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

- ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960)

008-00-01;

- ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84.

Лот №3 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

- ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01;
- ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84.

Лот №4 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

- ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01;
- ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84.

Лот №5 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

- ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01;
- ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84.

Лот №6 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)

- ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01;
- ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84.

Лот №7 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

- ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01;
- ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84;
- ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99.

Лот №8 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

- ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01;
- ООО «НОРД СТАР», 170016, г. Тверь, ул. Можайского, д. 76, оф. 21, тел. (4822) 66-71-91.

Лот №9 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением

просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).

- ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01;
- ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84;

6. Утвердить предварительную ранжировку Конкурсных заявок.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Конкурсной комиссии к оценке заявок на участие в открытом одностанном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго»; «Брянскэнерго»; «Воронежэнерго»; «Костромаэнерго»; «Липецкэнерго»; «Орелэнерго»; «Смоленскэнерго»; «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 3 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 1 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Конкурсной комиссии:



Скляров Д.В.


Заместитель председателя

Конкурсной комиссии:



Шарапов С.Н.

Члены Конкурсной комиссии:




Максимов И.В.

ОТСУТСТВОВАЛ

Логинова Я.В.

Ответственный секретарь

Конкурсной комиссии:



Лазарева Т.В.

Протокол заседания Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс № 42074 конвертов

№ 1939-ИА-14

20.10.2014

г. Москва

Предмет конкурса:

Право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Липецкэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») (по лотам)

Лот № 1. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

Лот № 2. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

Лот № 3. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Лот № 4. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

Лот № 5. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

Лот № 6. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)

Лот № 7. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

Лот № 8. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

Лот № 9. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»)

Состав Конкурсной комиссии

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

Конкурсная комиссия по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:

Члены Единой комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности
- Столяров Николай Владимирович, Начальник управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"

Ответственный секретарь Единой комиссии: Лазарева Татьяна Валентиновна, ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"

Вопросы заседания Конкурсной комиссии:

На конкурс было представлено 8 Конкурсных заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-MRSK.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на Торговой площадке Системы B2B-MRSK автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 12:00 20.10.2014 г.

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: **Торговая площадка Системы B2B-MRSK.**

В конвертах обнаружены Конкурсные заявки следующих претендентов на участие в конкурсе:

№	Наименование претендента на участие в конкурсе и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе
1	ООО "БИНОМ" (214000, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8)	<p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 1. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 23 709 600,00 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 2. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 55 058 727,25 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 3. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 50 704 328,64 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 4. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 68 224 250,00 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 5. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 38 683 380,48 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 6. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 14 949 895,40 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 7. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты»</p>

		<p>Цена: 64 046 449,50 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 8. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 69 011 033,28 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 9. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 67 703 764,00 руб. (цена без НДС)</p>
2	<p>ООО "КБК - Инновации" (308000, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф.2)</p>	<p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 1. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 24 623 407,50 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 2. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 57 782 685,34 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 3. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 52 658 557,97 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 4. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 71 599 555,00 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 5. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 40 254 892,81 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)</p>

		<p>Предмет конкурсной заявки: Лот № 6. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 15 720 995,27 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 7. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 68 798 282,85 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 8. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 71 814 606,51 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 9. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 71 053 318,64 руб. (цена без НДС)</p>
3	<p>ООО "НОРД СТАР" (170043, Россия, Тверская обл., г. Тверь, ул. Можайского, д. 76, оф. 21)</p>	<p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 8. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО</p>

		<p>«МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 71 670 832,90 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p>
4	<p>ООО "РОСЭНЕРГОСЕРВИС" (398526, Россия, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8)</p>	<p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 2. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 57 600 000,00 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 5. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 40 090 000,00 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 7. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 68 520 000,00 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p>
5	<p>ООО "Русэнергострой" (111538, г. Москва, ул. Косинская д.7)</p>	<p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)</p>

		<p>Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 4. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго» Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 68 224 250,00 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p>
6	<p>ООО "ТЭК-СЕРВИССТРОЙ" (117623, Россия, г. Москва, ул. Староникольская, влад. 85, стр. 3/1, оф. 101)</p>	<p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 1. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго» Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 24 647 839,00 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 2. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго» Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 57 840 568,00 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 3. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго» Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 52 711 760,00 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 4. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО</p>

		<p>«МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 71 671 606,85 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 5. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 40 215 024,94 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 6. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 15 705 515,19 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 7. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 68 729 702,00 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 8. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 71 464 303,00 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 9. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 70 561 842,56 руб. (цена без НДС)</p>
7	ООО "Ураллесстрой" (454084, г. Челябинск, ул. Кирова, 7а, оф. 305)	<p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 4. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО</p>

		<p>«МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 65 378 696,76 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p>
8	<p>ООО "Элеко" (170028, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 107)</p>	<p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Предмет конкурсной заявки: Лот № 8. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 71 742 720,00 руб. (цена без НДС)</p> <p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») Конкурсная заявка не получена.</p>

Решили:

Утвердить протокол заседания Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс конвертов.

Результаты голосования:

Результаты голосования по лоту № 1:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Столяров Николай Владимирович
Ответственный секретарь Единой комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 2:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Столяров Николай Владимирович
Ответственный секретарь Единой комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 3:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Столяров Николай Владимирович
Ответственный секретарь Единой комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 4:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Столяров Николай Владимирович
Ответственный секретарь Единой комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 5:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Столяров Николай Владимирович
Ответственный секретарь Единой комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 6:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Столяров Николай Владимирович
Ответственный секретарь Единой комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 7:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Столяров Николай Владимирович
Ответственный секретарь Единой комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 8:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Столяров Николай Владимирович
Ответственный секретарь Единой комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 9:


«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Столяров Николай Владимирович
Ответственный секретарь Единой комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов Конкурсной комиссии:


Конкурсная комиссия по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:

Члены Единой комиссии:


Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности



Столяров Николай Владимирович, Начальник управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"



Ответственный секретарь Единой комиссии: Лазарева Татьяна Валентиновна, ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"





ПРОТОКОЛ

процедуры заочной переторжки

№ 1939-ИА-14

«14» ноября 2014 г.

г. Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА: право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго»; «Брянскэнерго»; «Воронежэнерго»; «Костромаэнерго»; «Липецкэнерго»; «Орелэнерго»; «Смоленскэнерго»; «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») (номер публикации на B2B-MRSK – 42074 от 29.09.2014 года).

Присутствовали члены конкурсной комиссии:

Ф.И.О.	Члены конкурсной комиссии:
Скляров Д.В.	Председатель конкурсной комиссии – заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

Дата и время начала процедуры заочной переторжки: 10 часов 00 минут время московское «14» ноября 2014 г. Место проведения заочной переторжки: электронная торговая площадка ОАО «Российские сети» www.b2b-mrsk.ru (далее — Система B2B-MRSK).

Приглашение на участие в процедуре заочной переторжки открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго»; «Брянскэнерго»; «Воронежэнерго»; «Костромаэнерго»; «Липецкэнерго»; «Орелэнерго»; «Смоленскэнерго»; «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») было разослано участникам через систему B2B-MRSK 10.11.2014 г.

Лот №1 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

На участие в заочной переторжке не представлено электронных конвертов с минимальной ценой от участников:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01	24 623 407,50 (29 055 620,85 с НДС)	24 623 407,50 (29 055 620,85 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84	24 647 839,00 (29 084 450,02 с НДС)	24 647 839,00 (29 084 450,02 с НДС)	В переторжке не участвовал

Лот №2 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

На участие в заочной переторжке не представлено электронных конвертов с минимальной ценой от участников:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01	57 782 685,34 (68 183 568,70 с НДС)	57 782 685,34 (68 183 568,70 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84	57 840 568,00 (68 251 870,24 с НДС)	57 840 568,00 (68 251 870,24 с НДС)	В переторжке не участвовал

Лот №3 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

На участие в заочной переторжке не представлено электронных конвертов с минимальной ценой от участников:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01	52 658 557,97 (62 137 098,40 с НДС)	52 658 557,97 (62 137 098,40 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84	52 711 760,00 (62 199 876,80 с НДС)	52 711 760,00 (62 199 876,80 с НДС)	В переторжке не участвовал

Лот №4 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

На участие в заочной переторжке не представлено электронных конвертов с минимальной ценой от участников:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01	71 599 555,00 (84 487 474,90 с НДС)	71 599 555,00 (84 487 474,90 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84	71 671 606,85 (84 572 496,08 с НДС)	71 671 606,85 (84 572 496,08 с НДС)	В переторжке не участвовал

Лот №5 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

На участие в заочной переторжке не представлено электронных конвертов с минимальной ценой от участников:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01	40 254 892,81 (47 500 773,52 с НДС)	40 254 892,81 (47 500 773,52 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84	40 215 024,94 (47 453 729,43 с НДС)	40 215 024,94 (47 453 729,43 с НДС)	В переторжке не участвовал

Лот №6 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)

На участие в заочной переторжке не представлено электронных конвертов с минимальной ценой от участников:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01	15 720 995,27 (18 550 774,42с НДС)	15 720 995,27 (18 550 774,42с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84	15 705 515,19 (18 532 507,92 с НДС)	15 705 515,19 (18 532 507,92 с НДС)	В переторжке не участвовал

Лот №7 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

На участие в заочной переторжке представлен 1 (один) электронный конверт с минимальной ценой от участника:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «БИНОМ», 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, тел. (4812) 64-73-99	64 046 449,50 (75 574 810,41 с НДС)	64 046 449,50 (75 574 810,41 с НДС)	Сумма осталась без изменений
ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01	68 798 282,85 (81 181 973,76 с НДС)	68 798 282,85 (81 181 973,76 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84	68 729 702,00 (81 101 048,36 с НДС)	68 729 702,00 (81 101 048,36 с НДС)	В переторжке не участвовал

Лот №8 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

На участие в заочной переторжке представлен 1 (один) электронный конверт с минимальной ценой от участника:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01	71 814 606,51 (84 741 235,68 с НДС)	71 814 606,51 (84 741 235,68 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «НОРД СТАР», 170016, г. Тверь, ул. Можайского, д. 76, оф. 21, тел. (4822) 66-71-91	71 670 832,90 (84 571 582,82 с НДС)	71 440 677,97 (84 300 000,00 с НДС)	

Лот №9 - Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110-0,4 кВ с расширением просек для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).

На участие в заочной переторжке представлен 1 (один) электронный конверт с минимальной ценой от участника:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «КБК – Инновации», 308000, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15В, оф. 2, тел. (960) 008-00-01	71 053 318,64 (83 842 916,00 с НДС)	70 500 000,00 (83 190 000,00 с НДС)	

ООО «ГЭК-СЕРВИССТРОЙ», 117623, г. Москва, ул. Староникольская, вл. 85, стр. 3/1, оф. 101, тел. (495) 419-00-84	70 561 842,56 (83 262 974,22 с НДС)	70 561 842,56 (83 262 974,22 с НДС)	В переторжке не участвовал
---	--	--	-------------------------------

Члены конкурсной комиссии:



Сквяров Д.В.

Ответственный секретарь конкурсной
комиссии:



Лазарева Т.В.