



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «МРСК Центра»)

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя

23.10.2012

№ 1642

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договоров на выполнение проектно-изыскательских работ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Лот №1 – ПИР по модернизации РДП Угранского РЭС и Сычевского РЭС, созданию систем телемеханики на ПС Смоленского РЭС: ПС 110/35/10 кВ Каспля, ПС 110/35/10 кВ Мазальцево, ПС 35/10 кВ Замошье, ПС 35/10 кВ Лоино, ПС 35/10 кВ Ольша по «Программе повышения надежности в части АСДУ» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

Лот №2 – ПИР по созданию системы телемеханики Дорогобужского РЭС: ПС Дорогуж-1, ПС Егорьево, ПС Васино, ПС Дорогобуд-2, ПС Каськово, ПС Усвятье, ПС Ушаково, ПС Шаломино по «Программе повышения надежности в части АСДУ на 8 ПС» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

Лот №3 – ПИР систем аварийного электропитания оборудования узлов связи, АСДУ и СДТУ на Касплянском участке Смоленского РЭС, Пречистенском участке Духовщинского РЭС, Екимовичском участке Рославльского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

Открытый запрос предложений проводился на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2467-п/з от 10.09.2012 года.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Андрюшин Д.А.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра»
Дудин А.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – директор по информационным технологиям – начальник Департамента информационных технологий ОАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Безденежных О.А.	Начальник Департамента информатизации и бизнес-технологий ОАО «Холдинг МРСК»
Родионов В.Н.	Начальник Департамента развития систем связи ОАО «ФСК ЕЭС»
Балашов А.А.	Советник генерального директора ОАО «МРСК Центра»
Поршнев М.Н.	Начальник Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Смирнов А.В.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Лапин С.П.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

Махров В.Н. Начальник Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

Никиточкин В.И. Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения. Результаты сведены в отчет об оценке.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. Об отклонении Предложений.

Лот №1 – ПИР по модернизации РДП Угранского РЭС и Сычевского РЭС, созданию систем телемеханики на ПС Смоленского РЭС: ПС 110/35/10 кВ Каспля, ПС 110/35/10 кВ Мазальцево, ПС 35/10 кВ Замощье, ПС 35/10 кВ Лоино, ПС 35/10 кВ Ольша по «Программе повышения надежности в части АСДУ» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

Предложение ООО «ФАЗА», 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 1/55А, оф. 407, тел. (8432) 009-479, не отвечает требованиям следующих пунктов Закупочной документации: п. 4.4.1.1 (е) (не предоставлен «График оплаты выполнения работ»), п. 4.5.2.1 (а) (не предоставлена копия выписки из ЕГРЮЛ). Предлагается отклонить данное Предложение.

Лот №2 – ПИР по созданию системы телемеханики Дорогобужского РЭС: ПС Дорогуж-1, ПС Егорьево, ПС Васино, ПС Дорогобуд-2, ПС Каськово, ПС Усвятье, ПС Ушаково, ПС Шаломино по «Программе повышения надежности в части АСДУ на 8 ПС» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

Предложение ООО «СИСТЕЛ», 101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 15/24, стр. 6-6А, кв. 15, тел. (495) 727-39-65, не отвечает требованиям п. 4.4.1.1 (б) (не предоставлено «Техническое предложение») Закупочной документации. Предлагается отклонить данное Предложение.

Предложение ООО «А-Системы», 305007, г. Курск, ул. Сумская, д. 5, оф. 30Е тел. (4722) 20-01-41, не отвечает требованиям п. 4.4.5.3 (цена в «Сводной таблице стоимости работ» и «Графике оплаты выполнения работ» не соответствует цене, указанной в «Письме о подаче оферты») Закупочной документации. Предлагается отклонить данное Предложение.

Предложение ООО «ФАЗА», 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 1/55А, оф. 407, тел. (8432) 009-479, не отвечает требованиям следующих пунктов Закупочной документации: п. 4.4.1.1 (е) (не предоставлен «График оплаты выполнения работ»), п. 4.5.2.1 (а) (не предоставлена копия выписки из ЕГРЮЛ). Предлагается отклонить данное Предложение.

Лот №3 – ПИР систем аварийного электроснабжения оборудования узлов связи, АСДУ и СДТУ на Касплянском участке Смоленского РЭС, Пречистенском участке Духовщинского РЭС, Екимовичском участке Рославльского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала

«Смоленскэнерго»)

Предложение ООО «СИСТЕЛ», 101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 15/24, стр. 6-6А, кв. 15, тел. (495) 727-39-65, не отвечает требованиям следующих пунктов Закупочной документации: п. 4.4.1.1 (b) (не предоставлено «Техническое предложение»), п. 4.4.5.3 (цена в «Сводной таблице стоимости работ» не соответствует цене, указанной в «Письме о подаче оферты»). Предлагается отклонить данное Предложение.

3. О признании Предложений соответствующими условиям запроса предложений.

Лот №1 – ПИР по модернизации РДП Угранского РЭС и Сычевского РЭС, созданию систем телемеханики на ПС Смоленского РЭС: ПС 110/35/10 кВ Каспля, ПС 110/35/10 кВ Мазальцево, ПС 35/10 кВ Замощье, ПС 35/10 кВ Лоино, ПС 35/10 кВ Ольша по «Программе повышения надежности в части АСДУ» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

Предложения: ЗАО «СмартИнжиниринг», 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 9, оф. 317, тел. (495) 258-74-53; ООО «Энсис Технологии», 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 14, стр. 1, тел. (495) 797-99-66; ООО «Лаб Ай-Ти», 394030, г. Воронеж, ул. Пограничная, д. 2, оф. 5, тел. (4732) 289-389; ООО «СИСТЕЛ», 101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 15/24, стр. 6-6А, кв. 15, тел. (495) 727-39-65; ЗАО «РИССА - ТелеСистемы», 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, оф. 15, тел. (495) 609-43-49; ООО «СИСТЕЛ АВТОМАТИЗАЦИЯ», 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, тел. (495) 781-90-76; ООО «А-Системы», 305007, г. Курск, ул. Сумская, д. 5, оф. 30Е тел. (4722) 20-01-41; ЗАО «ЛАНИТ», 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1, тел. (495) 967-66-50; ООО «Телепорт», 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9, тел. (4812) 55-24-54, признать удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

Лот №2 – ПИР по созданию системы телемеханики Дорогобужского РЭС: ПС Дорогуж-1, ПС Егорьево, ПС Васино, ПС Дорогобуд-2, ПС Каськово, ПС Усвятье, ПС Ушаково, ПС Шаломино по «Программе повышения надежности в части АСДУ на 8 ПС» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

Предложения: ЗАО «СмартИнжиниринг», 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 9, оф. 317, тел. (495) 258-74-53; ООО «Энсис Технологии», 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 14, стр. 1, тел. (495) 797-99-66; ООО «Лаб Ай-Ти», 394030, г. Воронеж, ул. Пограничная, д. 2, оф. 5, тел. (4732) 289-389; ЗАО «РИССА - ТелеСистемы», 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, оф. 15, тел. (495) 609-43-49; ООО «СИСТЕЛ АВТОМАТИЗАЦИЯ», 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, тел. (495) 781-90-76; ЗАО «ЛАНИТ», 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1, тел. (495) 967-66-50; ООО «Телепорт», 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9, тел. (4812) 55-24-54, признать удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

Лот №3 – ПИР систем аварийного электропитания оборудования узлов связи, АСДУ и СДТУ на Касплянском участке Смоленского РЭС, Пречистенском участке Духовщинского РЭС, Екимовичском участке Рославльского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

Предложения: ООО «Телепорт», 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9, тел. (4812) 55-24-54; ООО «А-Системы», 305007, г. Курск, ул. Сумская, д. 5, оф. 30Е тел. (4722) 20-01-41; ЗАО «СмартИнжиниринг», 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 9, оф. 317, тел. (495) 258-74-53; ООО «СИСТЕЛ АВТОМАТИЗАЦИЯ», 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, тел. (495) 781-90-76, признать удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

4. О ранжировании Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

Лот №1 – ПИР по модернизации РДП Угранского РЭС и Сычевского РЭС, созданию систем телемеханики на ПС Смоленского РЭС: ПС 110/35/10 кВ Каспля, ПС 110/35/10 кВ Мазальцево, ПС 35/10 кВ Замощье, ПС 35/10 кВ Лоино, ПС 35/10 кВ Ольша по «Программе повышения надежности в части АСДУ» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

первое место: ЗАО «СмартИнжиниринг», 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 9, оф. 317, тел. (495) 258-74-53, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по модернизации РДП Угранского РЭС и Сычевского РЭС, созданию систем телемеханики на ПС Смоленского РЭС: ПС 110/35/10 кВ Каспля, ПС 110/35/10 кВ Мазальцево, ПС 35/10 кВ Замощье, ПС 35/10 кВ Лоино, ПС 35/10 кВ Ольша по «Программе повышения надежности в части АСДУ» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 095 000 руб. 00 коп. (Один миллион девяносто пять тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение десяти недель с момента заключения договора.

второе место: ООО «Энсис Технологии», 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 14, стр. 1, тел. (495) 797-99-66, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по модернизации РДП Угранского РЭС и Сычевского РЭС, созданию систем телемеханики на ПС Смоленского РЭС: ПС 110/35/10 кВ Каспля, ПС 110/35/10 кВ Мазальцево, ПС 35/10 кВ Замощье, ПС 35/10 кВ Лоино, ПС 35/10 кВ Ольша по «Программе повышения надежности в части АСДУ» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 243 573 руб. 00 коп. (Один миллион двести сорок три тысячи пятьсот семьдесят три рубля 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение десяти недель с момента заключения договора.

третье место: ООО «Лаб Ай-Ти», 394030, г. Воронеж, ул. Пограничная, д. 2, оф. 5, тел. (4732) 289-389, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по модернизации РДП Угранского РЭС и Сычевского РЭС, созданию систем телемеханики на ПС Смоленского РЭС: ПС 110/35/10 кВ Каспля, ПС 110/35/10 кВ Мазальцево, ПС 35/10 кВ Замощье, ПС 35/10 кВ Лоино, ПС 35/10 кВ Ольша по «Программе повышения надежности в части АСДУ» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 500 000 руб. 00 коп. (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 9 недель с момента подписания договора.

четвертое место: ООО «СИСТЕЛ», 101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 15/24, стр. 6-6А, кв. 15, тел. (495) 727-39-65, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по модернизации РДП Угранского РЭС и Сычевского РЭС, созданию систем телемеханики на ПС Смоленского РЭС: ПС 110/35/10 кВ Каспля, ПС 110/35/10 кВ Мазальцево, ПС 35/10 кВ Замощье, ПС 35/10 кВ Лоино, ПС 35/10 кВ Ольша по «Программе повышения надежности в части АСДУ» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 662 360 руб. 03 коп. (Один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи триста шестьдесят рублей 03 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 10 недель с момента подписания договора.

пятое место: ЗАО «РИССА - ТелеСистемы», 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, оф. 15, тел. (495) 609-43-49, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по модернизации РДП Угранского РЭС и Сычевского РЭС, созданию систем телемеханики на ПС Смоленского РЭС: ПС 110/35/10 кВ Каспля, ПС 110/35/10 кВ Мазальцево, ПС 35/10 кВ Замощье, ПС 35/10 кВ Лоино, ПС 35/10 кВ Ольша по «Программе повышения надежности в части АСДУ» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 672 599 руб. 30 коп. (Один миллион шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот девяносто девять рублей 30 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с даты подписания актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 10 недель с момента заключения договора.

шестое место: ООО «СИСТЕЛ АВТОМАТИЗАЦИЯ», 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, тел. (495) 781-90-76, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по модернизации РДП Угранского РЭС и Сычевского РЭС, созданию систем телемеханики на ПС Смоленского РЭС: ПС 110/35/10 кВ Каспля, ПС 110/35/10 кВ Мазальцево, ПС 35/10 кВ Замощье, ПС 35/10 кВ Лоино, ПС 35/10 кВ Ольша по «Программе повышения надежности в части АСДУ» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 688 351 руб. 34 коп. (Один миллион шестьсот восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят один рубль 34 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 10 недель с момента подписания договора.

седьмое место: ООО «А-Системы», 305007, г. Курск, ул. Сумская, д. 5, оф. 30Е тел. (4722) 20-01-41, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по модернизации РДП Угранского РЭС и Сычевского РЭС, созданию систем телемеханики на ПС Смоленского РЭС: ПС 110/35/10 кВ Каспля, ПС 110/35/10 кВ Мазальцево, ПС 35/10 кВ Замощье, ПС 35/10 кВ Лоино, ПС 35/10 кВ Ольша по «Программе повышения надежности в части АСДУ» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 700 000 руб. 00 коп. (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 45 дней с момента заключения договора.

восьмое место: ЗАО «ЛАНИТ», 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1, тел. (495) 967-66-50, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по модернизации РДП Угранского РЭС и Сычевского РЭС, созданию систем телемеханики на ПС Смоленского РЭС: ПС 110/35/10 кВ Каспля, ПС 110/35/10 кВ Мазальцево, ПС 35/10 кВ Замощье, ПС 35/10 кВ Лоино, ПС 35/10 кВ Ольша по «Программе повышения надежности в части АСДУ» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 2 250 000 руб. 00 коп. (Два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 10 недель с момента подписания договора.

девятое место: ООО «Телепорт», 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9, тел. (4812) 55-24-54, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по модернизации РДП Угранского РЭС и Сычевского РЭС, созданию систем телемеханики на ПС Смоленского РЭС: ПС 110/35/10 кВ Каспля, ПС 110/35/10 кВ Мазальцево, ПС 35/10 кВ Замощье, ПС 35/10 кВ Лоино, ПС 35/10 кВ Ольша по «Программе повышения надежности в части АСДУ» для нужд ОАО «МРСК

Центра) (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 2 261 000 руб. 00 коп. (Два миллиона двести шестьдесят одна тысяча рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение десяти недель с момента заключения договора.

Лот №2 – ПИР по созданию системы телемеханики Дорогобужского РЭС: ПС Дорогуж-1, ПС Егорьево, ПС Васино, ПС Дорогобуд-2, ПС Каськово, ПС Усвятье, ПС Ушаково, ПС Шаломино по «Программе повышения надежности в части АСДУ на 8 ПС» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

первое место: ЗАО «СмартИнжиниринг», 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 9, оф. 317, тел. (495) 258-74-53, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по созданию системы телемеханики Дорогобужского РЭС: ПС Дорогуж-1, ПС Егорьево, ПС Васино, ПС Дорогобуд-2, ПС Каськово, ПС Усвятье, ПС Ушаково, ПС Шаломино по «Программе повышения надежности в части АСДУ на 8 ПС» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 672 100 руб. 00 коп. (Шестьсот семьдесят две тысячи сто рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение семи недель с момента заключения договора.

второе место: ООО «Лаб Ай-Ти», 394030, г. Воронеж, ул. Пограничная, д. 2, оф. 5, тел. (4732) 289-389, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по созданию системы телемеханики Дорогобужского РЭС: ПС Дорогуж-1, ПС Егорьево, ПС Васино, ПС Дорогобуд-2, ПС Каськово, ПС Усвятье, ПС Ушаково, ПС Шаломино по «Программе повышения надежности в части АСДУ на 8 ПС» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 900 000 руб. 00 коп. (Девятьсот тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 7 недель с момента подписания договора.

третье место: ООО «Энсис Технологии», 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 14, стр. 1, тел. (495) 797-99-66, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по созданию системы телемеханики Дорогобужского РЭС: ПС Дорогуж-1, ПС Егорьево, ПС Васино, ПС Дорогобуд-2, ПС Каськово, ПС Усвятье, ПС Ушаково, ПС Шаломино по «Программе повышения надежности в части АСДУ на 8 ПС» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 949 641 руб. 00 коп. (Девятьсот сорок девять тысяч шестьсот сорок один рубль 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение семи недель с момента заключения договора.

четвертое место: ЗАО «РИССА - ТелеСистемы», 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, оф. 15, тел. (495) 609-43-49, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по созданию системы телемеханики Дорогобужского РЭС: ПС Дорогуж-1, ПС Егорьево, ПС Васино, ПС Дорогобуд-2, ПС Каськово, ПС Усвятье, ПС Ушаково, ПС Шаломино по «Программе повышения надежности в части АСДУ на 8 ПС» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 002 332 руб. 40 коп. (Один миллион две тысячи триста тридцать два рубля 40

коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с даты подписания актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 7 недель с момента заключения договора.

пятое место: ООО «СИСТЕЛ АВТОМАТИЗАЦИЯ», 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, тел. (495) 781-90-76, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по созданию системы телемеханики Дорогобужского РЭС: ПС Дорогуж-1, ПС Егорьево, ПС Васино, ПС Дорогобуд-2, ПС Каськово, ПС Усвяжье, ПС Ушаково, ПС Шаломино по «Программе повышения надежности в части АСДУ на 8 ПС» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 114 463 руб. 07 коп. (Один миллион сто четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят три рубля 07 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 7 недель с момента подписания договора.

шестое место: ЗАО «ЛАНИТ», 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1, тел. (495) 967-66-50, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по созданию системы телемеханики Дорогобужского РЭС: ПС Дорогуж-1, ПС Егорьево, ПС Васино, ПС Дорогобуд-2, ПС Каськово, ПС Усвяжье, ПС Ушаково, ПС Шаломино по «Программе повышения надежности в части АСДУ на 8 ПС» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 300 000 руб. 00 коп. (Один миллион триста тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 7 недель с момента подписания договора.

седьмое место: ООО «Телепорт», 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9, тел. (4812) 55-24-54, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по созданию системы телемеханики Дорогобужского РЭС: ПС Дорогуж-1, ПС Егорьево, ПС Васино, ПС Дорогобуд-2, ПС Каськово, ПС Усвяжье, ПС Ушаково, ПС Шаломино по «Программе повышения надежности в части АСДУ на 8 ПС» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 356 000 руб. 00 коп. (Один миллион триста пятьдесят шесть тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение семи недель с момента заключения договора.

Лот №3 – ПИР систем аварийного электропитания оборудования узлов связи, АСДУ и СДТУ на Касплянском участке Смоленского РЭС, Пречистенском участке Духовщинского РЭС, Екимовичском участке Рославльского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

первое место: ООО «Телепорт», 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9, тел. (4812) 55-24-54, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР систем аварийного электропитания оборудования узлов связи, АСДУ и СДТУ на Касплянском участке Смоленского РЭС, Пречистенском участке Духовщинского РЭС, Екимовичском участке Рославльского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 50 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение двух месяцев с момента

заключения договора.

второе место: ООО «А-Системы», 305007, г. Курск, ул. Сумская, д. 5, оф. 30Е тел. (4722) 20-01-41, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР систем аварийного электропитания оборудования узлов связи, АСДУ и СДТУ на Касплянском участке Смоленского РЭС, Пречистенском участке Духовщинского РЭС, Екимовичском участке Рославльского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 70 000 руб. 00 коп. (Семьдесят тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 42 дня с момента заключения договора.

третье место: ЗАО «СмартИнжиниринг», 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 9, оф. 317, тел. (495) 258-74-53, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР систем аварийного электропитания оборудования узлов связи, АСДУ и СДТУ на Касплянском участке Смоленского РЭС, Пречистенском участке Духовщинского РЭС, Екимовичском участке Рославльского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 82 900 руб. 00 коп. (Восемьдесят две тысячи девятьсот рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение двух месяцев с момента заключения договора.

четвертое место: ООО «СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИЯ», 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, тел. (495) 781-90-76, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР систем аварийного электропитания оборудования узлов связи, АСДУ и СДТУ на Касплянском участке Смоленского РЭС, Пречистенском участке Духовщинского РЭС, Екимовичском участке Рославльского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 110 000 руб. 00 коп. (Сто десять тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 8 недель с момента подписания договора.

5. Об определении Победителей открытого запроса предложений.

На основании вышеприведенного ранжирования Предложений предлагается признать Победителями открытого запроса предложений участников, занявших первое место, а именно:

Лот №1 – ПИР по модернизации РДП Угранского РЭС и Сычевского РЭС, созданию систем телемеханики на ПС Смоленского РЭС: ПС 110/35/10 кВ Каспля, ПС 110/35/10 кВ Мазальцево, ПС 35/10 кВ Замощье, ПС 35/10 кВ Лоино, ПС 35/10 кВ Ольша по «Программе повышения надежности в части АСДУ» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

ЗАО «СмартИнжиниринг», 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 9, оф. 317, тел. (495) 258-74-53, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по модернизации РДП Угранского РЭС и Сычевского РЭС, созданию систем телемеханики на ПС Смоленского РЭС: ПС 110/35/10 кВ Каспля, ПС 110/35/10 кВ Мазальцево, ПС 35/10 кВ Замощье, ПС 35/10 кВ Лоино, ПС 35/10 кВ Ольша по «Программе повышения надежности в части АСДУ» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 095 000 руб. 00 коп. (Один миллион девятьсот пять тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение десяти недель с момента заключения договора.

Лот №2 – ПИР по созданию системы телемеханики Дорогобужского РЭС: ПС Дорогуж-1, ПС Егорьево, ПС Васино, ПС Дорогобуд-2, ПС Каськово, ПС Усвятье, ПС Ушаково, ПС Шаломино по «Программе повышения надежности в части АСДУ на 8 ПС» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

ЗАО «СмартИнжиниринг», 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 9, оф. 317, тел. (495) 258-74-53, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по созданию системы телемеханики Дорогобужского РЭС: ПС Дорогуж-1, ПС Егорьево, ПС Васино, ПС Дорогобуд-2, ПС Каськово, ПС Усвятье, ПС Ушаково, ПС Шаломино по «Программе повышения надежности в части АСДУ на 8 ПС» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 672 100 руб. 00 коп. (Шестьсот семьдесят две тысячи сто рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение семи недель с момента заключения договора.

Лот №3 – ПИР систем аварийного электропитания оборудования узлов связи, АСДУ и СДТУ на Касплянском участке Смоленского РЭС, Пречистенском участке Духовщинского РЭС, Екимовичском участке Рославльского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

ООО «Телепорт», 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9, тел. (4812) 55-24-54, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР систем аварийного электропитания оборудования узлов связи, АСДУ и СДТУ на Касплянском участке Смоленского РЭС, Пречистенском участке Духовщинского РЭС, Екимовичском участке Рославльского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 50 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение двух месяцев с момента заключения договора.

6. О заключении договора с Победителями открытого запроса предложений.

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Смоленскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) предлагается заключить договоры с Победителями открытого запроса предложений.

РЕШИЛИ:

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.**
- 2. Отклонить Предложения:**

Лот №1 – ПИР по модернизации РДП Угранского РЭС и Сычевского РЭС, созданию систем телемеханики на ПС Смоленского РЭС: ПС 110/35/10 кВ Каспля, ПС 110/35/10 кВ Мазальцево, ПС 35/10 кВ Замощье, ПС 35/10 кВ Лоино, ПС 35/10 кВ Олыша по «Программе повышения надежности в части АСДУ» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

ООО «ФАЗА», 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 1/55А, оф. 407, тел. (8432) 009-479, поскольку оно по существу не отвечает условиям запроса предложений.

Лот №2 – ПИР по созданию системы телемеханики Дорогобужского РЭС: ПС Дорогуж-1, ПС Егорьево, ПС Васино, ПС Дорогобуд-2, ПС Каськово, ПС Усвятье, ПС Ушаково, ПС Шаломино по «Программе повышения надежности в части АСДУ на 8 ПС» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

ООО «СИСТЕЛ», 101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 15/24, стр. 6-6А, кв. 15, тел. (495) 727-39-65; ООО «ФАЗА», 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 1/55А, оф. 407, тел. (8432) 009-479; ООО «А-Системы», 305007, г. Курск, ул. Сумская, д. 5, оф. 30Е тел. (4722) 20-01-41, поскольку они по существу не отвечают условиям запроса предложений.

Лот №3 – ПИР систем аварийного электропитания оборудования узлов связи, АСДУ и СДТУ на Касплянском участке Смоленского РЭС, Пречистенском участке Духовщинского РЭС, Екимовичском участке Рославльского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

ООО «СИСТЕЛ», 101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 15/24, стр. 6-6А, кв. 15, тел. (495) 727-39-65, поскольку оно по существу не отвечает условиям запроса предложений.

3. Признать Предложения:

Лот №1 – ПИР по модернизации РДП Угранского РЭС и Сычевского РЭС, созданию систем телемеханики на ПС Смоленского РЭС: ПС 110/35/10 кВ Каспля, ПС 110/35/10 кВ Мазальцево, ПС 35/10 кВ Замошье, ПС 35/10 кВ Лоино, ПС 35/10 кВ Ольша по «Программе повышения надежности в части АСДУ» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

ЗАО «СмартИнжиниринг», 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 9, оф. 317, тел. (495) 258-74-53; ООО «Энсис Технологии», 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 14, стр. 1, тел. (495) 797-99-66; ООО «Лаб Ай-Ти», 394030, г. Воронеж, ул. Пограничная, д. 2, оф. 5, тел. (4732) 289-389; ООО «СИСТЕЛ», 101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 15/24, стр. 6-6А, кв. 15, тел. (495) 727-39-65; ЗАО «РИССА - ТелеСистемы», 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, оф. 15, тел. (495) 609-43-49; ООО «СИСТЕЛ АВТОМАТИЗАЦИЯ», 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, тел. (495) 781-90-76; ООО «А-Системы», 305007, г. Курск, ул. Сумская, д. 5, оф. 30Е тел. (4722) 20-01-41; ЗАО «ЛАНИТ», 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1, тел. (495) 967-66-50; ООО «Телепорт», 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9, тел. (4812) 55-24-54, соответствующими условиям открытого запроса предложений.

Лот №2 – ПИР по созданию системы телемеханики Дорогобужского РЭС: ПС Дорогуж-1, ПС Егорьево, ПС Васино, ПС Дорогобуд-2, ПС Каськово, ПС Усвятье, ПС Ушаково, ПС Шаломино по «Программе повышения надежности в части АСДУ на 8 ПС» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

ЗАО «СмартИнжиниринг», 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 9, оф. 317, тел. (495) 258-74-53; ООО «Энсис Технологии», 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 14, стр. 1, тел. (495) 797-99-66; ООО «Лаб Ай-Ти», 394030, г. Воронеж, ул. Пограничная, д. 2, оф. 5, тел. (4732) 289-389; ЗАО «РИССА - ТелеСистемы», 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, оф. 15, тел. (495) 609-43-49; ООО «СИСТЕЛ АВТОМАТИЗАЦИЯ», 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, тел. (495) 781-90-76; ЗАО «ЛАНИТ», 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1, тел. (495) 967-66-50; ООО «Телепорт», 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9, тел. (4812) 55-24-54, соответствующими условиям открытого запроса предложений.

Лот №3 – ПИР систем аварийного электропитания оборудования узлов связи, АСДУ и СДТУ на Касплянском участке Смоленского РЭС, Пречистенском участке Духовщинского РЭС, Екимовичском участке Рославльского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

ООО «Телепорт», 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9, тел. (4812) 55-24-54; ООО «А-Системы», 305007, г. Курск, ул. Сумская, д. 5, оф. 30Е тел. (4722) 20-01-41; ЗАО «СмартИнжиниринг», 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 9, оф. 317, тел. (495) 258-74-53; ООО «СИСТЕЛ АВТОМАТИЗАЦИЯ», 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, тел. (495) 781-90-76, соответствующими условиям открытого запроса предложений.

4. Утвердить ранжирование Предложений.

5. Признать Победителями открытого запроса предложений:

Лот №1 – ПИР по модернизации РДП Угранского РЭС и Сычевского РЭС, созданию систем телемеханики на ПС Смоленского РЭС: ПС 110/35/10 кВ Каспля, ПС 110/35/10 кВ Мазальцево, ПС 35/10 кВ Замошье, ПС 35/10 кВ Лоино, ПС 35/10 кВ Ольша по «Программе повышения надежности в части АСДУ» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

ЗАО «СмартИнжиниринг», 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 9, оф. 317, тел. (495) 258-74-53, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по модернизации РДП Угранского РЭС и Сычевского РЭС, созданию систем телемеханики на ПС Смоленского РЭС: ПС 110/35/10 кВ Каспля, ПС 110/35/10 кВ Мазальцево, ПС 35/10 кВ Замошье, ПС 35/10 кВ Лоино, ПС 35/10 кВ Ольша по «Программе повышения надежности в части АСДУ» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 095 000 руб. 00 коп. (Один миллион девятьсот пять тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение десяти недель с момента заключения договора.

Лот №2 – ПИР по созданию системы телемеханики Дорогобужского РЭС: ПС Дорогуж-1, ПС Егорьево, ПС Васино, ПС Дорогобуд-2, ПС Каськово, ПС Усвяжье, ПС Ушаково, ПС Шаломино по «Программе повышения надежности в части АСДУ на 8 ПС» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

ЗАО «СмартИнжиниринг», 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 9, оф. 317, тел. (495) 258-74-53, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по созданию системы телемеханики Дорогобужского РЭС: ПС Дорогуж-1, ПС Егорьево, ПС Васино, ПС Дорогобуд-2, ПС Каськово, ПС Усвяжье, ПС Ушаково, ПС Шаломино по «Программе повышения надежности в части АСДУ на 8 ПС» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 672 100 руб. 00 коп. (Шестьсот семьдесят две тысячи сто рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение семи недель с момента заключения договора.

Лот №3 – ПИР систем аварийного электропитания оборудования узлов связи, АСДУ и СДТУ на Касплянском участке Смоленского РЭС, Пречистенском участке Духовщинского РЭС, Екимовичском участке Рославльского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

ООО «Телепорт», 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9, тел. (4812) 55-24-54, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР систем аварийного электропитания оборудования узлов связи, АСДУ и СДТУ на Касплянском участке Смоленского РЭС, Пречистенском участке Духовщинского РЭС, Екимовичском участке Рославльского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения: 50 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение двух месяцев с момента заключения договора.

6. Поручить начальнику Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» Махрову В.Н. уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Смоленскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

6.1. ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Смоленскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) в течение 20-ти рабочих дней заключить договоры с Победителями, на указанных в Предложениях Победителей цене и условиях.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения Договоров на выполнение проектно-изыскательских работ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:



Андрюшин Д.А.

Дудин А.В.

Безденежных О.А.

Родионов В.Н.

отсутствовал


Балашов А.А.



Поршнева М.Н.



Смирнов А.В.



Лапин С.П.



Махров В.Н.




Никиточкин В.И.



Лазарева Т.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



6. Поручить начальнику Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» Махрову В.Н. уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Смоленскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

6.1. ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Смоленскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) в течение 20-ти рабочих дней заключить договоры с Победителями, на указанных в Предложениях Победителей цене и условиях.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения Договоров на выполнение проектно-изыскательских работ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:

Андрюшин Д.А.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Дудин А.В.

Члены Закупочной комиссии:

Безденежных О.А.

Родионов В.Н.

Балашов А.А.

Поршнев М.Н.

Смирнов А.В.

Лагин С.П.

Махров В.Н.

Никиточкин В.И.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

Лазарева Т.В.