



Закрытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «МРСК Центра»)

**ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по оценке Предложений**

05.06.2012

№ 320-1

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ, КЛ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Закрытый запрос предложений проводился на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/593-р/з от 29.03.2012 года.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Андрюшин Д.А. Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра»

Караогланов Е.В. Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»

Члены закупочной комиссии:

Поршневу М.Н. Начальник Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

Смирнов А.В. Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

Лапин С.П. Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

Махров В.Н. Начальник Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

Столяров Н.В. Начальник отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В. Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок

Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения. Результаты сведены в отчет об оценке Предложений № 320-1 от 05.06.2012 года.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке Предложений № 320-1 от 05.06.2012 года.

2. Об отклонении Предложения.

Лот №1 – Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Предложение ОАО «ГлобалЭлектроСервис», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 3, тел. (495) 287-20-22 не отвечает требованию следующего пункта Закупочной документации: п.4.4.5. (превышена предельная цена закупки). Предлагается отклонить данное предложение без рассмотрения по существу.

Лот №2 – Реконструкция КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Предложение ОАО «ГлобалЭлектроСервис», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 3, тел. (495) 287-20-22 не отвечает требованию следующего пункта Закупочной документации: п.4.4.5. (превышена предельная цена закупки). Предлагается отклонить данное предложение без рассмотрения по существу.

Лот №3 – Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Предложение ОАО «ГлобалЭлектроСервис», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 3, тел. (495) 287-20-22 не отвечает требованию следующего пункта Закупочной документации: п.4.4.5. (превышена предельная цена закупки). Предлагается отклонить данное предложение без рассмотрения по существу.

3. О признании Предложений соответствующими условиям запроса предложений.

Лот №1 – Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Предложения: ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93; ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04; ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51 признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

Лот №2 – Реконструкция КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Предложения: ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93; ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04; ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51 признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

Лот №3 – Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Предложения: ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93; ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04; ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51 признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

4. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

Лот №1 – Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

первое место: ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 4 085 695 руб. 00 коп. (четыре миллиона восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто пять рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет в течение 30 рабочих дней после подписания актов КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 8 недель с момента подписания Договора.

второе место: ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала

«Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 4 085 695 руб. 00 коп. (четыре миллиона восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто пять рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 60 календарных дней.

третье место: ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 4 085 695 руб. 00 коп. (четыре миллиона восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто пять рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 8,5 недель с момента подписания Договора и получения ПСД.

Лот №2 – Реконструкция КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

первое место: ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 606 270 руб. 00 коп. (шестьсот шесть тысяч двести семьдесят рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет в течение 30 рабочих дней после подписания актов КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 10 недель с момента подписания Договора.

второе место: ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 606 270 руб. 00 коп. (шестьсот шесть тысяч двести семьдесят рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 75 календарных дней.

третье место: ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала

«Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 606 270 руб. 00 коп. (шестьсот шесть тысяч двести семьдесят рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 11 недель с момента подписания Договора и получения ПСД.

Лот №3 – Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

первое место: ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по Реконструкции сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 10 384 024 руб. 00 коп. (десять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи двадцать четыре рубля 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет в течение 30 рабочих дней после подписания актов КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 10 недель с момента подписания Договора.

второе место: ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по Реконструкции сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 10 384 024 руб. 00 коп. (десять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи двадцать четыре рубля 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 75 календарных дней.

третье место: ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по Реконструкции сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 10 384 024 руб. 00 коп. (десять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи двадцать четыре рубля 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 11 недель с момента подписания Договора и получения ПСД.

5. О проведении переторжки.

Закупочная комиссия полагает, что цены, заявленные участниками в Предложениях,

могут быть снижены. На основании п. 5.2.2. Закупочной документации Закупочная комиссия предлагает провести процедуру заочной переторжки.

На основании комплексной технико-коммерческой экспертной оценки Предложений и предварительной ранжировки Предложений, предлагается пригласить к участию в процедуре заочной переторжки следующих участников:

Лот №1 – Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

- ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93;
- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04;
- ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51.

Лот №2 – Реконструкция КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

- ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93;
- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04;
- ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51.

Лот №3 – Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

- ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93;
- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04;
- ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений № 320-1 от 05.06.2012 года.
2. Отклонить Предложение:

Лот №1 – Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

ОАО «ГлобалЭлектроСервис», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 3, тел. (495) 287-20-22, поскольку оно по существу не отвечает условиям запроса предложений.

Лот №2 – Реконструкция КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

ОАО «ГлобалЭлектроСервис», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 3,

тел. (495) 287-20-22, поскольку оно по существу не отвечает условиям запроса предложений.

Лот №3 – Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

ОАО «ГлобалЭлектроСервис», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 3, тел. (495) 287-20-22, поскольку оно по существу не отвечает условиям запроса предложений.

3. Признать Предложения:

Лот №1 – Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93; ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04; ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51, соответствующими условиям закрытого запроса предложений.

Лот №2 – Реконструкция КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93; ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04; ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51, соответствующими условиям закрытого запроса предложений.

Лот №3 – Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93; ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04; ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51, соответствующими условиям закрытого запроса предложений.

4. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

5. На основании комплексной технико-коммерческой экспертной оценки Предложений пригласить к участию в процедуре заочной переторжки следующих участников:

Лот №1 – Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

- ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93;
- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04;
- ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51.

**Лот №2 – Реконструкция КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд
ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).**

- ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93;
- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04;
- ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51.

**Лот №3 – Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд
ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).**

- ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93;
- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04;
- ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе предложений на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ, КЛ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:



Андрюшин Д.А.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:



Караогланов Е.В.


Члены Закупочной комиссии:



Поршнева М.Н.



Смирнов А.В.



Лапин С.П.

отсутствовал


Махров В.Н.



Столяров Н.В.



Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «МРСК Центра»)

**ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по оценке Предложений**

14.06.2012

№ 320-2

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право на заключение Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ, КЛ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Закрытый запрос предложений проводится на основании распоряжения заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/593-р/з от 29.03.2012 года.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Андрюшин Д.А.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра»
Караогланов Е.В.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Члены закупочной комиссии:	
Поршнев М.Н.	Начальник Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Смирнов А.В.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Лапин С.П.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Махров В.Н.	Начальник Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Столяров Н.В.	Начальник отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок

Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения и результаты переторжки. Результаты сведены в отчет об оценке № 320-2 от 14.06.2012 года.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке № 320-2 от 14.06.2012 года.

2. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки, с учетом результатов процедуры заочной переторжки, проведенной «08» июня 2012 года, предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

Лот №1 – Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

первое место: ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 4 085 695 руб. 00 коп. (четыре миллиона восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто пять рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет в течение 30 рабочих дней после подписания актов КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 8 недель с момента подписания Договора.

второе место: ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 4 085 695 руб. 00 коп. (четыре миллиона восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто пять рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 60 календарных

дней.

третье место: ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 4 085 695 руб. 00 коп. (четыре миллиона восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто пять рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 8,5 недель с момента подписания Договора и получения ПСД.

Лот №2 – Реконструкция КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

первое место: ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 606 270 руб. 00 коп. (шестьсот шесть тысяч двести семьдесят рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет в течение 30 рабочих дней после подписания актов КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 10 недель с момента подписания Договора.

второе место: ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 606 270 руб. 00 коп. (шестьсот шесть тысяч двести семьдесят рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 75 календарных дней.

третье место: ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 606 270 руб. 00 коп. (шестьсот шесть тысяч двести семьдесят рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 11 недель с момента подписания Договора и получения ПСД.

Лот №3 – Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

первое место: ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по Реконструкции сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 10 384 024 руб. 00 коп. (десять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи двадцать четыре рубля 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет в течение 30 рабочих дней после подписания актов КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 10 недель с момента подписания Договора.

второе место: ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по Реконструкции сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 10 384 024 руб. 00 коп. (десять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи двадцать четыре рубля 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 75 календарных дней.

третье место: ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по Реконструкции сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 10 384 024 руб. 00 коп. (десять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи двадцать четыре рубля 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 11 недель с момента подписания Договора и получения ПСД.

3. О проведении повторной переторжки.

Закупочная комиссия полагает, что цены, заявленные Участниками в Предложениях, могут быть снижены. На основании п. 5.2.2. Закупочной документации закупочная комиссия предлагает провести повторную процедуру заочной переторжки.

На основании комплексной технико-коммерческой экспертной оценки Предложений и предварительной ранжировки Предложений, предлагается пригласить к участию в процедуре повторной заочной переторжки следующих Участников:

Лот №1 – Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

- ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495)

- 287-49-93;
- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04;
 - ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51.

Лот №2 – Реконструкция КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

- ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93;
- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04;
- ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51.

Лот №3 – Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

- ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93;
- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04;
- ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений № 320-2 от 14.06.2012 года.
2. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.
3. На основании комплексной технико-коммерческой экспертной оценки Предложений, с учетом результатов процедуры заочной переторжки, проведенной «08» июня 2012 года, пригласить к участию в процедуре повторной заочной переторжки следующих Участников:

Лот №1 – Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

- ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93;
- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04;
- ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51.

Лот №2 – Реконструкция КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

- ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93;
- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04;

- ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51.

**Лот №3 – Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд
ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).**

- ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93;
- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04;
- ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

Председатель
Закупочной комиссии:
Заместитель председателя
Закупочной комиссии:




Андрюшин Д.А.




Караогланов Е.В.

Члены Закупочной комиссии:



Поршнев М.Н.




Смирнов А.В.



Лалин С.П.




Махров В.Н.



Столяров Н.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «МРСК Центра»)

**ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя**

28.06.2012

№ 320-3

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право на заключение Договоров на выполнение работ по реконструкции ВЛ, КЛ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Закрытый запрос предложений проводится на основании распоряжения заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/593-р/з от 29.03.2012 года.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Андрюшин Д.А.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра»
Караогланов Е.В.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Члены закупочной комиссии:	
Поршнева М.Н.	Начальник Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Смирнов А.В.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Лапин С.П.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Махров В.Н.	Начальник Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Столяров Н.В.	Начальник отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и

материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК
Центра»

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения и результаты повторной переторжки. Результаты сведены в отчет об оценке № 320-3 от 21.06.2012 года.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке № 320-3 от 21.06.2012 года.

2. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки, с учетом результатов процедуры повторной заочной переторжки, проведенной «19» июня 2012 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

Лот №1 – Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

первое место: ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 4 085 000 руб. 00 коп. (четыре миллиона восемьдесят пять тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 8,5 недель с момента подписания Договора и получения ПСД.

второе место: ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 4 085 695 руб. 00 коп. (четыре миллиона восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто пять рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет в течение 30 рабочих дней после подписания актов КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 8 недель с момента подписания Договора.

третье место: ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 4 085 695 руб. 00 коп. (четыре миллиона восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто пять рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 60 календарных дней.

Лот №2 – Реконструкция КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

первое место: ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 606 000 руб. 00 коп. (шестьсот шесть тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 11 недель с момента подписания Договора и получения ПСД.

второе место: ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 606 270 руб. 00 коп. (шестьсот шесть тысяч двести семьдесят рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет в течение 30 рабочих дней после подписания актов КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 10 недель с момента подписания Договора.

третье место: ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 606 270 руб. 00 коп. (шестьсот шесть тысяч двести семьдесят рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 75 календарных дней.

Лот №3 – Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

первое место: ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по Реконструкции сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 10 380 000 руб. 00 коп. (десять миллионов триста восемьдесят тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 11 недель с момента подписания Договора и получения ПСД.

второе место: ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по Реконструкции сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 10 384 024 руб. 00 коп. (десять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи двадцать четыре рубля 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет в течение 30 рабочих дней после подписания актов КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 10 недель с момента подписания Договора.

третье место: ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по Реконструкции сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 10 384 024 руб. 00 коп. (десять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи двадцать четыре рубля 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 75 календарных дней.

3. Об определении Победителя закрытого запроса предложений.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно:

Лот №1 Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала

«Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 4 085 000 руб. 00 коп. (четыре миллиона восемьдесят пять тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 8,5 недель с момента подписания Договора и получения ПСД.

Лот №2 Реконструкция КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 606 000 руб. 00 коп. (шестьсот шесть тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 11 недель с момента подписания Договора и получения ПСД.

Лот №3 Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по Реконструкции сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 10 380 000 руб. 00 коп. (десять миллионов триста восемьдесят тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 11 недель с момента подписания Договора и получения ПСД.

4. О заключении договора с Победителем закрытого запроса предложений.

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса предложений.

РЕШИЛИ:

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений № 320-3 от 21.06.2012 года.**

2. Утвердить ранжировку Предложений.

3. Признать Победителем закрытого запроса предложений:

Лот №1 Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ п. Толоконное Белгородского района для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 4 085 000 руб. 00 коп. (четыре миллиона восемьдесят пять тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 8,5 недель с момента подписания Договора и получения ПСД.

Лот №2 Реконструкция КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции КЛ-6 кВ РП-39 ТП-506 каб. А, Б ПС «Белгород-2» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 606 000 руб. 00 коп. (шестьсот шесть тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 11 недель с момента подписания Договора и получения ПСД.

Лот №3 Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ЗАО «ЦЭСС», 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-77-51 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по Реконструкции сетей ВЛ-0,4 кВ №2, 3, 4 от КТП №60 ПС «Лебеди» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 10 380 000 руб. 00 коп. (десять миллионов триста восемьдесят тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 11 недель с момента подписания Договора и получения ПСД.

4. Поручить начальнику управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» Махрову В.Н. уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал

«Белгородэнерго», расположенный по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

4.1. ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в Предложении Победителя цене и условиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

Председатель

Закупочной комиссии:

отсутствовал

Андрюшин Д.А.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Кар

Караогланов Е.В.

Члены Закупочной комиссии:

МТорн

Поршнев М.Н.

Смирнов

Смирнов А.В.

отсутствовал

Лалин С.П.

Махров

Махров В.Н.

Столяров

Столяров Н.В.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

Лазарева

Лазарева Т.В.