

Приложение 1 к ТЗ (лот 203С, эксплуатация)

№ п/п	Наименование	Технические требования и характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Предельная стоимость, тыс. руб. с НДС	Срок поставки	Условия поставки	Вид транспорта	Точка поставки, адрес
1	Кронштейн КС-1 с Х-11	3.407.1-136.22.01	шт.	130		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
2	Кронштейн КС-1	3.407.1-136.22.01	шт.	102		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
3	Кронштейн РА-1 с Х-7	3.407.1-143.8.64	кнт	6		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
4	Кронштейн РА-5	3.407.1-143.8.67	шт.	6		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
5	Кронштейн У-1	3.407.1-136.3.34	шт.	20		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
6	Кронштейн У-3	3.407.1-136.3.32	шт.	51		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
7	Кронштейн У-4	3.407.1-136.3.33	шт.	33		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
8	Ерш заградительный противопылочный		шт.	50		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.

9	Конструкция д/монтажа КТП		кВт	2		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
10	Оголовок ОГ-1 с Х-1	3.407.1-143.8.26	кВт	2		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
11	Накладка ОГ-2	3.407.1-143.8.27	шт.	3		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
12	Накладка ОГ-9 с Х-42	3.407.1-143.8.32	кВт	25		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
13	Траверса М-6 с Х-10	3.407.1-136.3-	кВт	49		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
14	Траверса М-6	3.407.1-136.3-	шт.	10		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
15	Траверса ТМ-1 с Х-42	3.407.1-143.8.1	кВт	58		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
16	Траверса ТМ-3 с Х-42	3.407.1-143.8.3	кВт	9		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
17	Траверса ТМ-6 с Х-42	3.407.1-143.8.6	кВт	18		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.

18	Траверса ТМ-9	3.407.1-143.8.9	шт.	3		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДРР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
19	Траверса ТМ-9 с X-42	3.407.1-143.8.9	конт	40		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДРР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
20	Траверса ТМ-10 с X-42	3.407.1-143.8.10	конт	13		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДРР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
21	Траверса ТМ-10	3.407.1-143.8.10	шт.	2		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДРР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
22	Траверса ТН-1	3.407.1-136.01.01	шт.			В течение трех месяцев с момента заключения Договора			
23	Траверса ТН-2 с X-10	3.407.1-136.01.02	конт	10		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДРР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
24	Траверса ТН-3	3.407.1-136.3-23	шт.	10		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДРР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
25	Траверса ТН-4 с X-12	3.407.1-136.3-24	конт	20		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДРР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
26	Траверса ТН-8 с X-10	3.407.1-136.3-27	конт	54		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДРР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.

27	Траверса ТН-8 с X-12	3.407.1-136.3-27	шт.	22		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДНР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
28	Траверса ТН-9 с X-10	3.407.1-136.3-28	кмт	107		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДНР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
29	Траверса ТН-9 с X-11	3.407.1-136.3-28	кмт	314		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДНР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
30	Траверса ТН-9 с X-12	3.407.1-136.3-28	кмт	115		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДНР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
31	Хомут X-7	3.407.1-143.8.68	шт.	36		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДНР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
32	Хомут X-10	3.407.1-136.3-37	шт.	290		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДНР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
33	Хомут X-42	3.407.1-143.8.49	шт.	106		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДНР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
34	Крюк КН-18	3.407.1-136.3-	шт.	120		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДНР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
Итого:				1836,0					

Приложение 1 к ТЗ (поят 203С, ремонт)

№ п/п	Наименование	Технические требования и характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Предельная стоимость, тыс. руб. с НДС	Срок поставки	Условия поставки	Вид транспорта	Точка поставки, адрес
2	Кронштейн КС-1 с Х-11	3.407.1-136.22.01	шт.	24		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
3	Кронштейн РА-1	3.407.1-143.8.64	шт.	4		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
4	Кронштейн РА-1 с Х-7	3.407.1-143.8.64	конт	35		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
5	Кронштейн РА-2	3.407.1-143.8.65	шт.	6		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
6	Кронштейн РА-2 с Х-8	3.407.1-143.8.65	конт	35		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
8	Кронштейн РА-4 с Х-7	3.407.1-143.8.66	конт	23		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
9	Кронштейн РА-5	3.407.1-143.8.67	шт.	87		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
10	Кронштейн У-1	3.407.1-136.3.34	шт.	10		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.

11	Кронштейн У-3	3.407.1-136.3.32	шт.	230		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
12	Кронштейн У-4	3.407.1-136.3.33	шт.	57		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
13	Ерш заградительный противоточный		шт.	168		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
14	Конструкция д/монтажа КТП		кмп	12		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
15	Оголовок ОГ-1 с Х-1	3.407.1-143.8.26	кмп	5		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
16	Накладка ОГ-2	3.407.1-143.8.27	шт.	53		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
17	Накладка ОГ-3	3.407.1-136.03.01	шт.	1		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
18	Накладка ОГ-5	3.407.1-143.8.28	шт.	20		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
19	Накладка ОГ-5 с Б-5	3.407.1-143.8.28	кмп	9		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.

23	Накладка ОГ-9	3.407.1-143.8.32	шт.	27		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
24	Накладка ОГ-9 с Б-5	3.407.1-143.8.32	кмт	91		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
25	Накладка ОГ-9 с Х-42	3.407.1-143.8.32	кмт	28		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
26	Траверса М-6 с Х-10	3.407.1-136.3-	кмт	214		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
27	Траверса М-6	3.407.1-136.3-	шт.	372		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
28	Траверса М-8	3.407.1-136.3-	шт.	11		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
31	Траверса ТМ-1 с Х-42	3.407.1-143.8.1	кмт	160		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
32	Траверса ТМ-2	3.407.1-143.8.2	шт.	37		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
33	Траверса ТМ-3 с Х-42	3.407.1-143.8.3	кмт	72		В течение трех месяцев с момента заключения договора	DDP (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.

34	Траверса ТМ-4	3.407.1-143.8.4	шт.	16		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДОР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
36	Траверса ТМ-6 с X-42	3.407.1-143.8.6	кнт	58		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДОР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
37	Траверса В-1С	3.407-107	шт.	4		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДОР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
38	Траверса В-2С	3.407-107	шт.	2		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДОР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
39	Траверса ТМ-9	3.407.1-143.8.9	шт.	30		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДОР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
40	Траверса ТМ-9 с X-42	3.407.1-143.8.9	кнт	216		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДОР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
41	Траверса ТМ-10 с X-42	3.407.1-143.8.10	кнт	49		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДОР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
42	Траверса ТМ-10	3.407.1-143.8.10	шт.	9		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДОР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
43	Траверса ТН-1	3.407.1-136.01.01	шт.	1		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДОР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.

44	Траверса ТН-2 с X-10	3.407.1-136.01.02	кмт	60		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДРР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
45	Траверса ТН-3	3.407.1-136.3-23	шт.	1		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДРР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
46	Траверса ТН-4 с X-12	3.407.1-136.3-24	кмт	92		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДРР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
47	Траверса ТН-5	3.407.1-136.3-25	шт.	61		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДРР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
48	Траверса ТН-6 с X-10	3.407.1-136.3-26	кмт	8		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДРР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
49	Траверса ТН-8 с X-10	3.407.1-136.3-27	кмт	384		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДРР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
50	Траверса ТН-8	3.407.1-136.3-27	шт.	10		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДРР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
51	Траверса ТН-9 с X-10	3.407.1-136.3-28	кмт	1090		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДРР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
52	Траверса ТН-9 с X-11	3.407.1-136.3-28	кмт	132		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДРР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.

53	Траверса ТН-9 с Х-12	3.407.1-136.3-28	кмт	93		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДДР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
54	Траверса ТН-12	3.407.1-143.8.53	шт.	10		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДДР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
57	Хомут Х-7	3.407.1-143.8.68	шт.	20		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДДР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
58	Хомут Х-10	3.407.1-136.3-37	шт.	409		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДДР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
62	Хомут В-30	3.407-107	шт.	2		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДДР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
63	Хомут В-32	3.407-108	шт.	4		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДДР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
66	Кронштейн Р-6	3.407.1-143.8.63	шт.	8		В течение трех месяцев с момента заключения Договора	ДДР (Инкотермс-2000)	Автотранспорт	214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
ИТОГО:				4560,0					

Приложение 1 к ТЗ (июл 203С, эксплуатация)

№ п/п	Наименование	Технические требования и характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Предельная стоимость, тыс. руб. с НДС	Срок поставки	Условия поставки	Вид транспорта	Точка поставки, адрес
1	Кронштейн РА-1 с двумя Х-7	3.407.1-143.8.64	кмт	3		В течение трех месяцев с момента заключения договора			
2	Кронштейн РА-2 с Х-8	3.407.1-143.8.65	кмт	3		В течение трех месяцев с момента заключения договора			
3	Кронштейн РА-4 с Х-7	3.407.1-143.8.66	кмт	121		В течение трех месяцев с момента заключения договора			
4	Кронштейн РА-5	3.407.1-143.8.67	шт.	3		В течение трех месяцев с момента заключения договора			
5	Кронштейн У-1	3.407.1-136.3.34	шт.	6		В течение трех месяцев с момента заключения договора			
6	Кронштейн У-3	3.407.1-136.3.32	шт.	2		В течение трех месяцев с момента заключения договора			
7	Кронштейн У-4	3.407.1-136.3.33	шт.	150		В течение трех месяцев с момента заключения договора			
8	Оголовок ОГ-9	3.407.1-143.8.26	шт.	32		В течение трех месяцев с момента заключения договора			

9	Накладка ОГ-2	3.407.1-143.8.27	шт.	6		В течение трех месяцев с момента заключения Договора
10	Накладка ОГ-5 с Б-5	3.407.1-143.8.28	конт	3		В течение трех месяцев с момента заключения Договора
11	Траверса ТМ-4	3.407.1-143.8.4	шт.	4		В течение трех месяцев с момента заключения Договора
12	Траверса ТМ-6 с Х-42	3.407.1-143.8.6	конт	9		В течение трех месяцев с момента заключения Договора
13	Траверса ТМ-9	3.407.1-143.8.9	шт.	42		В течение трех месяцев с момента заключения Договора
14	Траверса ТК	3.407.1-136.3-27	шт.	514		В течение трех месяцев с момента заключения Договора
15	Траверса ТН-9 с Х-10	3.407.1-136.3-28	конт	300		В течение трех месяцев с момента заключения Договора
16	Вал привода РА-3	3.407.1-136.3-28	шт.	6		В течение трех месяцев с момента заключения Договора
17	Стяжка Г-1	3.407.1-136.3-28	шт.	12		В течение трех месяцев с момента заключения Договора

ДРР
(Инкотермс-2000)

Автотранспорт

214020, г. Смоленск, ул.
Попова, 7

18	Хомут Х-1	3.407.1-143.8.49	шт.	91		В течение трех месяцев с момента заключения договора		
19	Хомут Х-7	3.407.1-143.8.68	шт.	91		В течение трех месяцев с момента заключения договора		
20	Хомут Х-8	3.407.1-136.3-37	шт.	5		В течение трех месяцев с момента заключения договора		
21	Хомут Х-10	3.407.1-136.3-37	шт.	514		В течение трех месяцев с момента заключения договора		
Итого:				1917,0				