



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  
(ОАО «МРСК Центра»)

## ПРОТОКОЛ очного заседания Закупочной комиссии по оценке Предложений

07.04.2014

Москва

№ 303-ИА-14-3

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение ПИР, реконструкции и строительства ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) Городского участка Часть 5 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/454-р/з от 25.02.2014 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ОАО «МРСК Центра». Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 303-ИА-14 от 25.02.2014 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 25.02.2014 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 344469 от 25.02.2014 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 25.02.2014 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (предельная) цена Договора составляет: 5 964 570,00 (пять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 1 073 622,60 (один миллион семьдесят три тысячи шестьсот двадцать два) рубля 60 копеек РФ; 7 038 192,60 (семь миллионов тридцать восемь тысяч сто девяносто два) рубля 60 копеек РФ, с учетом НДС.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Скляров Д.В.                    Председатель закупочной комиссии – и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
- Шарапов С.Н.                    Заместитель председателя закупочной комиссии – и.о. начальника Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»
- Члены закупочной комиссии:
- Логинова Я.В.                    И.о. начальника Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
- Алексеев С.А.                    Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»

Никиточкин В.И.	Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»
Столяров Н.В.	Заместитель начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

На заседании закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

### **СЛУШАЛИ:**

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра».

### **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

#### **1. О предварительной ранжировке Предложений.**

С учетом результатов процедуры повторной заочной переторжки, проведенной «02» апреля 2014 года, предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:** ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел.(495) 485-39-19 предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР, реконструкции и строительства ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) Городского участка Часть 5 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 5 869 136 руб. 88 коп. (пять миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч сто тридцать шесть рублей 88 коп.) без НДС;
- 1 056 444 руб. 64 коп. (один миллион пятьдесят шесть тысяч четыреста сорок четыре рубля 64 коп.) НДС;
- 6 925 581 руб. 52 коп. (шесть миллионов девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят один рубль 52 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 5 месяцев после подписания Договора.

**второе место:** ООО «Центрэнергострой», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, тел. (915) 413-99-33 предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР, реконструкции и строительства ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) Городского участка Часть 5 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на

условиях:

- цена предложения:

- 5 964 569 руб. 49 коп. (пять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять рублей 49 коп.) без НДС;
- 1 073 622 руб. 51 коп. (один миллион семьдесят три тысячи шестьсот двадцать два рубля 51 коп.) НДС;
- 7 038 192 руб. 00 коп. (семь миллионов тридцать восемь тысяч сто девяносто два рубля 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графику выполнения работ» - 20 недель с момента подписания договора.

**третье место:** ООО «Авангард», 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4Б, кв. 62, тел. (8412) 33-04-20 предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР, реконструкции и строительства ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) Городского участка Часть 5 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 5 964 570 руб. 00 коп. (пять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 073 622 руб. 60 коп. (один миллион семьдесят три тысячи шестьсот двадцать два рубля 60 коп.) НДС;
- 7 038 192 руб. 60 коп. (семь миллионов тридцать восемь тысяч сто девяносто два рубля 60 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графику выполнения работ» - 21 неделя с момента подписания договора.

## **2. О приглашении участников к повторной переторжке.**

Предлагается пригласить к участию в процедуре повторной заочной переторжки следующих участников:

- ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел.(495) 485-39-19
- ООО «Центрэнергострой», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, тел. (915) 413-99-33;
- ООО «Авангард», 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4Б, кв. 62, тел. (8412) 33-04-20.

## **РЕШИЛИ:**

**1. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.**

**2. Пригласить к участию в процедуре повторной заочной переторжки следующих участников:**







- ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел.(495) 485-39-19

- ООО «Центрэнергострой», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, тел. (915) 413-99-33;
- ООО «Авангард», 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4Б, кв. 62, тел. (8412) 33-04-20.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

- «За» \_\_\_\_\_ членов закупочной комиссии.
- «Против» \_\_\_\_\_ членов закупочной комиссии.
- «Воздержалось» \_\_\_\_\_ членов закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель закупочной комиссии:		Скляров Д.В.
Заместитель председателя закупочной комиссии:		Шарапов С.Н.
Члены закупочной комиссии:		Логинова Я.В.
		Алексеев С.А.
		Никиточкин В.И.
		Столяров Н.В.
Ответственный секретарь закупочной комиссии:	_____	Лазарева Т.В.



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  
(ОАО «МРСК Центра»)

**ПРОТОКОЛ  
очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя**

22.04.2014

№ 303-ИА-14-4

Москва

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение ПИР, реконструкции и строительства ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) Городского участка Часть 5 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/454-р/з от 25.02.2014 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ОАО «МРСК Центра». Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 303-ИА-14 от 25.02.2014 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 25.02.2014 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 344469 от 25.02.2014 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 25.02.2014 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (предельная) цена Договора составляет: 5 964 570,00 (пять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 1 073 622,60 (один миллион семьдесят три тысячи шестьсот двадцать два) рубля 60 копеек РФ; 7 038 192,60 (семь миллионов тридцать восемь тысяч сто девяносто два) рубля 60 копеек РФ, с учетом НДС.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

- Скляров Д.В. Председатель закупочной комиссии – и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
- Шарапов С.Н. Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»
- Члены закупочной комиссии:
- Логинова Я.В. И.о. начальника Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
- Алексеев С.А. Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
- Никиточкин В.И. Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»
- Столяров Н.В. Заместитель начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
- Лазарева Т.В. Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

На заседании закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

## **СЛУШАЛИ:**

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра».

## **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

### **1. О ранжировке Предложений.**

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов процедуры повторной заочной переторжки, проведенной «09» апреля 2014 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:** ООО «Центрэнергострой», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, тел. (915) 413-99-33 предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР, реконструкции и строительства ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) Городского участка Часть 5 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 5 815 455 руб. 74 коп. (пять миллионов восемьсот пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять рублей 74 коп.) без НДС;
- 1 046 782 руб. 03 коп. (один миллион сорок шесть тысяч семьсот восемьдесят два рубля 03 коп.) НДС;
- 6 862 237 руб. 77 коп. (шесть миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи двести тридцать семь рублей 77 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графику выполнения работ» - 20 недель с момента подписания договора.

**второе место:** ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел.(495) 485-39-19 предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР, реконструкции и строительства ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) Городского участка Часть 5 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 5 869 136 руб. 88 коп. (пять миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч сто тридцать шесть рублей 88 коп.) без НДС;
- 1 056 444 руб. 64 коп. (один миллион пятьдесят шесть тысяч четыреста сорок четыре рубля 64 коп.) НДС;
- 6 925 581 руб. 52 коп. (шесть миллионов девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят один рубль 52 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 5 месяцев после подписания Договора.

**третье место:** ООО «Авангард», 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4Б, кв. 62, тел. (8412) 33-04-20 предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР, реконструкции и строительства ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) Городского участка Часть 5 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 5 964 570 руб. 00 коп. (пять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 073 622 руб. 60 коп. (один миллион семьдесят три тысячи шестьсот двадцать два рубля 60 коп.) НДС;
- 7 038 192 руб. 60 коп. (семь миллионов тридцать восемь тысяч сто девяносто два рубля 60 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графику выполнения работ» - 21 неделя с момента подписания договора.

## **2. Об определении Победителя закрытого запроса цен.**

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Центрэнергострой», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, тел. (915) 413-99-33 предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР, реконструкции и строительства ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) Городского участка Часть 5 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 5 815 455 руб. 74 коп. (пять миллионов восемьсот пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять рублей 74 коп.) без НДС;
- 1 046 782 руб. 03 коп. (один миллион сорок шесть тысяч семьсот восемьдесят два рубля 03 коп.) НДС;
- 6 862 237 руб. 77 коп. (шесть миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи двести тридцать семь рублей 77 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графику выполнения работ» - 20 недель с момента подписания договора.

## **3. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.**

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Смоленскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

### **РЕШИЛИ:**

**1. Утвердить ранжировку Предложений.**

**2. Признать Победителем закрытого запроса цен:**

ООО «Центрэнергострой», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, тел. (915) 413-99-33 предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР, реконструкции и строительства ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) Городского участка Часть 5 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 5 815 455 руб. 74 коп. (пять миллионов восемьсот пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять рублей 74 коп.) без НДС;
- 1 046 782 руб. 03 коп. (один миллион сорок шесть тысяч семьсот восемьдесят два рубля 03 коп.) НДС;
- 6 862 237 руб. 77 коп. (шесть миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи двести тридцать

- семь рублей 77 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
  - срок выполнения работ: в соответствии с «Графику выполнения работ» - 20 недель с момента подписания договора.

**3.** Поручить заместителю начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра» Столярову Н.В. уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Смоленскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) о решении закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

**3.1.** ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Смоленскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в Предложении Победителя цене и условиях.

**3.2.** В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ОАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

**3.3.** В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п.3.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**


«За» 5 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.


**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя  
закупочной комиссии:




Шарапов С.Н.

Члены закупочной комиссии:



Логинова Я.В.



Алексеев С.А.



Никиточкин В.И.



Столяров Н.В.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.