

техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения. Результаты сведены в отчет об оценке.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. Об отклонении Предложений.

На основании п. 4.10.2.4 (с) закупочной документации предлагается отклонить Предложение - ЗАО «Белтел», 191025, г. Санкт - Петербург, ул. Маяковского, д. 3-б, лит. А, тел. (812) 303-91-20.

На основании п. 4.10.2.4 (с) закупочной документации предлагается отклонить Предложение - ООО «Семь сетей плюс», 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литер В, тел. (812) 318-37-77.

3. О признании Предложений соответствующими условиям запроса предложений.

Предложения ООО «ЭЛПО Плюс», 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.56, тел. (4722) 26-22-93; ООО «СТЭК.КОМ», 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, строение 3, тел. (495) 363-91-40, признать удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

4. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «ЭЛПО Плюс», 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.56, тел. (4722) 26-22-93 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования ТК и выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в рамках проекта «Внедрение системы управления мониторинга оборудованием Cisco Systems для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 2 952 846 руб. 04 коп. (два миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот сорок шесть рублей 04 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, расчеты за поставленное оборудование и выполненные работы производятся на основании подписанной товарной накладной, актов КС-2 и КС-3, по выставленным Заказчику счетам не ранее чем через 30 (тридцать) рабочих дней после даты подписания соответствующих актов приемки оборудования и работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - Начало второй квартал 2013 года. Поставка оборудования в течение 45 календарных дней с момента заключения Договора. Производство СМР и ПНР в течение 60 календарных дней с момента поставки оборудования.

второе место: ООО «СТЭК.КОМ», 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, строение 3, тел. (495) 363-91-40 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования ТК и выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в рамках проекта «Внедрение системы управления мониторинга оборудованием Cisco Systems для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 3 512 841 руб. 12 коп. (три миллиона пятьсот двенадцать тысяч восемьсот сорок один рубль 12 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - Поставка оборудования в

течение 45 календарных дней с момента подписания Договора. Производство СМР и ПНР в течение 60 календарных дней с момента поставки оборудования.

5. Об определении Победителя открытого запроса предложений.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем открытого запроса предложений участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «ЭЛПО Плюс», 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.56, тел. (4722) 26-22-93 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования ТК и выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в рамках проекта «Внедрение системы управления мониторинга оборудованием Cisco Systems для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 2 952 846 руб. 04 коп. (два миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот сорок шесть рублей 04 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, расчеты за поставленное оборудование и выполненные работы производятся на основании подписанной товарной накладной, актов КС-2 и КС-3, по выставленным Заказчику счетам не ранее чем через 30 (тридцать) рабочих дней после даты подписания соответствующих актов приемки оборудования и работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - Начало второй квартал 2013 года. Поставка оборудования в течение 45 календарных дней с момента заключения Договора. Производство СМР и ПНР в течение 60 календарных дней с момента поставки оборудования.

6. О заключении договора с Победителем открытого запроса предложений.

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) предлагается заключить договор с Победителем открытого запроса предложений.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Отклонить Предложения:

ЗАО «Белтел», 191025, г. Санкт - Петербург, ул. Маяковского, д. 3-б, лит. А, тел. (812) 303-91-20; ООО «Семь сетей плюс», 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литер В, тел. (812) 318-37-77, поскольку они по существу не отвечают условиям запроса предложений.

3. Признать Предложения:

ООО «ЭЛПО Плюс», 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.56, тел. (4722) 26-22-93; ООО «СТЭК.КОМ», 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, строение 3, тел. (495) 363-91-40 соответствующими условиям открытого запроса предложений.

4. Утвердить ранжировку Предложений.

5. Признать Победителем открытого запроса предложений:

ООО «ЭЛПО Плюс», 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.56, тел. (4722) 26-22-93 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования ТК и выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в рамках проекта «Внедрение системы управления мониторинга оборудованием Cisco Systems для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 2 952 846 руб. 04 коп. (два миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот сорок шесть рублей 04 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, расчеты за поставленное оборудование и выполненные работы производятся на основании подписанной товарной накладной, актов КС-2 и КС-3, по выставленным Заказчику счетам не ранее чем через 30 (тридцать) рабочих дней после даты подписания соответствующих актов приемки оборудования и работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - Начало второй квартал 2013 года. Поставка оборудования в течение 45 календарных дней с момента заключения Договора. Производство СМР и ПНР в течение 60 календарных дней с момента поставки оборудования.

6. Поручить заместителю начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» Смирнову А.В. уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго», расположенный по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.










6.1. ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в Предложении Победителя цене и условиях.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на поставку оборудования ТК и выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в рамках проекта «Внедрение системы управления мониторингом оборудованием Cisco Systems для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии:		Ямолдин А.П.
Заместитель председателя Закупочной комиссии:		Пыркх В.С.
Члены Закупочной комиссии:		Дмитриев С.В.
		Безденежных О.А.
		Родионов В.Н.
		Дудин А.В.
		Смирнов А.В.
		Столяров Н.В.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		Лазарева Т.В.

106

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, расчеты за поставленное оборудование и выполненные работы производятся на основании подписанной товарной накладной, актов КС-2 и КС-3, по выставленным Заказчику счетам не ранее чем через 30 (тридцать) рабочих дней после даты подписания соответствующих актов приемки оборудования и работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - Начало второй квартал 2013 года. Поставка оборудования в течение 45 календарных дней с момента заключения Договора. Производство СМР и ПНР в течение 60 календарных дней с момента поставки оборудования.

6. Поручить заместителю начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» Смирнову А.В. уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго», расположенный по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

6.1. ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в Предложении Победителя цене и условиях.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на поставку оборудования ТК и выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в рамках проекта «Внедрение системы управления мониторинга оборудованием Cisco Systems для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:

_____ Ямолдин А.П.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

_____ Пырх В.С.

Члены Закупочной комиссии:

_____ Дмитриев С.В.

_____ Безденежных О.А.

_____ Родионов В.Н.

_____ Дудин А.В.

_____ Смирнов А.В.

_____ Столяров Н.В.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

_____ Лазарева Т.В.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос предложений № 239975

№ 706

16.05.2013

г. Москва

Наименование продукции

На право заключения Договора на поставку оборудования ТК и выполнение СМР и ПНР в рамках проекта «Внедрение системы управления мониторинга оборудованием Cisco Systems для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Количество продукции

1 ед

Состав закупочной комиссии

Члены комиссии:

- Столяров Н.В., Начальник отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО "МРСК Центра"
- Смирнов А.В., Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО "МРСК Центра"

Ответственный секретарь комиссии: Лазарева Т.В., Ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса предложений было получено 4 предложения, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-energo.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса предложений на Торговой площадке Системы www.b2b-energo.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

12:00 16.05.2013

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-energo.ru

В конвертах обнаружены предложения следующих участников запроса предложений:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в запросе предложений
1	ЗАО "Белтел" (г. Москва) (191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 3Б, лит. А, БЦ "Alia Tempora")	Предложение: подано 07.05.2013 в 19:54 Цена: 2 870 662,70 руб. (Цена с НДС)
2	ООО "ЭЛПО Плюс" (308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.56)	Предложение: На право заключения Договора на поставку оборудования ТК и выполнение СМР и ПНР в рамках проекта «Внедрение системы управления мониторинга оборудованием Cisco Systems для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), подано 16.05.2013 в 11:45 Цена: 2 952 846,04 руб. (Цена с НДС)
3	ООО "СТЭК.КОМ" (Россия, 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, 34-3)	Предложение: На право заключения Договора на поставку оборудования ТК и выполнение СМР и ПНР в рамках проекта «Внедрение системы управления мониторинга оборудованием

		Cisco Systems для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), подано 06.05.2013 в 09:52 Цена: 3 512 841,12 руб. (Цена с НДС)
4	ООО "Семь сетей плюс" (197022, Россия, г. Санкт - Петербург, ул. Профессора Попова, дом 23 литер В)	Предложение: Предлагаем заключить Договор на поставку оборудования ТК и выполнение СМР и ПНР в рамках проекта «Внедрение системы управления мониторинга оборудованием Cisco Systems для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), подано 06.05.2013 в 10:30 Цена: 3 645 233,58 руб. (Цена с НДС)

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос предложений.

Результаты голосования:

«ЗА»: Столяров Николай Владимирович
Смирнов Александр Викторович
Ответственный секретарь Единой комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна

«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Члены :

- Столяров Николай Владимирович, Начальник отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО "МРСК Центра"
- Смирнов Александр Викторович, Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО "МРСК Центра"

Ответственный секретарь : Лазарева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»