



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  
(ОАО «МРСК Центра»)

**ПРОТОКОЛ**  
**очно-заочного заседания Закупочной комиссии по оценке окончательных технико-коммерческих Предложений и выбору победителя**

07.08.2013

№ 902-2

Москва

**ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ:** право на заключение Договоров на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Тамбовэнерго» и «Ярэнерго»).

Открытые конкурентные переговоры с предварительным квалификационным отбором проводятся на основании Распоряжения советника генерального директора ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1865-р/з от 11.06.2013 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ОАО «МРСК Центра».  
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4.

Извещение о проведении конкурентных переговоров было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 902 от 11.06.2013 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 13.06.2013 года, на сайте Системы B2B-MRSK: № 35924 от 13.06.2013 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 13.06.2013 года.

В соответствии с извещением о проведении конкурентных переговоров, начальная (предельная) цена Договора составляет:

**по Лоту №1 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).**

**219 476 054,00** (двести девятнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч пятьдесят четыре) рубля 00 коп. РФ без НДС;

НДС составляет **39 505 689,72** (тридцать девять миллионов пятьсот пять тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 72 коп. РФ;

**258 981 743,72** (двести пятьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот сорок три) рубля 72 коп. РФ, с учетом НДС.

**по Лоту №2 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).**

**171 630 999,00** (сто семьдесят один миллион шестьсот тридцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 коп. РФ без НДС;

НДС составляет **30 893 579,82** (тридцать миллионов восемьсот девяносто три тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 82 коп. РФ;

**202 524 578,82** (двести два миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей 82 коп. РФ, с учетом НДС.

**по Лоту №3** – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).

**45 377 430,00** (сорок пять миллионов триста семьдесят семь тысяч четыреста тридцать) рублей 00 коп. РФ без НДС;

НДС составляет **8 167 937,40** (восемь миллионов сто шестьдесят семь тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 40 коп. РФ;

**53 545 367,40** (пятьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч триста шестьдесят семь) рублей 40 коп. РФ, с учетом НДС.

**по Лоту №4** – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»).

**18 446 347,00** (восемнадцать миллионов четыреста сорок шесть тысяч триста сорок семь) рублей 00 коп. РФ без НДС;

НДС составляет **3 320 342,46** (три миллиона триста двадцать тысяч триста сорок два) рубля 46 коп. РФ;

**21 766 689,46** (двадцать один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 46 коп. РФ, с учетом НДС.

**по Лоту №5** – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»).

**38 057 160,00** (тридцать восемь миллионов пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 коп. РФ без НДС;

НДС составляет **6 850 288,80** (шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 80 коп. РФ;

**44 907 448,46** (сорок четыре миллиона девятьсот семь тысяч четыреста сорок восемь) рублей 46 коп. РФ, с учетом НДС.

**по Лоту №6** – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»).

**30 289 923,00** (тридцать миллионов двести восемьдесят девять тысяч девятьсот двадцать три) рубля 00 коп. РФ без НДС;

НДС составляет **5 452 186,14** (пять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 14 коп. РФ;

**35 742 109,14** (тридцать пять миллионов семьсот сорок две тысячи сто девять) рублей 14 коп. РФ, с учетом НДС.

**по Лоту №7** – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»).

**18 776 816,00** (восемнадцать миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 00 коп. РФ без НДС;

НДС составляет **3 379 826,88** (три миллиона триста семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 88 коп. РФ;

**22 156 642,88** (двадцать два миллиона сто пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок два) рубля 88 коп. РФ, с учетом НДС.

**по Лоту №8 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).**

**44 085 534,00** (сорок четыре миллиона восемьдесят пять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 00 коп. РФ без НДС;

НДС составляет **7 935 396,12** (семь миллионов девятьсот тридцать пять тысяч триста девяносто шесть) рублей 12 коп. РФ;

**52 020 930,12** (пятьдесят два миллиона двадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей 12 коп. РФ, с учетом НДС.

#### **СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Ямолдин А.П.	Председатель Закупочной комиссии – И.о. заместителя генерального директора по логистике и материально - техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Пырх В.С.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – начальник Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»
Члены закупочной комиссии:	
Максимов И.В.	Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «МРСК Центра»
Цымбал С.И.	Заместитель начальника Департамента информатизации и бизнес-технологий ОАО «Россети»
Дудин А.В.	Директор по информационным технологиям – начальник департамента информационных технологий ОАО «МРСК Центра»
Халеев А.Л.	Начальник Департамента учета электроэнергии ОАО «МРСК Центра»
Дмитриев С.В.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Смирнов А.В.	Заместитель начальника Департамента по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Афанасьев И.А.	Начальник Департамента по логистике и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Центра»
Жаббаров И.Р.	Начальник Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии (без права голоса) – ведущий специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

На заседании закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

**СЛУШАЛИ:**

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра».

## **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

### **1. Об одобрении отчета об оценке окончательных технико-коммерческих Предложений.**

Члены Закупочной комиссии и специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения. Результаты сведены в отчет об оценке окончательных технико-коммерческих Предложений № 902-2 от 05.08.2013 г.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке окончательных технико-коммерческих Предложений № 902-2 от 05.08.2013 г.

### **2. О признании окончательных Предложений соответствующими условиям открытых конкурентных переговоров.**

**Лот №1** – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Предложения: ООО «ИЦ ЭАК», 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 17/1, строение 4, тел. (495) 620-08-38; ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60; ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 признать удовлетворяющими по существу условиям открытых конкурентных переговоров. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

**Лот №2** – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Предложения: ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60; ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 признать удовлетворяющими по существу условиям открытых конкурентных переговоров. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

**Лот №3** – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).

Предложения: ООО «ИЦ ЭАК», 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 17/1, строение 4, тел. (495) 620-08-38; ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60; ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 признать удовлетворяющими по существу условиям открытых конкурентных переговоров. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

**Лот №4** – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета

**электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»).**

Предложения: ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60; ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 признать удовлетворяющими по существу условиям открытых конкурентных переговоров. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

**Лот №5 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»).**

Предложения: ООО «ИЦ ЭАК», 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 17/1, строение 4, тел. (495) 620-08-38; ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60; ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 признать удовлетворяющими по существу условиям открытых конкурентных переговоров. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

**Лот №6 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»).**

Предложения: ООО «ИЦ ЭАК», 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 17/1, строение 4, тел. (495) 620-08-38; ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60; ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 признать удовлетворяющими по существу условиям открытых конкурентных переговоров. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

**Лот №7 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»).**

Предложения: ООО «ИЦ ЭАК», 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 17/1, строение 4, тел. (495) 620-08-38; ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60; ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 признать удовлетворяющими по существу условиям открытых конкурентных переговоров. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

**Лот №8 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).**

Предложения: ООО «ИЦ ЭАК», 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 17/1, строение 4, тел. (495) 620-08-38; ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60; ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 признать

удовлетворяющими по существу условиям открытых конкурентных переговоров. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

### 3. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

**Лот №1 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).**

**первое место:** ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 212 825 929 руб. 56 коп. (двести двенадцать миллионов восемьсот двадцать пять тысяч девятьсот двадцать девять рублей 56 коп.) без НДС;
- 38 308 667 руб. 33 коп. (тридцать восемь миллионов триста восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей 33 коп.) НДС;
- 251 134 596 руб. 89 коп. (двести пятьдесят один миллион сто тридцать четыре тысячи пятьсот девяносто шесть рублей 89 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**второе место:** ООО «ИЦ ЭАК», 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 17/1, строение 4, тел. (495) 620-08-38 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 212 891 772 руб. 58 коп. (двести двенадцать миллионов восемьсот девяносто одна тысяча семьсот семьдесят два рубля 58 коп.) без НДС;
- 38 320 519 руб. 06 коп. (тридцать восемь миллионов триста двадцать тысяч пятьсот девятнадцать рублей 06 коп.) НДС;
- 251 212 291 руб. 64 коп. (двести пятьдесят один миллион двести двенадцать тысяч двести девяносто один рубль 64 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, поэтапно;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с даты подписания Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15.11.2013 года.

**третье место:** ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках

программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 216 183 913 руб. 19 коп. (двести шестнадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи девятьсот тринадцать рублей 19 коп.) без НДС;
- 38 913 104 руб. 37 коп. (тридцать восемь миллионов девятьсот тринадцать тысяч сто четыре рубля 37 коп.) НДС;
- 255 097 017 руб. 56 коп. (двести пятьдесят пять миллионов девяносто семь тысяч семнадцать рублей 56 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 10 ноября 2013 года.

**Лот №2 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).**

**первое место:** ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 168 198 379 руб. 02 коп. (сто шестьдесят восемь миллионов сто девяносто восемь тысяч триста семьдесят девять рублей 02 коп.) без НДС;
- 30 275 708 руб. 22 коп. (тридцать миллионов двести семьдесят пять тысяч семьсот восемь рублей 22 коп.) НДС;
- 198 474 087 руб. 24 коп. (сто девяносто восемь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи восемьдесят семь рублей 24 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**второе место:** ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 169 056 534 руб. 02 коп. (сто шестьдесят девять миллионов пятьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 02 коп.) без НДС;
- 30 430 176 руб. 12 коп. (тридцать миллионов четыреста тридцать тысяч сто семьдесят шесть рублей 12 коп.) НДС;
- 199 486 710 руб. 14 коп. (сто девяносто девять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч семьсот десять рублей 14 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 10 ноября 2013 года.

**Лот №3 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).**

**первое место:** ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 43 957 116 руб. 44 коп. (сорок три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч сто шестнадцать рублей 44 коп.) без НДС;
- 7 912 280 руб. 96 коп. (семь миллионов девятьсот двенадцать тысяч двести восемьдесят рублей 96 коп.) НДС;
- 51 869 397 руб. 40 коп. (пятьдесят один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч триста девяносто семь рублей 40 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**второе место:** ООО «ИЦ ЭАК», 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 17/1, строение 4, тел. (495) 620-08-38 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 43 983 739 руб. 05 коп. (сорок три миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот тридцать девять рублей 05 коп.) без НДС;
- 7 917 073 руб. 04 коп. (семь миллионов девятьсот семнадцать тысяч семьдесят три рубля 04 коп.) НДС;
- 51 900 812 руб. 09 коп. (пятьдесят один миллион девятьсот тысяч восемьсот двенадцать рублей 09 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, поэтапно;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с даты подписания Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15.11.2013 года.

**третье место:** ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 44 696 768 руб. 55 коп. (сорок четыре миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч семьсот



- шестьдесят восемь рублей 55 коп.) без НДС;
- 8 045 418 руб. 34 коп. (восемь миллионов сорок пять тысяч четыреста восемнадцать рублей 34 коп.) НДС;
- 52 742 186 руб. 89 коп. (пятьдесят два миллиона семьсот сорок две тысячи сто восемьдесят шесть рублей 89 коп.) с учетом НДС;
  - условия оплаты: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
  - срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 10 ноября 2013 года.

**Лот №4 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»).**

**первое место:** ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») на условиях:

- цена предложения:
- 18 077 420 руб. 06 коп. (восемнадцать миллионов семьдесят семь тысяч четыреста двадцать рублей 06 коп.) без НДС;
- 3 253 935 руб. 61 коп. (три миллиона двести пятьдесят три тысячи девятьсот тридцать пять рублей 61 коп.) НДС;
- 21 331 355 руб. 67 коп. (двадцать один миллион триста тридцать одна тысяча триста пятьдесят пять рублей 67 коп.) с учетом НДС;
  - условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;
  - срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**второе место:** ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») на условиях:

- цена предложения:
- 18 169 951 руб. 80 коп. (восемнадцать миллионов сто шестьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят один рубль 80 коп.) без НДС;
- 3 270 591 руб. 32 коп. (три миллиона двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто один рубль 32 коп.) НДС;
- 21 440 543 руб. 12 коп. (двадцать один миллион четыреста сорок тысяч пятьсот сорок три рубля 12 коп.) с учетом НДС;
  - условия оплаты: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
  - срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 10 ноября 2013 года.

**Лот №5 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»).**

**первое место:** ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 36 858 359 руб. 46 коп. (тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч триста пятьдесят девять рублей 46 коп.) без НДС;
- 6 634 504 руб. 70 коп. (шесть миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот четыре рубля 70 коп.) НДС;
- 43 492 864 руб. 16 коп. (сорок три миллиона четыреста девяносто две тысячи восемьсот шестьдесят четыре рубля 16 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**второе место:** ООО «ИЦ ЭАК», 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 17/1, строение 4, тел. (495) 620-08-38 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 36 880 798 руб. 90 коп. (тридцать шесть миллионов восемьсот восемьдесят тысяч семьсот девяносто восемь рублей 90 коп.) без НДС;
- 6 638 543 руб. 80 коп. (шесть миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот сорок три рубля 80 коп.) НДС;
- 43 519 342 руб. 70 коп. (сорок три миллиона пятьсот девятнадцать тысяч триста сорок два рубля 70 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, поэтапно;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с даты подписания Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15.11.2013 года.

**третье место:** ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 37 486 302 руб. 60 коп. (тридцать семь миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч триста два рубля 60 коп.) без НДС;
- 6 747 534 руб. 47 коп. (шесть миллионов семьсот сорок семь тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 47 коп.) НДС;
- 44 233 837 руб. 07 коп. (сорок четыре миллиона двести тридцать три тысячи восемьсот тридцать

семь рублей 07 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 10 ноября 2013 года.

**Лот №6 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»).**

**первое место:** ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 29 684 124 руб. 54 коп. (двадцать девять миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи сто двадцать четыре рубля 54 коп.) без НДС;
- 5 343 142 руб. 42 коп. (пять миллионов триста сорок три тысячи сто сорок два рубля 42 коп.) НДС;
- 35 027 266 руб. 96 коп. (тридцать пять миллионов двадцать семь тысяч двести шестьдесят шесть рублей 96 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**второе место:** ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 29 835 574 руб. 16 коп. (двадцать девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят четыре рубля 16 коп.) без НДС;
- 5 370 403 руб. 35 коп. (пять миллионов триста семьдесят тысяч четыреста три рубля 35 коп.) НДС;
- 35 205 977 руб. 51 коп. (тридцать пять миллионов двести пять тысяч девятьсот семьдесят семь рублей 51 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 10 ноября 2013 года.

**третье место:** ООО «ИЦ ЭАК», 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 17/1, строение 4, тел. (495) 620-08-38 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд

ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 30 140 051 руб. 36 коп. (тридцать миллионов сто сорок тысяч пятьдесят один рубль 36 коп.) без НДС;
- 5 425 209 руб. 24 коп. (пять миллионов четыреста двадцать пять тысяч двести девять рублей 24 коп.) НДС;
- 35 565 260 руб. 60 коп. (тридцать пять миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят рублей 60 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, поэтапно;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с даты подписания Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15.11.2013 года.

**Лот №7 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»).**

**первое место:** ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 18 401 279 руб. 68 коп. (восемнадцать миллионов четыреста одна тысяча двести семьдесят девять рублей 68 коп.) без НДС;
- 3 312 230 руб. 34 коп. (три миллиона триста двенадцать тысяч двести тридцать рублей 34 коп.) НДС;
- 21 713 510 руб. 02 коп. (двадцать один миллион семьсот тринадцать тысяч пятьсот десять рублей 02 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**второе место:** ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 18 495 163 руб. 76 коп. (восемнадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч сто шестьдесят три рубля 76 коп.) без НДС;
- 3 329 129 руб. 48 коп. (три миллиона триста двадцать девять тысяч сто двадцать девять рублей 48 коп.) НДС;
- 21 824 293 руб. 24 коп. (двадцать один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи двести девяносто три рубля 24 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало

выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 10 ноября 2013 года.

**третье место:** ООО «ИЦ ЭАК», 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 17/1, строение 4, тел. (495) 620-08-38 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 18 681 495 руб. 22 коп. (восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста девяносто пять рублей 22 коп.) без НДС;
- 3 362 669 руб. 13 коп. (три миллиона триста шестьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят девять рублей 13 коп.) НДС;
- 22 044 164 руб. 36 коп. (двадцать два миллиона сорок четыре тысячи сто шестьдесят четыре рубля 36 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, поэтапно;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с даты подписания Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15.11.2013 года.

**Лот №8 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).**

**первое место:** ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 43 203 823 руб. 32 коп. (сорок три миллиона двести три тысячи восемьсот двадцать три рубля 32 коп.) без НДС;
- 7 776 688 руб. 20 коп. (семь миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 20 коп.) НДС;
- 50 980 511 руб. 52 коп. (пятьдесят миллионов девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот одиннадцать рублей 52 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**второе место:** ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 43 424 250 руб. 99 коп. (сорок три миллиона четыреста двадцать четыре тысячи двести пятьдесят рублей 99 коп.) без НДС;

- 7 816 365 руб. 18 коп. (семь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч триста шестьдесят пять рублей 18 коп.) НДС;
- 51 240 616 руб. 17 коп. (пятьдесят один миллион двести сорок тысяч шестьсот шестнадцать рублей 17 коп.) с учетом НДС;
  - условия оплаты: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
  - срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 10 ноября 2013 года.

**третье место:** ООО «ИЦ ЭАК», 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 17/1, строение 4, тел. (495) 620-08-38 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») на условиях:

- цена предложения:
  - 43 864 116 руб. 21 коп. (сорок три миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи сто шестнадцать рублей 21 коп.) без НДС;
  - 7 895 540 руб. 92 коп. (семь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч пятьсот сорок рублей 92 коп.) НДС;
  - 51 759 657 руб. 13 коп. (пятьдесят один миллион семьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей 13 коп.) с учетом НДС;
    - условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, поэтапно;
    - срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с даты подписания Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15.11.2013 года.

#### **4. Об определении Победителя открытых конкурентных переговоров.**

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем открытых конкурентных переговоров Участника, занявшего первое место, а именно:

**Лот №1 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).**

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:
  - 212 825 929 руб. 56 коп. (двести двенадцать миллионов восемьсот двадцать пять тысяч девятьсот двадцать девять рублей 56 коп.) без НДС;
  - 38 308 667 руб. 33 коп. (тридцать восемь миллионов триста восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей 33 коп.) НДС;
  - 251 134 596 руб. 89 коп. (двести пятьдесят один миллион сто тридцать четыре тысячи пятьсот девяносто шесть рублей 89 коп.) с учетом НДС;
    - условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;
    - срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало

выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**Лот №2 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).**

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 168 198 379 руб. 02 коп. (сто шестьдесят восемь миллионов сто девяносто восемь тысяч триста семьдесят девять рублей 02 коп.) без НДС;
- 30 275 708 руб. 22 коп. (тридцать миллионов двести семьдесят пять тысяч семьсот восемь рублей 22 коп.) НДС;
- 198 474 087 руб. 24 коп. (сто девяносто восемь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи восемьдесят семь рублей 24 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**Лот №3 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).**

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 43 957 116 руб. 44 коп. (сорок три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч сто шестнадцать рублей 44 коп.) без НДС;
- 7 912 280 руб. 96 коп. (семь миллионов девятьсот двенадцать тысяч двести восемьдесят рублей 96 коп.) НДС;
- 51 869 397 руб. 40 коп. (пятьдесят один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч триста девяносто семь рублей 40 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**Лот №4 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета**

**электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»).**

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 18 077 420 руб. 06 коп. (восемнадцать миллионов семьдесят семь тысяч четыреста двадцать рублей 06 коп.) без НДС;
- 3 253 935 руб. 61 коп. (три миллиона двести пятьдесят три тысячи девятьсот тридцать пять рублей 61 коп.) НДС;
- 21 331 355 руб. 67 коп. (двадцать один миллион триста тридцать одна тысяча триста пятьдесят пять рублей 67 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**Лот №5 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»).**

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 36 858 359 руб. 46 коп. (тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч триста пятьдесят девять рублей 46 коп.) без НДС;
- 6 634 504 руб. 70 коп. (шесть миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот четыре рубля 70 коп.) НДС;
- 43 492 864 руб. 16 коп. (сорок три миллиона четыреста девяносто две тысячи восемьсот шестьдесят четыре рубля 16 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**Лот №6 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»).**

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в



рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 29 684 124 руб. 54 коп. (двадцать девять миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи сто двадцать четыре рубля 54 коп.) без НДС;
- 5 343 142 руб. 42 коп. (пять миллионов триста сорок три тысячи сто сорок два рубля 42 коп.) НДС;
- 35 027 266 руб. 96 коп. (тридцать пять миллионов двадцать семь тысяч двести шестьдесят шесть рублей 96 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**Лот №7 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»).**

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 18 401 279 руб. 68 коп. (восемнадцать миллионов четыреста одна тысяча двести семьдесят девять рублей 68 коп.) без НДС;
- 3 312 230 руб. 34 коп. (три миллиона триста двенадцать тысяч двести тридцать рублей 34 коп.) НДС;
- 21 713 510 руб. 02 коп. (двадцать один миллион семьсот тринадцать тысяч пятьсот десять рублей 02 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**Лот №8 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).**

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 43 203 823 руб. 32 коп. (сорок три миллиона двести три тысячи восемьсот двадцать три рубля 32 коп.) без НДС;
- 7 776 688 руб. 20 коп. (семь миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят

- восемь рублей 20 коп.) НДС;
- 50 980 511 руб. 52 коп. (пятьдесят миллионов девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот одиннадцать рублей 52 коп.) с учетом НДС;
  - условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;
  - срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

#### **5. О заключении договоров с Победителем открытых конкурентных переговоров.**

ОАО «МРСК Центра» (филиалам: «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42; «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2; «Костромаэнерго», расположенному по адресу: РФ, 156961, г. Кострома, проспект Мира, 53; «Курскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 27; «Липецкэнерго», расположенному по адресу: РФ, 398001, г. Липецк, ул. 50-лет НЛМК, 33; «Орелэнерго», расположенному по адресу: РФ, 302030, г. Орел, пл. Мира, 2; «Тамбовэнерго», расположенному по адресу: РФ, 392680, г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, д. 23 и «Ярэнерго», расположенному по адресу: РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Воинова, д. 12) предлагается заключить договора с Победителем открытых конкурентных переговоров.

#### **РЕШИЛИ:**

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке окончательных технико-коммерческих Предложений № 902-2 от 05.08.2013 г.**
- 2. Признать Предложения:**

**Лот №1 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).**

ООО «ИЦ ЭАК», 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 17/1, строение 4, тел. (495) 620-08-38; ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60; ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 соответствующими условиям конкурентных переговоров.

**Лот №2 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).**

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60; ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 соответствующими условиям конкурентных переговоров.

**Лот №3 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).**

ООО «ИЦ ЭАК», 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 17/1, строение 4, тел. (495) 620-08-38; ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60; ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 соответствующими условиям конкурентных переговоров.

**Лот №4** – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»).

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60; ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 соответствующими условиям конкурентных переговоров.

**Лот №5** – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»).

ООО «ИЦ ЭАК», 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 17/1, строение 4, тел. (495) 620-08-38; ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60; ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 соответствующими условиям конкурентных переговоров.

**Лот №6** – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»).

ООО «ИЦ ЭАК», 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 17/1, строение 4, тел. (495) 620-08-38; ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60; ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 соответствующими условиям конкурентных переговоров.

**Лот №7** – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»).

ООО «ИЦ ЭАК», 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 17/1, строение 4, тел. (495) 620-08-38; ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60; ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 соответствующими условиям конкурентных переговоров.

**Лот №8** – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).

ООО «ИЦ ЭАК», 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 17/1, строение 4, тел. (495) 620-08-38; ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60; ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, тел. (831) 464-06-14 соответствующими условиям конкурентных переговоров.

**3. Утвердить ранжировку Предложений.**

**4. Признать Победителем открытых конкурентных переговоров:**

**Лот №1 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).**

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 212 825 929 руб. 56 коп. (двести двенадцать миллионов восемьсот двадцать пять тысяч девятьсот двадцать девять рублей 56 коп.) без НДС;
- 38 308 667 руб. 33 коп. (тридцать восемь миллионов триста восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей 33 коп.) НДС;
- 251 134 596 руб. 89 коп. (двести пятьдесят один миллион сто тридцать четыре тысячи пятьсот девяносто шесть рублей 89 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**Лот №2 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).**

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 168 198 379 руб. 02 коп. (сто шестьдесят восемь миллионов сто девяносто восемь тысяч триста семьдесят девять рублей 02 коп.) без НДС;
- 30 275 708 руб. 22 коп. (тридцать миллионов двести семьдесят пять тысяч семьсот восемь рублей 22 коп.) НДС;
- 198 474 087 руб. 24 коп. (сто девяносто восемь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи восемьдесят семь рублей 24 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**Лот №3 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).**

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 43 957 116 руб. 44 коп. (сорок три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч сто шестнадцать рублей 44 коп.) без НДС;
- 7 912 280 руб. 96 коп. (семь миллионов девятьсот двенадцать тысяч двести восемьдесят рублей 96 коп.) НДС;
- 51 869 397 руб. 40 коп. (пятьдесят один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч триста девяносто семь рублей 40 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**Лот №4 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»).**

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 18 077 420 руб. 06 коп. (восемнадцать миллионов семьдесят семь тысяч четыреста двадцать рублей 06 коп.) без НДС;
- 3 253 935 руб. 61 коп. (три миллиона двести пятьдесят три тысячи девятьсот тридцать пять рублей 61 коп.) НДС;
- 21 331 355 руб. 67 коп. (двадцать один миллион триста тридцать одна тысяча триста пятьдесят пять рублей 67 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**Лот №5 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета**

**электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»).**

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 36 858 359 руб. 46 коп. (тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч триста пятьдесят девять рублей 46 коп.) без НДС;
- 6 634 504 руб. 70 коп. (шесть миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот четыре рубля 70 коп.) НДС;
- 43 492 864 руб. 16 коп. (сорок три миллиона четыреста девяносто две тысячи восемьсот шестьдесят четыре рубля 16 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**Лот №6 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»).**

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 29 684 124 руб. 54 коп. (двадцать девять миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи сто двадцать четыре рубля 54 коп.) без НДС;
- 5 343 142 руб. 42 коп. (пять миллионов триста сорок три тысячи сто сорок два рубля 42 коп.) НДС;
- 35 027 266 руб. 96 коп. (тридцать пять миллионов двадцать семь тысяч двести шестьдесят шесть рублей 96 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**Лот №7 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»).**

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в

рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 18 401 279 руб. 68 коп. (восемнадцать миллионов четыреста одна тысяча двести семьдесят девять рублей 68 коп.) без НДС;
- 3 312 230 руб. 34 коп. (три миллиона триста двенадцать тысяч двести тридцать рублей 34 коп.) НДС;
- 21 713 510 руб. 02 коп. (двадцать один миллион семьсот тринадцать тысяч пятьсот десять рублей 02 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

**Лот №8 – Поставка оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).**

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 1, тел. (495) 221-75-60 предложение на право заключения Договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 43 203 823 руб. 32 коп. (сорок три миллиона двести три тысячи восемьсот двадцать три рубля 32 коп.) без НДС;
- 7 776 688 руб. 20 коп. (семь миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 20 коп.) НДС;
- 50 980 511 руб. 52 коп. (пятьдесят миллионов девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот одиннадцать рублей 52 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» - Начало выполнения поставок, работ, услуг: с момента заключения Договора. Окончание выполнения поставок, работ, услуг: 15 ноября 2013 года.

5. Поручить начальнику Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра» Дмитриеву С.В. уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиалы: «Белгородэнерго», расположенный по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42; «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2; «Костромаэнерго», расположенный по адресу: РФ, 156961, г. Кострома, проспект Мира, 53; «Курскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 27; «Липецкэнерго», расположенный по адресу: РФ, 398001, г. Липецк, ул. 50-лет НЛМК, 33; «Орелэнерго», расположенный по адресу: РФ, 302030, г. Орел, пл. Мира, 2; «Тамбовэнерго», расположенный по адресу: РФ, 392680, г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, д. 23 и «Ярэнерго», расположенный по адресу: РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Воинова, д. 12) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

5.1. ОАО «МРСК Центра» (филиалам: «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42; «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г.

Воронеж, ул. Арзамасская, 2; «Костромаэнерго», расположенному по адресу: РФ, 156961, г. Кострома, проспект Мира, 53; «Курскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 27; «Липецкэнерго», расположенному по адресу: РФ, 398001, г. Липецк, ул. 50-лет НЛМК, 33; «Орелэнерго», расположенному по адресу: РФ, 302030, г. Орел, пл. Мира, 2; «Тамбовэнерго», расположенному по адресу: РФ, 392680, г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, д. 23 и «Ярэнерго», расположенному по адресу: РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Воинова, д. 12) в течение 20-ти рабочих дней заключить договора с Победителем, на указанных в Предложении Победителя цене и условиях.

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытых конкурентных переговорах на право заключения Договоров на поставку оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Тамбовэнерго» и «Ярэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало мне беспристрастно оценить поданные Предложения.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За»   4   членов закупочной комиссии.

«Против»   0   членов закупочной комиссии.

«Воздержалось»   0   членов закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель


Закупочной комиссии:



Ямолдин А.П.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:



Пырк В.С.

Члены Закупочной комиссии:



Максимов И.В.

отсутствовала


Цымбал С.И.



Дудин А.В.

отсутствовала

Халеев А.Л.




Дмитриев С.В.

отсутствовала

Смирнов А.В.



Афанасьев И.А.



Жаббаров И.Р.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

отсутствовала

Лазарева Т.В.