
Наименование работ
Ед.
изм.

Объем строительно-
монтажных работ

ВЛИ-0.4 кВ

Строительная длина м 305

ВЛЗ-10 кВ

Демонтаж

КТП-100/10/0.4

Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70

Установка 2-х стоечной ж/б опоры

Забивка вертикальных электродов заземления

Прокладка горизонтальных заземлителей

Прокладка горизонтальных заземлителей

Установка РЛК

Прокладка заземления РЛК по телу опоры

Забивка вертикальных электродов заземления

Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70

Установка 2-х стоечной ж/б опоры

Строительная длина

Демонтаж 2-х стоечной ж/б опоры

Выемка грунта под заземление КТП (вручную)

Выемка грунта под фундаменты КТП

Монтаж ж/б фундаментных блоков

м

шт.

шт./кг

м/кг

м/кг

шт.

м

шт./кг

м

шт.

м

шт.

м3

м3

шт.

610

2

4

39,8

4

1

7

2

610

1

10

1

11.24

0.5

2
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Ведомость объемов основных

строительных и монтажных работ

1212-ЭС.ВР

Электроснабжение

Внешнее электроснабжение токоприемников АЗС с мойкой и шиномонтажом
в Чернянском районе, п. Чернянка, западная часть. Заявитель ОАО "Осколнефтеснаб".
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Наименование работ
Ед.
изм.

Объем строительно-
монтажных работ

Монтаж заземления КТП (вертикальные электроды)

Монтаж заземления КТП (протяженные электроды)

Монтаж КТП-100/10/0,4

Обратная засыпка заземлителей КТП

Устройство песчаной подготовки под фунд. КТП

Устройство гравийной подсыпки

шт./кг

м/кг

шт.

м3

м3

м3

12/56,88

39,8/51,74

1

7,5

0.7

0.6
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