Приложение № 1



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-1-184к
 на проведение конкурса по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Строительство участка КЛ-6кВ от ВЛ-1209 РП-12 КЛ-613 ПС «Южная», ВЛ-0,4кВ с установкой КТП-6/0,4кВ для технологического присоединения дачных домов в г.Смоленск, п.Одинцово СТ «Связист» участки №57,33,32,40,29,34,50,35,46 и СТ «Цветовод» участки №84,88,29 (Овчинников Н.К.,Иванова Н.С.,Кожемякин А.И.,Чужавко С.А.,Сафронов Н.И.,Солодков Е.А.,Боголюбская Е.И.,Малькова Т.В.,Будкевич С.Д.,Леонова М.О.,Зайцева Е.Г.,Шпинтов А.Г.)».

1. Общие положения.
1.1. Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом  «Строительство участка КЛ-6кВ от ВЛ-1209 РП-12 КЛ-613 ПС «Южная», ВЛ-0,4кВ с установкой КТП-6/0,4кВ для технологического присоединения дачных домов в г.Смоленск, п.Одинцово СТ «Связист» участки №57,33,32,40,29,34,50,35,46 и СТ «Цветовод» участки №84,88,29 (Овчинников Н.К.,Иванова Н.С.,Кожемякин А.И.,Чужавко С.А.,Сафронов Н.И.,Солодков Е.А.,Боголюбская Е.И.,Малькова Т.В.,Будкевич С.Д.,Леонова М.О.,Зайцева Е.Г.,Шпинтов А.Г.)», выполненным ООО «Электромонтаж-С». 
1.2. Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.
1.3. Все материалы, оборудование для строительно-монтажных работ поставляются Подрядчиком в соответствии  с согласованной ПСД.  
1.4. Все условия работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурса.
1.5. Участвующие в конкурсе должны иметь свидетельство о вступлении в СРО и опыт монтажных работ аналогичных объектов не менее 5 лет.
1.6. Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

2. Строительно-монтажные работы проводятся:
Табл.1
	Область
	Район
	Село, деревня
	Номер осн. средства
	Инв. номер
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Промышленный
	г.Смоленск,
п.Одинцово           СТ «Связист»,
СТ «Цветовод»
	371110200
	13003795
	Оборудование РП-12 г.Смоленскпр.Гагарина,60



8.1. Получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
8.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.


3. Основание для строительно-монтажных работ:
3.1. Договора технологического присоединения от 08.11.10г., 12.11.10г., 13.11.10г., 24.12.10г. 
3.2. Рабочий проект «Строительство участка КЛ-6кВ от ВЛ-1209 РП-12 КЛ-613 ПС «Южная», ВЛ-0,4кВ с установкой КТП-6/0,4кВ для технологического присоединения дачных домов в г.Смоленск, п.Одинцово СТ «Связист» участки №57,33,32,40,29,34,50,35,46 и СТ «Цветовод» участки №84,88,29 (Овчинников Н.К.,Иванова Н.С.,Кожемякин А.И.,Чужавко С.А.,Сафронов Н.И.,Солодков Е.А.,Боголюбская Е.И.,Малькова Т.В.,Будкевич С.Д.,Леонова М.О.,Зайцева Е.Г.,Шпинтов А.Г.)»

4. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к реконструкции: 
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· СП48.13330.2011 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
· СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· действующая нормативно-техническая документация.

5. Стадийность строительства.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы;
· строительно–монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

6. Основные характеристики объектов.
Категория надежности электроснабжения – III
Уровень напряжения – 6 кВ; 0,4 кВ
	№
п/п
	Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать  
	Кол-во
оборудования

	Объем работ по КЛ-6кВ

	1. 
	Монтаж провода 3хАС50
	5 м

	2. 
	Установка опоры П10-2 (1 стока СВ110-5) с разъединителем и КМ 6кВ
	1 шт.

	3. 
	Устройство УОК на сущ. опоре №15/20 ВЛ-6кВ
	1 шт.

	4. 
	Заземление опор с Rз≤ 10 Ом (ρ=300 ОМ*м)  (ст.10-10м, ст.16-62м)
	1 шт.

	5. 
	Установка кабельной муфты на опоре ВЛ-6кВ
	1 шт.

	6. 
	Установка кабельной муфты в РУ-6кВ КТП-6/0,4кВ
	1 шт.

	7. 
	Установка ограничителя перенапряжения ОПН на опоре ВЛ-6кВ
	1 шт.

	8. 
	Заземление ОПН отдельным спуском к заземлению опоры (ст.10-1х10м)
	1 шт.

	9. 
	Устройство заземления экранов кабелей
	2 шт.

	10. 
	Прокладка кабеля АПвПуг 3х95/16, всего в т.ч.
	693 м

	11. 
	- в траншее с запасом 4% / в а/ц трубе
	685/540 м

	12. 
	- спуск кабеля по опоре ВЛ-6кВ в ст.трубе
	8 м

	13. 
	Рытье транше для прокладки 1 кабеля (680 м тип Т-1)
	122,4 м3

	14. 
	Обратная засыпка 
	81,6 м3

	15. 
	Подсыпка песка
	40,8 м3

	16. 
	Покрытие кабеля кирпичом
	560 шт.

	Объем работ по ВЛИ-0,4кВ

	1. 
	Монтаж провода СИП-2  3х50+1х70+1х16
	515 м

	2. 
	Монтаж провода СИП-2  3х16+1х25
	30 м

	3. 
	Установка ж/б опор, всего:
	19 шт.

	4. 
	- 2 ст. на СВ95-3с  А-11
	5 шт.

	5. 
	- 3 ст. на СВ95-3  УА11
	1 шт.

	6. 
	- 1 ст. на СВ110-3,5  УП23
	2 шт.

	7. 
	- 1 ст. на СВ95-3с  П11
	8 шт.

	8. 
	- 1 ст. на СВ110-5  К21
	1 шт.

	9. 
	- 1 ст. на СВ110-3,5  АО21 (замена сущ.опоры №31 Ф-7 ТП-161)
	1 шт.

	10. 
	в т. ч. повышенных: 2ст. на СВ110-3,5  ПА7
	2 шт.

	11. 
	- 2 ст. на СВ110-3,5  ПАО7
	1 шт.

	12. 
	Установка КТПП-6/0,4кВ с трансформатором ТМГ-100кВА
	1 компл.

	13. 
	Устройство контура заземления КТП
	1 шт.

	14. 
	Заземление опор с Rз≤ 30 Ом (ρ=300 ОМ*м)  (ст.16-1х5м)
	14 шт.

	15. 
	Установка кабельной муфты 4ПКВНтп на опоре ВЛИ-0,4кВ
	5 шт.

	16. 
	Установка кабельной муфты 4ПКВНтп в РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ
	5 шт.

	17. 
	Установка ограничителя перенапряжения ОПН на опоре ВЛИ-0,4кВ
	15 шт.

	18. 
	Заземление ОПН отдельным спуском к заземлению опоры (ст.10-1х10м)
	5 шт.

	19. 
	Прокладка кабеля АПвБбШв 4х70
	70 м

	20. 
	Прокладка кабеля АПвБбШв 4х50
	48 м

	21. 
	Прокладка кабеля АПвБбШв 4х25
	94 м

	22. 
	в т.ч. 2х(АПвБбШв 4х50)+АПвБбШв 4х25 в траншее с запасом 4% / в а/ц трубе
	16/10 м

	23. 
	в т.ч. АПвБбШв 4х70 + АПвБбШв 4х25 в траншее с запасом 4% / в а/ц трубе
	62/6 м

	24. 
	в т.ч. спуск кабеля по опоре ВЛИ-0,4кВ в ст.трубе
	40 м

	25. 
	Рытье транше для прокладки 3 кабелей до опоры №1 (15м тип Т-3)
	5,4 м3

	26. 
	Рытье транше для прокладки 2 кабелей до опоры №16 (60 м тип Т-2)
	16,2 м3

	27. 
	Обратная засыпка 
	14,4 м3

	28. 
	Подсыпка песка
	7,2 м3

	29. 
	Покрытие кабеля кирпичом
	686 шт.

	30. 
	Демонтаж сущ. ж.б. опор (№9/6 ВЛ-0,4кВ №1)
	1 шт.

	31. 
	Демонтаж провода СИП-2 3х35+1х50+1х16 в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ №7 от ТП-161
	40 м

	32. 
	Демонтаж провода 2А16 в пролете опор №9/5-9/6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-161
	40 м

	33. 
	Подключение сущ. вводов (от опоры №9/6 ВЛ-0,4кВ №1) к проектируемой ВЛИ-0,4кВ №2
	2 шт.

	34. 
	Разборка и сборка заборов (h=1,6 м)
	100 м

	35. 
	Подрезка деревьев в охранной зоне (4м)
	15 шт.

	36. 
	Устройство пересечения ВЛИ-0,4кВ с сущ. ВЛ-0,4кВ
	3 шт.

	Оборудование и материалы по КЛ-6кВ

	1. 
	Разъединитель РЛК-10-IV/400
	1 шт.

	2. 
	Изолятор штыревой линейный ШФ20Г
	10 шт.

	3. 
	Колпачок п/э  КП22А
	10 шт.

	4. 
	Зажим аппаратный А2А-70-8
	12 шт.

	5. 
	Зажим заземляющий ЗЗК-22/25-2
	2 шт.

	6. 
	Зажим плашечный ПА-2-2
	12 шт.

	7. 
	Провод АС 50/8
	20 м

	8. 
	Провод МГГ 1х10мм2
	5 м

	9. 
	Кабель АПвПуг 3х95/16-6
	700 м

	10. 
	ОПН-П1-10-УХЛ1
	3 шт.

	11. 
	Муфта 3ПКВтп 10-70/120
	1 шт.

	12. 
	Муфта 3ПКНтп 10-70/120
	1 шт.

	13. 
	Муфта 3ПСтп 10-95/120
	4 шт.

	14. 
	Металлоконструкции для ВЛ-6кВ
	194,88 кг

	15. 
	Железобетонные изделия  для ВЛ-6кВ
	 0,45 м3

	16. 
	Номерные знаки
	1 шт.

	17. 
	Предупредительные плакаты
	1 шт.

	18. 
	Песок
	40,8 м3

	19. 
	Кирпич
	560 шт.

	20. 
	Труба а/ц 150мм, L=3м  БНТ-150
	180 шт.

	21. 
	Муфта для а/ц труб  БНМ150
	180 шт.

	Оборудование и материалы по ВЛИ-0,4кВ

	1. 
	Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ проходного типа с трансформатором ТМГ-100/6/0,4кВ
	1 компл.

	2. 
	Ограничитель перенапряжений ОПН-5УХЛ(2)1
	15 шт.

	3. 
	Комплект промежуточной подвески ES1500E
	12 шт.

	4. 
	Зажим ответвительный Р 72
	32 шт.

	5. 
	Зажим плашечный CD150
	36 шт.

	6. 
	Стяжной хомут  Е778
	50 шт.

	7. 
	Металлическая лента F207
	56 м

	8. 
	Бугель NB20
	30 шт.

	9. 
	Анкерный кронштейн CS10.3
	12 шт.

	10. 
	Зажим натяжной РА 1500
	20 шт.

	11. 
	Анкерный клиновой зажим DN123
	4 шт.

	12. 
	Анкерный кронштейн СА16
	4 шт.

	13. 
	Скрепа NC20
	22 шт.

	14. 
	Ответвительный зажим Р645
	4 шт.

	15. 
	Колпачок герметичный СЕ 6.150
	35 шт.

	16. 
	Колпачок герметичный СЕ 6.35
	4 шт.

	17. 
	Зажим РС 481
	16 шт.

	18. 
	Зажим А1А-50-7
	9 шт.

	19. 
	Зажим ПА-2-2
	17 шт.

	20. 
	Провод  СИП-2  3х50+1х70+1х16
	540 м

	21. 
	Провод  СИП-2  3х16+1х25
	32 м

	22. 
	Провод СИП-4 2х16-1
	42 м

	23. 
	Кабель АПвБбШв 4х70
	72 м

	24. 
	Кабель АПвБбШв 4х50
	50 м

	25. 
	Кабель АПвБбШв 4х25
	960 м

	26. 
	Муфта 4ПКВНтп-0-25/50
	8 шт.

	27. 
	Муфта 4ПКВНтп-0-70/120
	2 шт.

	28. 
	Песок
	7,2 м3

	29. 
	Кирпич
	686 шт.

	30. 
	Труба а/ц 150мм, L=3м  БНТ-150
	15 шт.

	31. 
	Краска белая МЛ
	2 л

	32. 
	Металлоконструкции для ВЛИ-0,4кВ
	451,8 кг

	33. 
	Железобетонные изделия  для ВЛИ-0,4кВ
	 11,9 м3



7. Описание основных объемов строительно-монтажных работ.
7.1. Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.
7.2. Работы по выносу в натуру  и геодезическая разбивка зданий и сооружений. Данные работы выполнить с привлечением организации, имеющей свидетельство о вступлении в СРО и допуск на  данный вид работ.
7.3. Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.
7.4. Выполнить заземляющие устройства в соответствии с требованиями ПУЭ и проектной документации.

8. Основные требования к выполнению работ:
8.1. Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Строительство участка КЛ-6кВ от ВЛ-1209 РП-12 КЛ-613 ПС «Южная», ВЛ-0,4кВ с установкой КТП-6/0,4кВ для технологического присоединения дачных домов в г.Смоленск, п.Одинцово СТ «Связист» участки №57,33,32,40,29,34,50,35,46 и СТ «Цветовод» участки №84,88,29 (Овчинников Н.К.,Иванова Н.С.,Кожемякин А.И.,Чужавко С.А.,Сафронов Н.И.,Солодков Е.А.,Боголюбская Е.И.,Малькова Т.В.,Будкевич С.Д.,Леонова М.О.,Зайцева Е.Г.,Шпинтов А.Г.)». До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
8.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
8.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
8.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
8.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
8.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты. Производители оборудования и материалов должны быть согласованы с Заказчиком.
8.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
8.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
8.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
8.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
8.11. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, выполняемых по настоящему техническому заданию на выполнение СМР, ПНР, составляющий более 30%(тридцати процентов) от общей стоимости работ
8.12. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
8.13. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительно-монтажных работ Подрядчик выполняет самостоятельно.
8.14. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и проектной организацией и выполняется за счет победителя конкурса. 
8.15. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

9.   Правила контроля и приемки работ.
10. 
9.1 Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
9.2.   Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
9.3.   Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

10.  Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
11. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
12. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36  месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
13. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.


