Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-
на проведение конкурса по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по объекту “Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ для технологического присоединения электроустановок здания ГУК «Смоленский областной театр кукол
имени Д.Н. Светильникова» в г. Смоленск” 

1. Общие положения.
1.1. Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом “ Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ для технологического присоединения электроустановок здания ГУК «Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова» в г. Смоленск”, выполненным ООО “Энергосервис”.
1.2. Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.
1.3. Все материалы, оборудование для строительно-монтажных работ поставляются Подрядчиком в соответствии с согласованной ПСД.
1.4. Все условия работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурса.
1.5. Участвующие в конкурсе должны иметь свидетельство о вступлении в СРО и опыт монтажных работ аналогичных объектов не менее 5 лет.
1.6. Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.
2. Строительно-монтажные работы проводятся:
Табл.1
	Область
	Район
	Село, деревня
	Номер осн. средства
	Инв. номер
	Наименование основного средства

	Смоленская
	-
	г. Смоленск, ул. Дзержинского
	-
	-
	-



2.1. Получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
2.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
3. Основание для реконструкции/строительства.
3.1. Договора об осуществлении технологического присоединения.
3.2. Рабочий проект “Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ для технологического присоединения электроустановок здания ГУК «Смоленский областной театр кукол                имени Д.Н. Светильникова» в г. Смоленск”.                    

4. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к работам:
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием            в 2 этапа:
· подготовительные работы;
· строительно–монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.
6. Основные характеристики объектов:

	№
п/п
	Оборудование, передаваемое филиалом ОАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго» в монтаж
	Кол-во
обору-дова-ния

	1. 
	Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонном корпусе  размеры 6800х5500 с трансформаторами 2х630кВА  2БКТПБ-GLAR-630/6/0,4-АС2-УХЛ1
	1 шт.




	№
п/п
	Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать  
	Кол-во
оборудования

	Кабельная линия 6кВ от РУ-6кВ ПС «Чернушки» до проектируемой БКТП

	Объем работ:

	1 
	Строительная длина КЛ-6кВ
	2,484 км

	2 
	Прокладка кабеля АПвПу2г-3(1х240/50) всего:
в т.ч. трех кабелей: 1) в помещении БКТП ( в т.ч. в кабельном канале);
2) в ЗРУ-6, 10кВ ПС «Чернушки» (в т.ч. в кабельном канале); 
3) в траншее (в т.ч. в а/ц трубе / в ПНД- трубе):

в т.ч. 2а) в ПНД- трубе ( в т.ч. в а/ц трубе под трамвайными путями) 
                способом горизонтального бурения;
2б) в ПНД-трубе (пересечение 91) способом горизонтального бурения
	2484 м
14 (12) м
10 (8) м
2460/(820/ /66) м
33 (12) м

33 м

	3 
	Рытье рабочего котлована
	33,7 м³

	4 
	Рытье приемного котлована
	18,5 м³

	5 
	Обратная засыпка котлована
	39,6 м³

	6 
	Подсыпка песка
	12,5 м³

	7 
	Рытье котлована для установки кабельных муфт
	33,7 м³

	8 
	Обратная засыпка котлована
	8 м³

	9 
	Подсыпка песка
	4 м³

	10 
	Укладка плит ПЗК36х48 над муфтами соединительными
	64 шт.

	11 
	Рытье траншеи
	1088,1 м³

	№
п/п
	Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать  
	Кол-во
оборудования

	12 
	Обратная засыпка 
	725,4 м³

	13 
	Подсыпка песка
	362,7 м³

	14 
	Укладка кирпича
	40333 шт.

	15 
	Бурение проходов
	2 шт.

	16 
	Устройство ввода кабеля в РУ-6, 19кВ ПС «Чернушки»
	1 шт.

	17 
	Устройство ввода кабеля в БКТП
	1 шт.

	18 
	Заземление экрана кабеля
	6 шт.

	19 
	Монтаж муфты соединительной «Прогресс ПСтт010-150/240»
	3 шт.

	20 
	Монтаж муфты концевой «Прогресс ПКОтт010-150/240»
	6 шт.

	21 
	Разборка и восстановление крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной 60 мм
	11,64 м³

	22 
	Разборка и восстановление мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной 40 мм
	7,76 м³

	23 
	Устройство основания из щебня толщиной 220 мм
	42,68 м³

	24 
	Устройство основания из песка толщиной 200 мм
	38,8 м³

	25 
	Разборка и восстановление мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной 40 мм
	76,04 м³

	26 
	Устройство основания из щебня толщиной 120 мм
	228,12 м³

	27 
	Устройство основания из песка толщиной 100 мм
	190,1 м³

	28 
	Монтаж ячеек К-104 в ЗРУ-6кВ ПС «Чернушки»
	2 шт.

	Оборудование, материалы:

	1 
	Шкаф КРУ серии К-104АТ по типовой схеме главных цепей №101 на номинальное напряжение 6кВ с вакуумным выключателем ВВ/ТЕL, номинальный ток отключения выключателя 20кА, номинальный ток шкафа КРУ 630А с устройствами защиты «Орион-2», «Орион-ДЗ» и датчиками тока ПИТ-1, ПИТ-2
	1 шт.

	2 
	Шкаф переходной
	1 шт.

	3 
	Ограничитель перенапряжения ОПН-РС/ТЕL 6/7,6 УХЛ1
	3 шт.

	4 
	Кабель контрольный КВВГЭнг 4х1,5-0,66
	7 м

	5 
	Кабель контрольный КВВГЭнг 19х1,5-0,66
	34 м

	6 
	Провод монтажный ПВ1 1х4
	20 м

	7 
	Уголок 40х40х4 ГОСТ 2509-93
             Ст3 ГОСТ 535-88
	10 м

	8 
	Круг 6 ГОСТ 2590-88
         Ст3ГОСТ 535-88
	6 м

	9 
	Кабель силовой одножильный с алюминиевыми жилами в оболочке из полиэтилена, в оболочке из сшитого полиэтилена, сечением 1х240-6,0 АПвПу2г 1х240/50-6
	7848 м

	10 
	Муфта концевая кабельная термоусаживаемая внутренней установки ПКОттО 10-150/240 GРН
	6 шт.

	11 
	Муфта соединительная кабельная термоусаживаемая «Прогресс» ПКОттО 10-150/240 
	3 шт.

	12 
	Зажим универсальный для связки в пучок кабелей Д50-275мм UKR-200
	359 шт.

	13 
	Лента липкая полиэфирная, усиленная стекловолокном Р-162
	1656шт/ /4140м

	14 
	Труба асбоцементная L=4м, БНТ-150х11
	210 шт.

	15 
	Муфта для труб асбоцементных САМ-9 Д150мм
	160 шт.

	16 
	Труба полиэтиленовая ПНД-315х17,9
	66 м

	17 
	Плита для закрытия кабельных сетей ПЗК 36х48
	64 шт.

	18 
	Кирпич КР 100/1650/15
	40333 шт.

	19 
	Песок строительный
	608,1 м³

	20 
	Щебень
	270,8 м³

	№
п/п
	Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать  
	Кол-во
оборудования

	21 
	Асфальт мелкозернистый
	83,8 м³

	22 
	Асфальт крупнозернистый
	11,64 м³

	23 
	Полоса 4х25 ГОСТ 103-76
             Ст 3 ГОСТ 535-88
	6 м

	24 
	Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ-пластиката повышенной гибкости ПВ3 1х16
	30 м

	25 
	Провод МГ1х6
	4 м

	Кабельная линия 6кВ, КЛ-0,4кВ, проектируемая БКТПБ

	Объем работ по КЛ-6 и 0,4кВ:

	26 
	Строительная длина КЛ-0,4кВ
	240 м

	27 
	Строительная длина КЛ-6кВ
	40 м

	28 
	Прокладка кабеля 2хАПвБбШп 4х240+2хАПвБбШп 4х185 от РУ-0,4кВ БКТПБ до ВРУ-1 и ВРУ-2 проектируемого здания всего:
в т.ч.: - по металлоконструкциям в РУ-0,4кВ БКТПБ;
           - в кабельном канале в РУ-0,4кВ БКТПБ;
           - в траншее (Т-6) / в т.ч. в траншее в а/ц трубе;
           - в помещении кукольного театра в стальной трубе до ВРУ1,ВРУ2;
	
240 м
5 м
10 м
215 м/81 м
10 м

	29 
	Прокладка кабеля 2хААБл 3х95 от места врезки в существующую 
КЛ-6кВ ТП-687- ТП-333 до II секции шин РУ-6кВ проектируемой БКТПБ всего:
в т.ч.: - по металлоконструкциям в РУ-6кВ БКТПБ;
           - в кабельном канале в РУ-6кВ БКТПБ;
           - в траншее (Т-2) / в т.ч. в траншее в а/ц трубе;       
	

40 м
5 м
10 м
25 м/21 м

	30 
	Рытье траншеи (тип Т-6) для прокладки кабеля 
2хАПвБбШп 4х240+2хАПвБбШп 4х185 (длина 215м, глубина 0,9м)
	135,45 м³

	31 
	Обратная засыпка 
	90,3 м³

	32 
	Подсыпка песка или просеянной земли
	45,15 м³

	33 
	Рытье траншеи (тип Т-2) для прокладки кабеля 2хААБл 3х95 
(длина 25м, глубина 0,9м)
	6,75 м³

	34 
	Обратная засыпка 
	4,5 м³

	35 
	Подсыпка песка или просеянной земли
	2,25 м³

	36 
	Укладка кирпича в траншею Т-6
	3942 шт.

	37 
	Укладка плит ПЗК36х48 в траншею Т-6 над муфтами соединительными
	84 шт.

	38 
	Укладка кирпича в траншею Т-2
	136 шт.

	39 
	Укладка плит ПЗК36х48 в траншею Т-2 над муфтами соединительными
	12 шт.

	40 
	Разборка и восстановление мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной 40 мм (для тротуара)
	2,68 м³

	41 
	Разборка и восстановление мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной 40 мм (для автодороги)
	2,16 м³

	42 
	Разборка и восстановление крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной 60 мм (для автодороги)
	3,24 м³

	43 
	Устройство основания из щебня толщиной 120 мм (для тротуара)
	8,04 м³

	44 
	Устройство основания из песка толщиной 100 мм (для тротуара)
	6,7 м³

	45 
	Устройство основания из щебня толщиной 220 мм (для автодороги)
	11,88 м³

	46 
	Устройство основания из песка толщиной 200 мм (для автодороги)
	10,8 м³

	47 
	Монтаж концевой кабельной муфты внутренней установки КВтп-10-70/120 с наконечниками (для кабеля ААБл в РУ-6кВ БКТПБ)
	2 шт.

	48 
	Монтаж соединительной кабельной муфты Стп-10-70/120
	2 шт.

	49 
	Монтаж соединительной кабельной муфты 4ПСт(Б)-В-150/240
	4 шт.

	50 
	Заземление экрана кабеля АПвБбШп
	8 шт.

	Объем работ по БКТПБ:

	51 
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	9 м

	№
п/п
	Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать  
	Кол-во
оборудования

	52 
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см
	77,9 м²

	53 
	Разборка грунта вручную в траншеях и котлованах группа грунтов 2
	110 м³

	54 
	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 3м, глубиной до 3м
	57 м²

	55 
	Уплотнение грунта щебнем
	48,3 м²

	56 
	Устройство бетонной подготовки 
	4,83 м³

	57 
	Устройство железобетонных фундаментов
	18,2 м³

	58 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	294 кг

	59 
	Устройство песчаной подушки
	1 м³

	60 
	Засыпка вручную траншей группа грунтов 2
	15,5 м³

	61 
	Погрузка избыточного грунта на автомобили
	94,5 м³

	62 
	Транспортировка избыточного грунта на расстояние до 10 км
	151,2 т

	63 
	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня (для отмостки)
	15,6 м²

	64 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (для отмостки)
	15,6 м²

	65 
	Установка бортовых камней бетонных (для отмостки)
	22,4 м

	66 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (для проезда и площадки)
	25,3 м³

	67 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (для проезда и площадки)
	12,6 м³

	68 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых (для проезда и площадки) 
	84,1 м²

	69 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых (для проезда и площадки) 
	84,1 м²

	70 
	Установка бортовых камней бетонных (для проезда и площадки)
	17,6 м

	71 
	Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	35 м²

	72 
	Посев газонов вручную
	35 м²

	73 
	Установка БКТПБ
	1 шт.

	74 
	Установка трансформатора силового до 3 т
	2 шт.

	75 
	Устройство контура заземления БКТПБ:
-горизонтальный заземлитель ст. круглая Д10мм;
-вертикальный заземлитель ст. круглая Д16 мм
	1 компл.
45 м
6 шт.

	Монтаж АИИСКУЭ и панели уличного освещения в БКТПБ:

	76 
	Монтаж панели АИИСКУЭ
	1 компл.

	77 
	Прокладка кабеля по конструкциям КВВГ7х2,5
	40 м

	78 
	Прокладка кабеля по конструкциям ВВГ4х1,5
	40 м

	79 
	Монтаж панели уличного освещения с комплектом шин для подключения к РУ-0,4кВ 
	1 компл.

	Оборудование, материалы по КЛ-6 и 0,4кВ:

	80 
	Кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, в броне из двух стальных оцинкованных лент, в наружной оболочке из полиэтилена марки АПвБбШп, сечением: 4х185-1;
                                                                                              4х240-1
	

0,504 км
0,504 км

	81 
	Кабель с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа Бл 
марки ААБл 3х95-6                                                   
	

0,084 км

	82 
	Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией ПВ1 1х6-0,66
	10 м

	83 
	Муфта концевая внутренней установки для бронированных кабелей (с винтовыми наконечниками) 4ПКВНтпБ-В-150/240
	8 шт.

	84 
	Муфта концевая кабельная термоусаживаемая внутренней установки (с винтовыми наконечниками) КВтп-10-70/120
	2 шт.

	85 
	Муфта соединительная термоусаживаемая Стп-10-70/120
	2 шт.

	86 
	Муфта соединительная термоусаживаемая 4ПСт(Б)-В-150/240
	4 шт.

	87 
	Труба асбестоцементная безнапорная L=3м, БНТ-100
	14 шт.

	88 
	Труба асбестоцементная безнапорная L=3м, БНТ-150
	108 шт.

	89 
	Муфта асбестоцементная для безнапорных труб условный проход 100 мм
	11 шт.

	90 
	Муфта асбестоцементная для безнапорных труб условный проход 150 мм
	96 шт.

	91 
	Песок строительный
	63,9 м³

	92 
	Щебень
	18,27 м³

	93 
	Асфальт
	8,03 м³

	94 
	Кирпич строительный красный
	4078 шт.

	95 
	Плита для закрытия кабельных сетей ПЗК 36х48
	96 шт.

	96 
	Труба 80х4,0 ГОСТ 3262-75*
            Ст.3 ГОСТ 535-88
	40 м

	Оборудование, материалы по БКТПБ:

	97 
	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (для отмостки) 
	22 шт.

	98 
	Песок природный для строительных работ (для проезда и площадки)
	25,3 м³

	99 
	Щебень из гравия для строительных работ (для проезда и площадки)
	12,6 м³

	100 
	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (для проезда и площадки)
	18 шт.

	101 
	Круг 10ГОСТ 2590-88
          Ст 3 ГОСТ 535-88
	45 м

	102 
	Круг 16ГОСТ 2590-88
          Ст 3 ГОСТ 535-88
	30 м

	Оборудование для АИИСКУЭ и панель уличного освещения в БКТПБ:

	103 
	Панель АИИСКУЭ
	1 компл.

	104 
	Панель уличного освещения с комплектом шин для подключения             к РУ-0,4кВ
	1 компл.

	105 
	Кабель контрольный КВВГ 7х2,5
	40 м

	106 
	Кабель ВВГ 4х1,5
	40 м



7. Описание основных объемов строительно-монтажных работ.
7.1. Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.
7.2. Работы по выносу в натуру  и геодезическая разбивка зданий и сооружений. Данные работы выполнить с привлечением организации, имеющей свидетельство о вступлении в СРО и допуск на  данный вид работ.
7.3. Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.
7.4. Выполнить заземляющие устройства в соответствии с требованиями ПУЭ и проектной документации.
8. Основные требования к выполнению работ.
8.1. Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом “ Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ для технологического присоединения электроустановок здания ГУК «Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова» в г. Смоленск”. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
8.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
8.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
8.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
8.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
8.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты. Производители оборудования и материалов должны быть согласованы с Заказчиком.
8.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
8.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
8.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
8.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
8.11. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, выполняемых по настоящему техническому заданию на выполнение СМР, ПНР, составляющий более 30%(тридцати процентов) от общей стоимости работ.
8.12. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
8.13. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительно-монтажных работ Подрядчик выполняет самостоятельно.
8.14. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и проектной организацией и выполняется за счет победителя конкурса. 
8.15. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
9. Правила контроля и приемки работ.
9.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
9.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
9.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
10. Оплата и финансирование.
Оплата производится безналичный расчет в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
11. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
12. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36  месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
13. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
14. Сроки выполнения строительных работ: В течение трех месяцев с даты заключения договора.


Начальник ОПР                                                                                                            О.Ю. Докутович
