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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-1-047к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование:
ВЛ-0,4кВ ТП 6/0,4кВ КЛ-6кВ №310 РП №003 КЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/6кВ «Смоленск-1» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ 

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование ВЛ-0,4кВ ТП 6/0,4кВ КЛ-6кВ №310 РП №003 КЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/6кВ «Смоленск-1» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Село, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	

Смоленская
	

Промышленный
	 г. Смоленск,
СТ “Рассвет”, уч.665
	

12007375
	
 
372692119
	
ВЛ-6кВ от ТП-201 до ТП-180 



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
2. Основание для проектирования.
2.1. Договора на технологическое присоединение:
Табл.2
	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ

	1
	40453872
	01.11.2011г. 
	Крепостная Наталья Евгеньевна 
	дачный дом
	15,0
	0,4



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части проектных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Основные характеристики ВЛ-0,4кВ:
Табл.3
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность ВЛ, км (ориентировочно)
	0,230

	Тип провода 
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005 

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



5.1. Марку и производителя провода, опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
5.2. Предусмотреть проектом строительство участка ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 2 от опоры (номер определить проектом) ВЛ-0,4кВ ТП 6/0,4кВ КЛ-6кВ №310 РП №003 КЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/6кВ «Смоленск-1», проектируемой по техническому заданию для технологического присоединения дачного дома Торбеева В.В., до границы территории Заявителя (протяженностью ориентировочно 230м).
5.3. Проверить марку и сечение провода ВЛ 0,4кВ ТП 6/0,4кВ на пропуск нагрузки по ней.
5.4. Провод на магистрали или линейном ответвлении ВЛИ 0,4кВ принять марки СИП-2 с изолированной несущей жилой из сплава изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
5.5. Сечение проводов на магистралях должно быть не менее 70мм2.
5.6. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
5.7. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
5.8. В начале и в конце ВЛИ 0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
5.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в месте присоединения к ТП-6/0,4кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
5.10. В ТП 6/0,4кВ выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
6. Объем работ, включаемых в проект.
6.1. Проведение предпроектного обследования объекта
6.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
6.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
6.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
6.5. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
6.6. Выполнить раздел «Охрана труда».
6.7. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
6.8. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
6.9. Выполнить раздел «Спецификации».
6.10. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
6.11. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
6.12. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
6.13. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
7. Требования к линейной арматуре и проводу.
7.1. Линейная арматура ВЛИ/ВЛЗ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
7.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
7.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
7.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
7.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
7.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
7.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
7.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
8. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
9. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства. 
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
10. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
11. Основные требования к выполнению проектных работ.
11.1. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
11.2. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
11.3. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
11.4. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
12. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
13. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение проектных решений произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
14. Сроки выполнения проектных работ: 
     Работы выполнить в течение 3 месяцев со дня заключения договора на проектно-строительные работы.
15. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
Приложение: 1. План участка Заявителя.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-1-049к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование:
ВЛ-0,4кВ ТП 6/0,4кВ КЛ-6кВ №310 РП №003 КЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/6кВ «Смоленск-1» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ 

16. Основные объемы работ.
16.1. Выполнить проектирование ВЛ-0,4кВ ТП 6/0,4кВ КЛ-6кВ №310 РП №003 КЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/6кВ «Смоленск-1» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Село, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	

Смоленская
	

Промышленный
	 г. Смоленск,
СТ “Рассвет”, уч.950
	

12007375
	
 
372692119
	
ВЛ-6кВ от ТП-201 до ТП-180 



16.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
17. Основание для проектирования.
17.1. Договора на технологическое присоединение:
Табл.2
	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ

	1
	40460296
	14.11.2011г. 
	Чеботарев Дмитрий Иванович 
	жилой дом
	15,0
	0,4



17.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части проектных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
18. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
19. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
20. Основные характеристики ВЛ-0,4кВ:
Табл.3
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность ВЛ, км (ориентировочно)
	0,300

	Тип провода 
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005 

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



20.1. Марку и производителя провода, опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
20.2. Предусмотреть проектом строительство участка ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 2 от опоры (номер определить проектом) ВЛ-0,4кВ ТП 6/0,4кВ КЛ-6кВ №310 РП №003 КЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/6кВ «Смоленск-1», проектируемой по техническому заданию для технологического присоединения дачного дома Романова Ю.Ю., до границы территории Заявителя (протяженностью ориентировочно 300м).
20.3. Проверить марку и сечение провода ВЛ 0,4кВ ТП 6/0,4кВ на пропуск нагрузки по ней.
20.4. Провод на магистрали или линейном ответвлении ВЛИ 0,4кВ принять марки СИП-2 с изолированной несущей жилой из сплава изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
20.5. Сечение проводов на магистралях должно быть не менее 70мм2.
20.6. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
20.7. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
20.8. В начале и в конце ВЛИ 0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
20.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в месте присоединения к ТП-6/0,4кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
20.10. В ТП 6/0,4кВ выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
21. Объем работ, включаемых в проект.
21.1. Проведение предпроектного обследования объекта
21.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
21.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
21.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
21.5. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
21.6. Выполнить раздел «Охрана труда».
21.7. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
21.8. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
21.9. Выполнить раздел «Спецификации».
21.10. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
21.11. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
21.12. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
21.13. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
22. Требования к линейной арматуре и проводу.
22.1. Линейная арматура ВЛИ/ВЛЗ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
22.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
22.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
22.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
22.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
22.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
22.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
22.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
23. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
24. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства. 
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
25. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
26. Основные требования к выполнению проектных работ.
26.1. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
26.2. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
26.3. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
26.4. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
27. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
28. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение проектных решений произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
29. Сроки выполнения проектных работ: 
     Работы выполнить в течение 3 месяцев со дня заключения договора на проектно-строительные работы.
30. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
1. Приложение: 1. План участка Заявителя.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-4-073к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и строительство:
ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ «Лубня» со строительством участков ВЛ 10кВ и ВЛ-0,4кВ и установкой ТП-10/0,4кВ
1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ «Лубня» со строительством участков ВЛ 10кВ и ВЛ-0,4кВ и установкой ТП-10/0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Нас. пункт
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Смоленский
	Смоленский район, д. Хохлово
	12000583
	320614306
	ВЛ-10КВ N1003 ОТ П/СТ ЛУБНЯ



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.

2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:
Табл.2
	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ

	1 
	40265342
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  513
	10
	0,4

	2 
	40265368
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  514
	10
	0,4

	3 
	40265389
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  515
	10
	0,4

	4 
	40265396
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  516
	10
	0,4

	5 
	40265399
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  517
	10
	0,4

	6 
	40265428
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  518
	10
	0,4

	7 
	40265452
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  519
	10
	0,4

	8 
	40265459
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  520
	10
	0,4

	9 
	40265471
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  521
	10
	0,4

	10 
	40265493
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  522
	10
	0,4

	11 
	40265636
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  523
	10
	0,4

	12 
	40265676
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  524
	10
	0,4

	13 
	40265689
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  525
	10
	0,4

	14 
	40265697
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  526
	10
	0,4

	15 
	40265743
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  527
	10
	0,4

	16 
	40265872
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  528
	10
	0,4

	17 
	40265881
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  529
	10
	0,4

	18 
	40265893
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  530
	10
	0,4

	19 
	40265904
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  531
	10
	0,4

	20 
	40265918
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  532
	10
	0,4

	21 
	40265926
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  533
	10
	0,4

	22 
	40265936
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  534
	10
	0,4

	23 
	40265944
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  535
	10
	0,4

	24 
	40265618
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  536
	10
	0,4

	25 
	40265629
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  537
	10
	0,4

	26 
	40265670
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  538
	10
	0,4

	27 
	40265686
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  539
	10
	0,4

	28 
	40265847
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  540
	10
	0,4

	29 
	40265862
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  541
	10
	0,4

	30 
	40265897
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  542
	10
	0,4

	31 
	40265907
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  543
	10
	0,4

	32 
	40265919
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  544
	10
	0,4

	33 
	40265940
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  545
	10
	0,4

	34 
	40266016
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  546
	10
	0,4

	35 
	40266095
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  547
	10
	0,4

	36 
	40266118
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  548
	10
	0,4

	37 
	40266133
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  549
	10
	0,4

	38 
	40266143
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  550
	10
	0,4

	39 
	40266149
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  551
	10
	0,4

	40 
	40266155
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  552
	10
	0,4

	41 
	40266163
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  553
	10
	0,4

	42 
	40266171
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  554
	10
	0,4

	43 
	40266177
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  555
	10
	0,4

	44 
	40266251
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  556
	10
	0

	45 
	40266884
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  557
	10
	0,4

	46 
	40266974
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  558
	10
	0,4

	47 
	40266992
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  559
	10
	0,4

	48 
	40267040
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  560
	10
	0,4

	49 
	40267059
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  561
	10
	0,4

	50 
	40267097
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  562
	10
	0,4

	51 
	40267190
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  563
	10
	0,4

	52 
	40267210
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  564
	10
	0,4

	53 
	40267232
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  565
	10
	0,4

	54 
	40267249
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  566
	10
	0,4

	55 
	40267295
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  567
	10
	0,4

	56 
	40267316
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  568
	10
	0,4

	57 
	40267335
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  569
	10
	0,4

	58 
	40267350
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  570
	10
	0,4

	59 
	40267367
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  571
	10
	0,4

	60 
	40267391
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  572
	10
	0,4

	61 
	40267066
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  573
	10
	0,4

	62 
	40267085
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  574
	10
	0,4

	63 
	40267202
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  575
	10
	0,4

	64 
	40267215
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  576
	10
	0,4

	65 
	40267226
	01.02.2011
	Сафонова Т.В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Хохлово, уч.  577
	10
	0,4



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.

6. Основные характеристики проектируемой ВЛ-10кВ:
Табл.3
	Напряжение ВЛИ , кВ
	10

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,13

	Тип провода (кабеля)
	СИП-3

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	50



Основные характеристики проектируемой ВЛ-0,4кВ:
Табл.4
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	2,2

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30




6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть строительство участка ВЛ-10кВ с самонесущим защищенным проводом от опоры №К6 ВЛ-10кВ №1003 ПС «Лубня», до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (ориентировочно 130м).
6.3. Предусмотреть установку и монтаж КТП-10/0,4 кВ, запитанной от ВЛ-10кВ №1003 ПС «Лубня» (ориентировочная мощность трансформатора – 250кВА) 
6.4. Силовой трансформатор принять герметичный масляный с гарантированным количеством циклов сжатия–растяжения 50 тысяч и сроком службы не менее 30 лет, или заполненный жидким негорючим диэлектриком с уменьшенными удельными техническими потерями электроэнергии и массогабаритными параметрами. Схема соединения обмоток ∆/YН или Y/ZН.
6.5. Мощность силового трансформатора определить проектом согласно существующей, заявленной и перспективной мощности.
6.6. Предусмотреть строительство участка ВЛ-0,4 кВ с изолированным самонесущим проводом от проектируемой ТП-10/0,4 кВ, запитанной от ВЛ-10кВ №1003 ПС «Лубня», до объекта (ориентировочно 2200м).
6.7. Провод на магистрали или линейном ответвлении ВЛИ 0,4кВ принять марки СИП-2 с изолированной несущей жилой из сплава изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.8. Проектом предусмотреть установку устройств защиты изоляции проводов ВЛ 10кВ при грозовых перенапряжениях типа РДИП.
6.9. В начале и в конце ВЛ-10кВ на всех проводах запроектировать зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.10. Сечение проводов на магистралях должно быть не менее 70мм2.
6.11. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.12. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм для ВЛИ-0,4кВ, не менее 50кНм  для ВЛ-10кВ.
6.13. В начале и в конце ВЛИ 0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.14. 5.7. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в месте присоединения к ТП-10/0,4кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.15. В ТП выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-10кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ/ВЛЗ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь государственную лицензию на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-4-109к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и строительство:
ВЛ-0,4 кВ №2 ТП № 475 ВЛ-10 кВ № 1008 ПС 35/10 кВ «Лубня» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ 

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4 кВ №2 ТП № 475 ВЛ-10 кВ № 1008 ПС 35/10 кВ «Лубня» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Район
	Населенный пункт
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленский
	д. Слизнево
	320955220
	12000507
	ВЛ-0,4КВ ОТ Л-1008 П/СТ ЛУБНЯ



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ

	1
	40463946
	01.12.2011г.
	Кислянская Валентина Ивановна
	жилой дом
	15,0
	0,4



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемой ВЛ 0,4кВ:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,015

	Тип сущ. провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30


6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть строительство участка ВЛ-0,4 кВ с изолированным самонесущим проводом опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 475 ВЛ-10 кВ № 1008 ПС «Лубня» 35/10 кВ, до объекта (ориентировочно 15м).
6.3. Проверить марку и сечение провода ВЛ 0,4кВ №2  ТП № 475 на пропуск нагрузки по ней.
6.4. Провод на магистрали или линейном ответвлении ВЛ - 0,4кВ принять марки СИП-2 с изолированной несущей жилой из сплава изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.5. Сечение проводов на магистралях должно быть не менее 70мм2.
6.6. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.7. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.8. В начале и в конце ВЛИ 0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в месте присоединения к ТП-10/0,4кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.10. В ТП №475 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-10кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ/ВЛЗ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь государственную лицензию на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-4-110к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и строительство:
ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ ВЛ-10 кВ № 1008 ПС 35/10кВ «Лубня» 

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и строительство ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ ВЛ-10 кВ № 1008 ПС 35/10кВ «Лубня», расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Село, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Смоленский
	д. Телеши
	12000526
	320955219
	ВЛ-0,4КВ ОТ Л-1008 П/СТ ЛУБНЯ



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:
Табл.2
	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ

	1 
	40295285
	23.05.2011
	Козоногин В. А.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Телеши
	10,0
	0,4

	2 
	40334677
	31.05.2011
	Катан Л. А.
	жилой дом
	
	7,0
	0,23

	3 
	40342064
	20.06.2011
	Куликов А. А.
	жилой дом
	
	12,0
	0,4

	4 
	40394952
	19.09.2011
	Немшон В. А.
	жилой дом
	
	15,0
	0,4

	5 
	40474181
	09.12.2011
	Бухтеева Т. А.
	жилой дом
	
	8,0
	0,4

	6 
	40475632
	13.12.2011
	Скребнев В.Н.
	жилой дом
	
	15,0
	0,4

	7 
	40479124
	15.12.2011
	Ивкина Н.С.
	жилой дом
	
	10,0
	0,4

	8 
	40502380
	30.01.2012
	Богомолова Л. Н.
	жилой дом
	
	14,0
	0,4


2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.

6. Основные характеристики проектируемой ВЛ-0,4кВ:
Табл.3
	Напряжение ВЛИ , кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,5

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть строительство участков ВЛ-0,4кВ проводом марки СИП-2 от опор ВЛ-0,4кВ, проектируемой по ТЗ для Калининой Е.С., Маркиной Т.Г.  от 06.07.2011г., до территории Заявителей (ориентировочно 500м).
6.3. Провод на магистрали или линейном ответвлении ВЛИ 0,4кВ принять марки СИП-2 с изолированной несущей жилой из сплава изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.4. Сечение проводов на магистралях должно быть не менее 70мм2.
6.5. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.6. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.7. В начале и в конце ВЛИ 0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.8. 5.7. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в месте присоединения к ТП-10/0,4кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.9. В ТП  выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-10кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ/ВЛЗ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-4-113к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию:
ВЛ-6 кВ № 608 ПС 35/6кВ «Колодня»  со строительством участков ВЛ 6кВ и ВЛ-0,4кВ и реконструкцией ВЛ-0,4 кВ №1 ТП № 359 ВЛ-6 кВ № 608 ПС 35/6 кВ "Колодня" 
1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-6 кВ № 608 ПС 35/6кВ «Колодня»  со строительством участков ВЛ 6кВ и ВЛ-0,4кВ и реконструкцией ВЛ-0,4 кВ №1 ТП № 359 ВЛ-6 кВ № 608 ПС 35/6 кВ "Колодня", расположенных в:
Табл.1
	Область
	Район
	Нас. пункт
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Смоленский
	д. Магалинщина
	12000642
	320331806
	ВЛ-6КВ N608 ОТ П/СТ КОЛОДНЯ



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.

2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:
Табл.2
	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ

	1
	40514924
	28.02.2012
	гр. Буравцева В. Ф.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Магалинщина, ул. Садовая д. 51Б
	8,0
	0,4

	2
	40514938
	27.02.2012
	гр. Митюхина Л. И.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Магалинщина, ул. Садовая д. 51Г
	8,0
	0,4

	3
	40514955
	28.02.2012
	гр. Коротченков М. Н.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Магалинщина, ул. Садовая д. 53Г
	8,0
	0,4

	4
	40514909
	28.02.2012
	гр. Филимонов Я. В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Магалинщина,ул. Садовая 53б
	8,0
	0,4

	5
	40514950
	27.02.2012
	гр. Микишанова Г. В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. магалинщина ул. Садовая д. 53а
	8,0
	0,4



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.

6. Основные характеристики проектируемой ВЛ-6кВ:
Табл.3
	Напряжение ВЛ , кВ
	6

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,02

	Тип провода (кабеля)
	СИП-3

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	50



Основные характеристики проектируемой ВЛ-0,4кВ:
Табл.4
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,04

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



Основные характеристики реконструируемой  ВЛ-0,4 кВ №1ТП № 359:
Табл.5
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,48

	Тип провода (кабеля)
	4хА25

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть строительство участка ВЛ-6 кВ от опоры № 3-6, ВЛ-6 кВ № 608 ПС 35/6кВ «Колодня», до проектируемой КТП-6/0,4 кВ  (ориентировочно 20м).
6.3. Предусмотреть установку и монтаж КТП-10/0,4 кВ, запитанной от ВЛ-6 кВ № 608 ПС 35/6кВ «Колодня» (ориентировочная мощность трансформатора – 160кВА) 
6.4. Силовой трансформатор принять герметичный масляный с гарантированным количеством циклов сжатия–растяжения 50 тысяч и сроком службы не менее 30 лет, или заполненный жидким негорючим диэлектриком с уменьшенными удельными техническими потерями электроэнергии и массогабаритными параметрами. Схема соединения обмоток ∆/YН или Y/ZН.
6.5. Мощность силового трансформатора определить проектом согласно существующей, заявленной и перспективной мощности.
6.6. Предусмотреть строительство участка ВЛ-0,4 кВ с изолированным самонесущим проводом от проектируемой ТП-6/0,4 кВ, запитанной от ВЛ-6 кВ № 608 ПС 35/6кВ «Колодня», до опоры А9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП № 359 (ориентировочно 40м).
6.7. Предусмотреть обеспечение полнофазного режима на ВЛ-0,4 кВ №1 (с заменой провода и опор), запитанной от ТП № 359 ВЛ-6 кВ № 608 ПС "Колодня" 35/6 кВ, в пролетах опор №№ А9-А15/6 (ориентировочно 480м, провод марки СИП-2).
6.8. Предусмотреть демонтаж участка ВЛ-0,4 кВ №1, запитанной от ТП № 359 ВЛ-6 кВ № 608 ПС "Колодня" 35/6 кВ, в пролетах опор №№ А2-А5.
6.9. Проектом предусмотреть установку устройств защиты изоляции проводов ВЛ 6кВ при грозовых перенапряжениях типа РДИП.
6.10. В начале и в конце ВЛ-6кВ на всех проводах запроектировать зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.11. Сечение проводов на магистралях должно быть не менее 70мм2.
6.12. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.13. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм для ВЛИ-0,4кВ, не менее 50кНм  для ВЛ-6кВ.
6.14. В начале и в конце ВЛИ 0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.15.  Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в месте присоединения к ТП-6/0,4кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.16. В ТП выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-10кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ/ВЛЗ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-4-114к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование, строительство и реконструкцию:
ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 74 ВЛ-6 кВ № 606 ПС 35/6 кВ «Колодня»

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 74 ВЛ-6 кВ № 606 ПС 35/6 кВ «Колодня» со строительством ответвления ВЛ 0,4кВ , расположенной в:
Табл.1
	Район
	Населенный пункт
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленский 
	Смоленский район, садоводческое товарищество "ГТС", уч. № 7, 16
	320514819
	12008202
	ВЛ 0,4 КВ ОТ Л-606 ПС КОЛОДНЯ



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:
Табл.2
	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ

	1
	40474167
	09.12.2011г.
	Сергеева Валентина Ивановна
	жилой дом
	7,0
	0,23

	2
	40476254
	12.12.2011г.
	Иванова Валентина Киреевна
	дачный дом
	7,0
	0,23




2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемой ВЛ 0,4кВ:
Табл.3
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,23

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,49

	Тип сущ. провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30


Основные характеристики реконструируемой ВЛ 0,4кВ:
Табл.4
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,23

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,24

	Тип сущ. провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть строительство участка ВЛ-0,4 кВ с изолированным самонесущим проводом от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 74 ВЛ-6 кВ № 606 ПС «Колодня» 35/6 кВ, до объекта. (ориентировочно 490м)
6.3. Предусмотреть замену провода с обеспечением полнофазного режима с заменой опор в пролетах опор №6-12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП №74 (ориентировочно 240м).
6.4. Проверить марку и сечение провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП №74 на пропуск нагрузки по ней.
6.5. Провод на магистрали или линейном ответвлении ВЛ - 0,4кВ принять марки СИП-2 с изолированной несущей жилой из сплава изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.6. Сечение проводов на магистралях должно быть не менее 70мм2.
6.7. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.8. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.9. В начале и в конце ВЛИ 0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.10. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в месте присоединения к ТП-6/0,4кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.11. В ТП №74 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-10кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ/ВЛЗ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь государственную лицензию на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-4-116к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию:
ТП № 204 ВЛ-10 кВ № 1002 ПС 110/35/10 кВ «Заводская»
1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ТП № 204 ВЛ-10 кВ № 1002 ПС 110/35/10 кВ «Заводская» со строительством ответвления ВЛ 0,4кВ , расположенной в:
Табл.1
	Район
	Населенный пункт
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленский 
	д. Ясенная, ул. Солнечная, д. 45
	325256400
	13000148
	ОБОРУДОВАНИЕ ТП ОТ ВЛ 1002 ПС ЗАВОДСКАЯ


1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:
Табл.2
	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ

	1
	40518953
	07.03.2012г.
	Космачев Виталий Анатольевич
	жилой дом
	8,0
	0,4




2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики:
6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть замену силового трансформатора 100кВА в ТП №204 на трансформатор расчетной мощности (ориентировочно 160кВА). Параметры вновь устанавливаемого трансформатора определить проектом и согласовать с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
6.3. Силовой трансформатор принять герметичный масляный с гарантированным количеством циклов сжатия–растяжения 50 тысяч и сроком службы не менее 30 лет, или заполненный жидким негорючим диэлектриком с уменьшенными удельными техническими потерями электроэнергии и массогабаритными параметрами. Схема соединения обмоток ∆/YН или Y/ZН
6.4. Проверить марку и сечение провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП №204 на пропуск нагрузки по ней.
6.5. Провод на магистрали или линейном ответвлении ВЛ - 0,4кВ принять марки СИП-2 с изолированной несущей жилой из сплава изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.6. Сечение проводов на магистралях должно быть не менее 70мм2.
6.7. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.8. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.9. В начале и в конце ВЛИ 0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.10. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в месте присоединения к ТП-10/0,4кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.11. В ТП №204 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-10кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ/ВЛЗ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство СРО на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-4-117к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование, строительство и реконструкцию:
ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП № 331 ВЛ-6 кВ № 609 ПС 35/6 кВ «Печерск»

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП № 331 ВЛ-6 кВ № 609 ПС 35/6 кВ «Печерск» со строительством ответвления ВЛ 0,4кВ , расположенной в:
Табл.1
	Район
	Населенный пункт
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленский 
	г. Смоленск, п. Пасово, д. 42-в
	327057119
	12000466
	ВЛ 0.4 КВ ОТ Л 609 ПЕЧЕРСК



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:
Табл.2
	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ

	1
	40518732

	06.03.2012г.
	Ермаков Алексей Николаевич
	жилой дом
	10,0
	0,4




2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемой ВЛ 0,4кВ:
Табл.3
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,08

	Тип сущ. провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30


Основные характеристики реконструируемой ВЛ 0,4кВ:
Табл.4
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,04

	Тип сущ. провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть строительство участка ВЛ-0,4 кВ с изолированным самонесущим проводом от опоры № 8-1 ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП № 331 ВЛ-6 кВ № 609 ПС «Печерск» 35/6 кВ, до объекта. (ориентировочно 80м)
6.3. Предусмотреть замену провода на ВЛ-0,4 кВ №4, запитанной от ТП № 331 ВЛ-6 кВ № 609 ПС "Печерск" 35/6 кВ, в пролетах опор №№ 6-2-8-1 (ориентировочно 40м).
6.4. Проверить марку и сечение провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП №331 на пропуск нагрузки по ней.
6.5. Провод на магистрали или линейном ответвлении ВЛ - 0,4кВ принять марки СИП-2 с изолированной несущей жилой из сплава изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.6. Сечение проводов на магистралях должно быть не менее 70мм2.
6.7. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.8. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.9. В начале и в конце ВЛИ 0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.10. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в месте присоединения к ТП-6/0,4кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.11. В ТП №331 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-10кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ/ВЛЗ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь государственную лицензию на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-4-118к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование, строительство и реконструкцию:
ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 490 ВЛ-10 кВ № 1002 ПС 35/10 кВ «Трудилово»

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 490 ВЛ-10 кВ № 1002 ПС 35/10 кВ «Трудилово» со строительством ответвления ВЛ 0,4кВ , расположенной в:
Табл.1
	Район
	Населенный пункт
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленский 
	Смоленский район, д. Радкевщина
	320578519
	12000109
	ВЛ 0,4 КВ ОТ Л 1002 ПС ТРУДИЛОВО


1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:
Табл.2
	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ

	1
	40518928
	06.03.2012г.
	Баранов Петр Денисович
	жилой дом
	15,0
	0,4



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемой ВЛ 0,4кВ:
Табл.3
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,05

	Тип сущ. провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть строительство участка ВЛ-0,4 кВ с изолированным самонесущим проводом от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 490 ВЛ-10 кВ № 1002 ПС «Трудилово» 35/10 кВ, до объекта. (ориентировочно 50м)
6.3. Проверить марку и сечение провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП №490 на пропуск нагрузки по ней.
6.4. Провод на магистрали или линейном ответвлении ВЛ - 0,4кВ принять марки СИП-2 с изолированной несущей жилой из сплава изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.5. Сечение проводов на магистралях должно быть не менее 70мм2.
6.6. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.7. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.8. В начале и в конце ВЛИ 0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в месте присоединения к ТП-6/0,4кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.10. В ТП №490 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-10кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ/ВЛЗ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь государственную лицензию на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-4-120к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и строительство:
ВЛ-10 кВ № 1009 ПС 35/10 кВ «Одинцово» со строительством ответвления ВЛ-10кВ 

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-10 кВ № 1009 ПС 35/10 кВ «Одинцово» со строительством ответвления ВЛ-10кВ, расположенной в:
Табл.1
	Район
	Населенный пункт
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленский
	г. Смоленск, Рославльское шоссе, 7 км
	326916119
	12000161
	ВЛ-10КВ N1002 П/СТ ОДИНЦОВО



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ

	1
	
40470597
	05.12.2011г.
	Кузьмин Андрей Евгеньевич
	склад
	15,0
	10



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемой ВЛ 0,4кВ:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	10

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,295

	Тип сущ. провода (кабеля)
	СИП-3 

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	50



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть строительство участка ВЛ-10 с самонесущим защищенным проводом от опоры № 13, ВЛ-10 кВ № 1009 ПС 35/10 кВ "Одинцово", до объекта (ориентировочно 295м).
6.3. Сечение проводов на магистралях должно быть не менее 70мм2.
6.4. Сечение провода выбрать согласно расчета и в соответствии с ПУЭ и действующей НТД.
6.5. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 50кНм.
6.6. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в месте присоединения к ТП-10/0,4кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-10кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ/ВЛЗ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь государственную лицензию на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ: 
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-4-121к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию:
ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП № 318 ВЛ-10 кВ № 1002 ПС 35/10 кВ «Жуковская» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ 

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП № 318 ВЛ-10 кВ № 1002 ПС 35/10 кВ «Жуковская» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Село, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Смоленский
	д. Зыколино
	12000138
	326948519
	ВЛ-0,4КВ N1002 П/СТ ЖУКОВСКАЯ



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:
Табл.2
	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ

	9 
	40452218
	28.10.2011
	гр. Белкин А. А.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Зыколино.
	15,0
	0,4

	10 
	40452172
	28.10.2011
	гр. Белкин А. А.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Зыколино.
	15,0
	0,4

	11 
	40452203
	28.10.2011
	гр. Белкин А. А
	жилой дом
	Смоленский район, д. Зыколино.
	15,0
	0,4

	12 
	40491186
	16.01.2012
	гр. Зинченко Е. И.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Зыколино
	9,0
	0,4

	13 
	40512189
	22.02.2012
	гр. Воробьев С. В.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Зыколино
	7,0
	0,23



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.

6. Основные характеристики проектируемой ВЛ-0,4кВ:
Табл.3
	Напряжение ВЛИ , кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,49

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть строительство участка ВЛ-0,4кВ проводом марки СИП-2 от опоры ВЛ-0,4кВ, проектируемой по ТЗ для Михалевой В. А.от 06.07.2011г., до территории Заявителей (ориентировочно 490м).
6.3. Проверить марку и сечение провода ВЛ 0,4кВ №3 ТП №318 на пропуск нагрузки по ней.
6.4. 
6.5. Провод на магистрали или линейном ответвлении ВЛИ 0,4кВ принять марки СИП-2 с изолированной несущей жилой из сплава изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.6. Сечение проводов на магистралях должно быть не менее 70мм2.
6.7. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.8. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.9. В начале и в конце ВЛИ 0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.10. 5.7. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в месте присоединения к ТП-10/0,4кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.11. В ТП №318  выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-10кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ/ВЛЗ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ: 
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-4-122к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию:
ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 149 ВЛ-6 кВ № 602 ПС 35/6 кВ «Печерск»

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 149 ВЛ-6 кВ № 602 ПС 35/6 кВ «Печерск» со строительством ответвления ВЛ 0,4кВ , расположенной в:
Табл.1
	Район
	Населенный пункт
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленский 
	Смоленский район, д. Печерск, ул. Славянская
	320945619
	12000125
	ВЛ 0,4 КВ ОТ Л 602 ПС ПЕЧЕРСК


1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:
Табл.2
	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ

	1
	40521951
	12.03.2012г.
	Мищенков Сергей Васильевич
	жилой дом
	8,0
	0,4


2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики реконструируемой ВЛ 0,4кВ:
Табл.3
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,28

	Тип сущ. провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30


6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть обеспечение полнофазного режима на ВЛ-0,4 кВ №1, запитанной от ТП № 149 ВЛ-6 кВ № 602 ПС "Печерск" 35/6 кВ, в пролетах опор №№ 11-16. (ориентировочно 280м)
6.3. Проверить марку и сечение провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП №149 на пропуск нагрузки по ней.
6.4. Провод на магистрали или линейном ответвлении ВЛ - 0,4кВ принять марки СИП-2 с изолированной несущей жилой из сплава изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.5. Сечение проводов на магистралях должно быть не менее 70мм2.
6.6. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.7. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.8. В начале и в конце ВЛИ 0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в месте присоединения к ТП-10/0,4кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.10. В ТП №149 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-10кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ/ВЛЗ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь государственную лицензию на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-4-123к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование, строительство и реконструкцию:
ТП № 871 ВЛ-10 кВ № 1002 ПС 35/10 кВ «Одинцово»

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование, строительство и реконструкцию ТП № 871 ВЛ-10 кВ № 1002 ПС 35/10 кВ «Одинцово» со строительством ответвления ВЛ 0,4кВ , расположенной в:
Табл.1
	Район
	Населенный пункт
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленский 
	Смоленский район, д. Шабаново
	325005400
	13006479
	ОБОРУДОВАНИЕ ТП ПО ВЛ 1002 ПС ОДИНЦОВО



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:
Табл.2
	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ

	1
	40519821

	12.03.2012г.
	Ходченков Алексей Михайлович
	жилой дом
	15,0
	0,4



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемой ВЛ 0,4кВ:
Табл.3
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,3

	Тип сущ. провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30


6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть строительство участка ВЛ-0,4 кВ с изолированным самонесущим проводом от ТП № 871 ВЛ-10 кВ № 1002 ПС «Одинцово» 35/10 кВ, до объекта. (ориентировочно 300м)
6.3. Провод на магистрали или линейном ответвлении ВЛ - 0,4кВ принять марки СИП-2 с изолированной несущей жилой из сплава изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.4. Сечение проводов на магистралях должно быть не менее 70мм2.
6.5. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.6. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.7. В начале и в конце ВЛИ 0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.8. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в месте присоединения к ТП-10/0,4кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.9. В ТП №871 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-10кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ/ВЛЗ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь государственную лицензию на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-4-124к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию:
ВЛ-0,4кВ №1 ТП № 855 ВЛ-10 кВ № 1008 ПС 35/10 кВ «Лубня» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ 

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4кВ №1 ТП № 855 ВЛ-10 кВ № 1008 ПС 35/10 кВ «Лубня» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Село, деревня
	Номер осн. средства
	Инв. номер
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Смоленский
	д. Зубовщина
	12000526
	320955219
	ВЛ-0,4КВ ОТ Л-1008 П/СТ ЛУБНЯ



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:
Табл.2
	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ

	14 
	40334621
	06.06.2011
	гр. Павлова Л. П.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Зубовщина
	10,0
	0,4

	15 
	40376662
	16.11.2011
	Гр. Лосенкова Л. В.
	жилой дом
	Смоленский район
д. Зубовщина
	10,0
	0,4

	16 
	40491370
	13.01.2012
	Гр. Тягунова Е. Л.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Зубовщина
	15,0
	0,4

	17 
	40503957
	06.02.2012
	гр. Ивашкова Н. Н.
	жилой дом
	Смоленский район, д. Зубовщина
	8,0
	0,4



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.

6. Основные характеристики проектируемой ВЛ-0,4кВ:
Табл.3
	Напряжение ВЛИ , кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,150

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть строительство участка ВЛ-0,4кВ проводом марки СИП-2 от опоры ВЛ-0,4кВ, проектируемой по ТЗ для Виноградовой Н.В.от 25.03.2011г., до территории Заявителей (ориентировочно 150м).
6.3. Проверить марку и сечение провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП №855 на пропуск нагрузки по ней.

6.4. Провод на магистрали или линейном ответвлении ВЛИ 0,4кВ принять марки СИП-2 с изолированной несущей жилой из сплава изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.5. Сечение проводов на магистралях должно быть не менее 70мм2.
6.6. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.7. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.8. В начале и в конце ВЛИ 0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.9. 5.7. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в месте присоединения к ТП-10/0,4кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.10. В ТП №855  выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-10кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ/ВЛЗ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-4-159к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование, строительство и реконструкцию:
ТП № 228 ВЛ-10 кВ № 1006 ПС 35/10 кВ «Катынь-1»


1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование, строительство и реконструкцию ТП № 228 ВЛ-10 кВ № 1006 ПС 35/10 кВ «Катынь-1» со строительством ответвления ВЛ 0,4кВ , расположенной в:
Табл.1
	Район
	Населенный пункт
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленский 
	Смоленский район, д. Велино
	326930006
	12000561
	ВЛ 0,4 КВ ОТ Л 1006 ПС КАТЫНЬ 1


1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:
Табл.2
	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ

	1
	40490968
	16.03.2012г.
	ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
	базовая станция сотовой связи
	15,0
	0,4


2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемой ВЛ 0,4кВ:
Табл.3
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,05

	Тип сущ. провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30


6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть строительство отдельной ВЛ-0,4 кВ с изолированным самонесущим проводом от ТП № 228 ВЛ-10 кВ № 1006 ПС «Катынь-1» 35/10 кВ, до объекта. (ориентировочно 50м)
6.3. В РУ-0,4 кВ ТП № 228 установить автоматический выключатель.
6.4. Предусмотреть демонтаж существующей ТП и установку новой СТП-10/0,4 кВ с трансформатором расчетной мощности (ориентировочно 63кВА). Параметры вновь устанавливаемого трансформатора определить проектом и согласовать с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
6.5. Силовой трансформатор принять герметичный масляный с гарантированным количеством циклов сжатия–растяжения 50 тысяч и сроком службы не менее 30 лет, или заполненный жидким негорючим диэлектриком с уменьшенными удельными техническими потерями электроэнергии и массогабаритными параметрами. Схема соединения обмоток ∆/YН или Y/ZН
6.6. Провод на магистрали или линейном ответвлении ВЛ - 0,4кВ принять марки СИП-2 с изолированной несущей жилой из сплава изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.7. Сечение проводов на магистралях должно быть не менее 70мм2.
6.8. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.9. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.10. В начале и в конце ВЛИ 0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.11. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в месте присоединения к ТП-10/0,4кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.12. В ТП № 228 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-10кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ/ВЛЗ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь государственную лицензию на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-4-160к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование, строительство и реконструкцию:
ТП № 553 ВЛ-10 кВ № 1005 ПС 35/10 кВ «Кощино»


1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование, строительство и реконструкцию ТП № 553 ВЛ-10 кВ № 1005 ПС 35/10 кВ «Кощино» со строительством ответвления ВЛ 0,4кВ , расположенной в:
Табл.1
	Район
	Населенный пункт
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленский 
	Смоленский район, д. Кощино
	320255419
	12000139
	ВЛ 0,4 КВ ОТ ВЛ 1005 ПС КОЩИНО


1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:
Табл.2
	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ

	1
	40524458
	19.03.2012г.
	Михайлова Марина Васильевна
	Жилой дом
	15,0
	0,4


2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемой ВЛ 0,4кВ:
Табл.3
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,35

	Тип сущ. провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30


6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть строительство отдельной ВЛ-0,4 кВ с изолированным самонесущим проводом от ТП № 553 ВЛ-10 кВ № 1005 ПС «Кощино» 35/10 кВ, до объекта. (ориентировочно 350м)
6.3. В РУ-0,4 кВ ТП № 553 установить автоматический выключатель.
6.4. Провод на магистрали или линейном ответвлении ВЛ - 0,4кВ принять марки СИП-2 с изолированной несущей жилой из сплава изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.5. Сечение проводов на магистралях должно быть не менее 70мм2.
6.6. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.7. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.8. В начале и в конце ВЛИ 0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в месте присоединения к ТП-10/0,4кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.10. В ТП № 553 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-10кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ/ВЛЗ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь государственную лицензию на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.


Начальник ОПР                                                                                                 О.Ю. Докутович

