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Техническое задание № 12-037 

на проведение конкурса по выбору подрядчика  

на проектирование строительства (реконструкции)  

ЛЭП-10(6) кВ, ЛЭП-0,4 кВ и ТП 10(6)/0,4 кВ, 

объектов инвестиционной программы 2012 года,  

статья «Новое строительство и расширение»,  

протяженность линий: 

ЛЭП-10 (6) кВ – 12,105 км; 

ЛЭП-0,4 кВ – 53,610 км. 
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1. Объект конкурса и общие данные о нём. 

1.1. Объект конкурса. 

Проектирование строительства (реконструкции) ЛЭП – 10 (6) кВ, ЛЭП - 0,4 кВ и ТП-

10(6)/0,4 кВ, объектов инвестиционной программы 2011 года, статья «Новое строительство и 

расширение», протяженность линий: 

ЛЭП-10 (6) кВ – 12,105 км; 

ЛЭП-0,4 кВ – 53,610 км. 

Таблица 1.1. 

Перечень объектов. 

№ 

п/п 
№ ТЗ РЭС 

Наименование инвестиционного 

проекта и работ 

ЛЭП 

10(6) 

кВ,  

км 

ЛЭП 

0,4 кВ, 

км 

ТП, 

шт 

Итого, 

км 

1 1220572 Грязинский 
ВЛ-0,4 кВ Ленинский лесхоз Яманское 

лесничество 
  0,750   0,750 

2 1220573 Грязинский 
ВЛ-0,4 кВ Ленинский лесхоз Фащев-

ское лесничество 
  0,750   0,750 

3 1220574 Грязинский 
ВЛ-0,4 кВ Ленинский лесхоз Плеха-

новское лесничество 
  0,800   0,800 

4 1220575 Грязинский 

ВЛ-6 кВ яч.№22 "Сельхозколледж", 

ВЛ-0,4 кВ для дополнительной ТП по 

ул. Матросова г.Грязи 

0,440 0,330 1 0,770 

5 1220576 Добринский 

Строительство ВЛ-10кВ, ТП, ВЛИ-

0,4кВ в с.Пушкино ул.Заводская (рай-

он спиртзавода) 

0,040 0,590 1 0,630 

6 1220577 Добринский 
Строительство ВЛ-10кВ, ТП, ВЛИ-

0,4кВ в с.Добринка, ул. Макаренкова 

(жилая застройка 27 участков) 

0,300 1,200 1 1,500 

7 1220578 Добринский 

Строительство ВЛИ-0,4кВ для много-

этажной жилой застройки в 

п.Добринка ул.Воронского 

  0,200   0,200 

8 1220579 Добринский Строительство ВЛИ-0,4кВ  в 

п.Добринка ул.Юности 
  0,490   0,490 

9 1220580 Добринский 

Строительство ВЛ-0,4 кВ перезавод 

электроснабжения 2-х этажного дома 

по ул.Профсоюзная с.Добринка 

  0,150   0,150 

10 1220581 Елецкий 
Строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ 

и ТП-6/0,4 кВ в г. Елец. 
0,250 0,300 2 0,550 

11 1220582 Долгоруковский 

Строительство ЛЭП-0,4 кВ ул. Гвар-

дейская, с.Долгоруково, Долгоруков-

ского района. 

  1,000   1,000 

12 1220583 Измалковский 

Строительство ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ 

и ТП-10/0,4 кВ № И-366 д. Ровенка, 

Измалковского района. 

0,010 0,230 1 0,240 

13 1220584 Краснинский 

Строительство ЛЭП-10 кВ и СТП-

10/0,4 кВ ул. Спортивная с. Красное, 

Краснинского района. 

0,400   1 0,400 

14 1220585 Краснинский 

Строительство ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ 

и СТП-10/0,4 кВ для запитки водокач-

ки с. Ищеино, Краснинского района. 

0,015 0,300 1 0,315 
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15 1220586 Краснинский 

Строительство ЛЭП-10 кВ и СТП-

10/0,4 кВ для запитки водокачки с. 

Сотниково, Краснинского района. 

  0,030 1 0,030 

16 1220587 Краснинский 

Строительство ЛЭП-0,4 кВ и СТП-

10/0,4 кВ для запитки склада с. Ни-

кольское, Краснинского района. 

  0,050 1 0,050 

17 1220589 Становлянский 

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-

10/0,4 кВ №451 ул. Елецкая, с. Стано-

вое Становлянского района. 

  0,800 1 0,800 

18 1220590 Лебедянский 

Строительство ЛЭП-0,4 кВ и ТП-10/0,4 

кВ коттеджная застройка по ул. Поле-

вая в г. Лебедянь 

0,800 0,800 1 1,600 

19 1220596 Добринский 
Строительство ВЛ-0,4 кВ ул.Назаркина 

с.Добринка 
  2,330   2,330 

20 1220597 Добринский 
Строительство ВЛ-0,4 кВ 

ул.Октябрьская с.Добринка 
  3,900   3,900 

21 1220598 Добринский 
Строительство ВЛ-0,4 кВ 

ул.Интернациональная с.Добринка 
  2,180   2,180 

22 1220599 Добринский 
Строительство ВЛ-0,4 кВ ул.Советская 

с.Добринка 
  0,320   0,320 

23 1220600 Лебедянский 
Наружное освещение г. Лебедянь, ул. 

Буденого 
  0,080   0,080 

24 1220601 Лебедянский 
Наружное освещение г. Лебедянь, ул. 

Студенческая 
  0,160   0,160 

25 1220605 Хлевенский 
ВЛ 10-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ в 

с.Дмитряшевка (артскважина) 
0,300 0,300 1 0,600 

26 1220607 
Лев-

Толстовский 

Строительство ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ 

и ТП-10/0,4 кВ канализационно-

насосная станция п. Лев Толстой, Лев 

Толстовского района. 

1,420 0,200 1 1,620 

27 1220608 Усманский 

ВЛ-10- 0.4 кВ и ТП-10/0,4 кВ с. 

Сторожевое ул. Большак (сторожи-

ловское с/поселение) 

0,020 0,040 1 0,060 

28 1220609 Усманский 

ВЛ 10-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ ст. 

Дрязги ул. Железнодорожная 

(дрязгинское с/поселение) 

0,400 0,300 1 0,700 

29 1220610 Усманский 
ВЛ 10-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ 

в/ч96564 Пригороднее с/поселение 
0,300 0,800 1 1,100 

30 1220611 Усманский 

ВЛ-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ (КТП № 

38,125,45) Пригородка,ул.Зеленая, 

Совхозная,Новая,1-ая Елецкая от 

ф.№ 2 ПС "Усмань" 

0,300 5,530 3 5,830 

31 1220612 Усманский 

ВЛ 0.4 кВ и КТП-160 кВА г. При-

городнее с/поселение с. Пригород-

ка II-я Елецкая 

  0,380 1 0,380 

32 1220613 Усманский 
ВЛ 0,4 кВ в г.Усмань ул.Школьная 

(жилые дома) 
  0,550   0,550 

33 1220614 Усманский 

ВЛ 10-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ Де-

вицкое с/поселение с. Новоуглянка 

ул. Свободная 

0,100 3,000 1 3,100 

34 1220615 Становлянский 

Строительство ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ 

и ТП-10/0,4 кВ ул. Юбилейная в с. 

Становое Становлянского района. 

0,300 0,800 1 1,100 
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35 1220619 Липецкий 
ВЛ -10 кВ д.Кулешовка ул.Хмельная, 

Абрикосовая 
2,000     2,000 

36 1220620 Липецкий 
ТП 10/0,4 кВ в с. Частая Дубрава (ул. 

Большая Логовая, Чистопрудная) 
    2 0,000 

37 1220621 Лебедянский 

ЛЭП-0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ВЛИ 380/220 

В и 3 СТП по 40 кВА  г. Лебедянь Ле-

бедянского района для электроснабже-

ния арт. скважин СНТ «Любитель» 

1,200 0,140 3 1,340 

38 1220623 Лебедянский 

ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, КТП 

10/0,4кВА  г. Лебедянь ул.Парковая, 

Комсомольская (жилая застройка) 

3,350 6,440 3 9,790 

39 1220626 
Лев-

Толстовский 

ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ в 

с.Астапово МОУ ОООШ 
0,050 0,280 1 0,330 

40 1220628 
Лев-

Толстовский 

ВЛ-0,4 кВ п.Лев Толстой, ул.Льва Тол-

стого, ТП №1 
  1,650 1 1,650 

41 1220629 
Лев-

Толстовский 

ВЛ-0,4 кВ п.Лев Толстой, ул.Льва Тол-

стого, ТП №7 
  1,100 1 1,100 

42 1220630 
Лев-

Толстовский 

ВЛ-0,4 кВ п.Лев Толстой, ул.Льва Тол-

стого, ТП №12 
  1,980 1 1,980 

43 1220631 
Лев-

Толстовский 

ВЛ-0,4 кВ п.Лев Толстой, 

ул.Комсомольская, ТП №3 
  0,880 1 0,880 

44 1220632 
Лев-

Толстовский 

ВЛ-0,4 кВ п.Лев Толстой, ул.Гагарина, 

ТП №5  
  2,420 1 2,420 

45 1220633 
Лев-

Толстовский 

ВЛ-0,4 кВ п.Лев Толстой, 

ул.Комсомольская ТП №6 
  4,980 1 4,980 

46 1220635 Лебедянский 
Строительство ВЛ 0,4 кВ по ул.Новая, 

Западная, Звездная в с.Кривополянье 
  4,000 4 4,000 

47 1220639 Краснинский 

ВЛЗ-10кВ и СТП-40кВА для электро-

снабжения  арт. скважины в с. Сотни-

ково, Краснинского района 

0,100   1 0,100 

48 1220640 Краснинский 

ВЛЗ-10кВ, ЛЭП-0,4кВ и СТП-40кВА 

для электроснабжения  двухквартирно-

го дома с. Красное 

0,010 0,100 1 0,110 

      Итого 12,105 53,610 44 65,715 

 

1.2. Предмет конкурса. 

Исполнитель обеспечивает: 

- разработку проектно-сметной документации для строительства (реконструкции) 

ЛЭП - 10 кВ, ЛЭП - 0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ; 

В объем работ, выставляемых на конкурс, входит: 

- предпроектное обследование; 

- проектно-изыскательские работы (проектирование в соответствии с техническими 

заданиями на разработку проекта, необходимые инженерно-геологические и инже-
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нерно-геодезические изыскательские работы и рабочая документация), выполня-

ются в соответствии с градостроительным кодексом РФ, постановлением прави-

тельства РФ № 87 от 16.02.2008г. и ГОСТ Р 21.1101-2009; 

- согласование проектно-сметной документации и, при необходимости, прохождение 

госэкспертизы; 

1.3. Расположение объекта. 

Объекты строительства (реконструкции) ЛЭП-10/0,4 кВ  расположены на территории Липец-

кой области. 

1.4. Срок сдачи объекта. 

Срок проектирования: 5 месяцев, от даты заключения договора. 

1.5. Краткая характеристика площадки строительства. 

Климатические условия: 

На основании многолетних наблюдений ближайших метеостанций, рекомендаций ПУЭ – 7-

ое издание, а также опыта и эксплуатации существующих ЛЭП, климатические условия 

определены как: 

- Район по ветровому давлению – II-в. 

- Район по гололеду – III. 

- Максимальная температура воздуха - +40 
0
С. 

- Минимальная температура воздуха - –45 
0
С. 

- Глубина промерзания грунта в суглинке – 1,3 м. 

- Средняя продолжительность гроз в году 250 часов. 

2. Обоснование для проектирования: 

2.1. Схема перспективного развития электрических сетей филиала ОАО «МРСК 

Центра»-«Липецкэнерго» на период до 2015 года с перспективой до 2020 года.  

2.2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования 

к проекту: 

- постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

- ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации; 

- постановление правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009г. 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-

бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон»; 

- положение о технической политике ОАО «МРСК Центра» введённое в действие 

приказом №227 от 16.08.2010г.; 
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- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники 

производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвер-

жденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 21.01.2008г. № 15; 

- ПУЭ (действующее издание); 

- ПТЭ (действующее издание); 

- типовые проекты 3.407.1-143, 27.0002.25.0017; 

- “Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 

кВ от грозовых перенапряжений”; 

- “Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов 

напряжением 0,4-20 кВ”. 

3. Стадийность проектирования. 

Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа: 

- проведение предпроектного обследования с составлением отчёта; 

- проведение изыскательских работ и выбор места строительства; 

- разработка проекта и технической документации; 

- согласование проекта и проектно-сметной документации в надзорных органах. 

4. Основные характеристики проектируемых ЛЭП 10(6) кВ, ЛЭП 0,4 кВ и ТП 

10(6)/0,4 кВ. 

4.1. ЛЭП 10(6) кВ. 

4.1.1. Проектирование ВЛ-10(6) кВ выполнить в соответствии с типовым проектом 

3.407.1-143 “Железобетонные опоры ВЛ-10 кВ”: 

- опоры  –  на  базе  ж/б  стоек  с  изгибающим  моментом  не  менее  50  кН·м  (СВ-

110-5); 

- при проектировании учесть региональные коэффициенты γPW = 1,3; γРГ = 1,5; 

- провод –  марки АС, сечение определяется проектом; 

- изоляторы – на промежуточных опорах – штыревые  типа ШФ 20Г, 

- на анкерных опорах     – подвесного типа; 

- грозозащита электрооборудования – тип и место установки определяется проектом. 

4.1.2. Проектирование ВЛЗ-10(6) кВ выполнить в соответствии с типовым проектом 

27.0002 “Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 6-20 кВ с защищенными проводами с ли-

нейной арматурой ООО “НИЛЕД-ТД”: 

- опоры – на базе ж/б стоек с изгибающим моментом не менее 50 кН·м (СВ-110-5); 
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- провод СИПг-3 ГОСТ Р 52373-2005 – сечение определить проектом; 

- изоляторы на промежуточных опорах штыревые;  

- изоляторы на анкерных опорах подвесные. 

4.1.3. Марка, сечение и способ прокладки КЛ-10 кВ (при необходимости) – опреде-

ляется проектом и техническими условиями. 

4.2. ТП 10(6)/0,4 кВ. 

4.2.1. Количество и мощность определить проектом. 

4.2.2. Конструкция ТП: 

- мощностью до 100 кВА – столбового исполнения; 

- мощностью 160 кВА и более – киоскового типа с воздушным (кабельным) вводом, 

в городах и районных центрах только киоскового типа независимо от мощности. 

4.2.3. Защита от атмосферных перенапряжений осуществляется ОПН-10(6),  устанав-

ливаемыми на вводе 10(6) кВ, и ОПН-0,4 – на сборных шинах 0,4 кВ. 

4.2.4. Силовые трансформаторы – масляные, герметичные, схема соединения обмо-

ток Δ/Yн (треугольник-звезда с нулём) или Y/Zн (звезда-зигзаг с нулём). 

4.2.5. Присоединение ТП к линии 10(6) кВ – через выносной разъединитель, устанав-

ливаемый на концевой опоре ВЛ-10(6) кВ. 

4.2.6. Присоединение к сборным шинам РУ-0,4 кВ: 

- отходящих линий 0,4 кВ – через автоматические выключатели с дополнительной 

установкой токового реле в нулевом проводе; 

- фидера наружного освещения через предохранители. 

4.2.7. Учет электроэнергии в ТП предусмотреть отдельными счетчиками: на вводе и 

каждой отходящей линии 0,4 кВ; также предусмотреть установку трансформаторов тока 

класс точности 0,5, электрических счетчиков классом точности 1. 

4.2.8. Присоединение ТП к ЛЭП-10 кВ определить проектом. 

Таблица 4.1. 

Напряжение ЛЭП, кВ 10(6) 

Протяженность, км (ориентировочно) См. Таблицу 1.1. 

Тип провода (кабеля) АС 

Исполнение 3-х фазное  

Количество ТП 10(6)/0,4 кВ, шт. (ориентировочно) Определить проектом 

Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м 50 
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Линейная изоляция Фарфор/стекло/полимер 

4.3. ЛЭП-0,4 кВ. 

4.3.1. Проектирование ВЛИ-0,4 кВ выполнить в соответствии с типовым проектом 

«Одноцепные, двухцепные и переходные опоры ВЛИ-0,38 кВ с СИП-2» шифр 25.0017. 

4.3.2. Предусмотреть установку опор на базе железобетонных стоек с изгибающим  

моментом не менее 30 кН·м (СВ-95-3); 

4.3.3. ВЛИ-0,4 кВ выполнить в 3-х фазном, 4-х проводном исполнении, с одной 

вспомогательной жилой для подключения уличного освещения, проводом СИП-2 ГОСТ Р 

52373-2005, одного сечения по всей длине магистрали. 

4.3.4. Сечение провода на магистрали должно быть не менее 70 мм
2
. 

4.3.5. Ответвления к вводам выполнить проводом СИП-4 ГОСТ Р 52373-2005 сече-

нием не менее 16 мм
2
. 

4.3.6. Приборы учета абонентов на ответвлениях к вводу от ВЛИ-0,4 кВ не устанав-

ливаются (используются имеющиеся электросчетчики). 

4.3.7. В начале и в конце ВЛИ-0,4 кВ на всех проводах  установить зажимы для при-

соединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений. 

4.3.8. Марка, сечение и способ прокладки КЛ-0,4 кВ (при необходимости) – опреде-

ляется проектом и техническими условиями. 

4.3.9. ЛЭП-0,4 кВ присоединяется к проектируемой ТП. 

Таблица 4.2. 

Напряжение ЛЭП, кВ 0,4 кВ 

Протяженность, км (ориентировочно) См. Таблицу 1.1. 

Тип провода (кабеля) СИП-2 

Исполнение 3-х фазное, 4-х проводное 

Дополнительные жилы для уличного освещения 1 

Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м 30 

Линейная изоляция Фарфор/стекло/полимер 

5. Объем  работ включаемых в проект. 

5.1. Проведение предпроектного обследования каждого объекта. С определением 

различных вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, с точки зре-

ния, технического и экономического обоснования. 

5.2. Выполнение проектно-изыскательских работ на месте строительства линии. 

5.3. Выполнить расчет грозозащиты ВЛИ: 
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- в месте присоединения к ТП-10/0,4 кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на 

основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы; 

- в местах переходов ВЛИ в кабельные участки с применением РДИ.  

5.4. Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения 

монтажных работ, график поставки оборудования и т.д. 

5.5. Оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС). Предусмотреть ме-

роприятия по рациональному использованию земельных угодий, затраты на возмещение   

убытков  землепользователям, на благоустройство при строительстве ЛЭП. 

5.6. Разделы «Охрана окружающей среды» и «Охрана труда» оформить отдельными 

томами. 

5.7. Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Меропри-

ятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в соответствии с требованиями СП 11-

107-98, СП 11-112-2001. 

5.8. Противопожарные мероприятия в соответствии с действующими РД и вновь 

утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов. 

5.9. Сметную стоимость строительства рассчитать в базовых ценах 2001 года, с пе-

ресчётом в текущие, с применением индексов пересчета цен действующих на дату выполне-

ния работ. 

- В сметную документацию включить затраты на проведение работ по согласованию 

со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с «Ростехнадзором»;  

- налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законода-

тельством, все транспортные, командировочные и страховые расходы;  

- демонтаж существующих ЛЭП-10/0,4 кВ и доставку демонтированных материалов 

и оборудования на склады РЭС;  

- утилизацию порубочных остатков;  

- обрезку крон деревьев и кустов для обеспечения расстояния от проводов до деревь-

ев и кустов при наибольшей стреле провеса проводов и наибольшем их отклоне-

нии;  

- электротехнические измерения;  

5.10. Выполнить раздел «Эффективность инвестиций». 

5.11. Выполнить заказные спецификации на материалы необходимые для строитель-

ства и ЗИП. 

5.12. Выполнить согласование проектно-сметной документации и прохождение ее 

экспертизы в надзорных органах. 
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5.13. Документацию по проекту представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном 

носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде, на СD или DVD носителе. В электронном 

виде, текстовую и графическую части проекта представить в стандартном формате PDF, поз-

воляющем просмотреть их и распечатать с помощью бесплатного ПО Adobe Reader. Смет-

ную документацию в формате RTF или XLS (для просмотра и печати с помощью MS Office), 

а также в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведо-

мости по локальным сметам.  

6. Требования к линейной арматуре и проводу. 

6.1. Линейная арматура должна быть сертифицирована в России, соответствовать 

Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испыта-

тельной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП рос-

сийского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005; 

6.2. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из 

алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 

1500 кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70 мм
2
; 

6.3. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону 

магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава; 

6.4. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой бол-

та, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение 

ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали; 

6.5. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обес-

печивающего защиту магистральной линии от механических повреждений. 

6.6. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет. 

7. Использование при проектировании научно-технических достижений. 

Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с 

целью снижения затрат и времени монтажа линии. 

8. Требования к проектной организации. 

8.1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выпол-

нении аналогичных работ. 

8.2. Подрядчик (проектировщик) должен иметь действующее свидетельство о допус-

ке к работам по проектированию, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства. 

8.3. Персонал должен иметь допуск на работы в действующих электроустановках. 

8.4. Привлечение субподрядчика, а также выбор завода изготовителя оборудования 

производится по согласованию с заказчиком. 

8.5. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, 

выполняемых по настоящему договору, составляющий более 30% (тридцати процентов) от 

общей стоимости работ по настоящему договору. 
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9. Особые условия. 

9.1. Проектная организация в праве: 

- запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящего-

ся объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в рай-

оне строительства; 

- вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых 

работ проектной документации. 

9.2. Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком 

графиком выполнения работ. 

9.3. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказ-

чика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 

9.4. Расчеты с Подрядчиком за выполненные работы производятся на основании 

оформленных актов сдачи-приемки выполненных работ. 

9.5. Подрядчик предъявляет к оплате объем работ до 20 числа текущего месяца. 

Оплата работ производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней от даты подписания актов 

выполненных работ. 

 

 

 

 

 

 

Исп. ведущий инженер ОПР Щепкин В.В.    

schepkin.vv@mrsk-1.ru 

22-82-59 


