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Техническое задание № 12-039 

на проведение конкурса по выбору подрядчика  

на проектирование строительства (реконструкции)  

ЛЭП-10(6) кВ, ЛЭП-0,4 кВ и ТП 10(6)/0,4 кВ, 
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статья «Новое строительство и расширение - ПИР для строительства 

будущих лет»,  

протяженность линий: 

ЛЭП-10 (6) кВ – 64,655 км; 

ЛЭП-0,4 кВ – 57,514 км. 
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1. Объект конкурса и общие данные о нём. 

1.1. Объект конкурса. 

Проектирование строительства (реконструкции) ЛЭП – 10 (6) кВ, ЛЭП - 0,4 кВ и ТП-

10(6)/0,4 кВ, объектов инвестиционной программы 2011 года, статья «Новое строительство и 

расширение - ПИР для строительства будущих лет», протяженность линий: 

ЛЭП-10 (6) кВ – 64,655 км; 

ЛЭП-0,4 кВ – 57,514 км. 

Таблица 1.1. 

Перечень объектов. 

№ 

п/п 
№ ТЗ РЭС 

Наименование инвестиционного про-

екта и работ 

ЛЭП 

10(6) 

кВ,  

км 

ЛЭП 

0,4 кВ, 

км 

ТП, 

шт 

Итого, 

км 

1 1220622 Лебедянский 

ЛЭП-0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ВЛИ 380/220 В 

и 2 СТП по 40 кВА  г. Лебедянь Лебе-

дянского района для электроснабжения 

арт. скважин СНТ «Строймаш» 

1,200   2 1,200 

2 1220634 Чаплыгинский 

2хКТП на насосные станции для пита-

ния КНС и Агроколледжа (котельная), 

КЛ-10 от КТП 56 до КНС-2 резерв пи-

тание КНС и Агроколледж (котельная), 

КЛ-10 к КТП 23 от ВЛ-10 «Связь Ча-

плыгин-Раненбург» 

0,900     0,900 

3 1220693 
Липецкий 

РЭС 
КЛ 10 кВ и ТП для э/с п. Романово 2,500   4 2,500 

4 1220694 
Добровский 

РЭС 

ВЛ-10-0,4 кВ и ТП с. Доброе ул. Сире-

невая, Долгое, Раздольна 
0,800 2,500 3 3,300 

5 1220695 
Грязинский 

РЭС 

Замена КТП №579  на 250 кВА   с. Сош-

ки  
    1 0,000 

6 1220696 
Грязинский 

РЭС 

Отпайка ВЛ-10 кВ «Спорт» до дополни-

тельной КТП 100 кВА и ВЛ-0,4 кВ в с. 

Б. Самовец ул.Советская 

0,500 3,000 1 3,500 

7 1220697 
Грязинский 

РЭС 

Отпайка ВЛ-10 кВ «Красный горняк» до 

дополнительной КТП 100 кВА и ВЛ-0,4 

кВ в с. Плеханово, ул. Первомай-

ская,Калинина 

1,000 2,800 1 3,800 

8 1220698 
Грязинский 

РЭС 

Отпайка ВЛ-10 кВ «Плехановский» до 

дополнительной КТП 100 кВА и ВЛ-0,4 

кВ в с. Плеханово, ул. Гагарина 

5,000 2,000 1 7,000 

9 1220699 
Грязинский 

РЭС 

Отпайка ВЛ-10 кВ «Жёлтые пески» до 

дополнительной КТП 160 кВА и ВЛ-0,4 

кВ  с. Ж. Пески, ул. Ленина 

0,800 3,500 1 4,300 

10 1220700 
Грязинский 

РЭС 

ВЛ-0,4 кВ от дополнительной КТП  

с.Ж.Пески, ул. Советская 
3,000   1 3,000 

11 1220701 
Грязинский 

РЭС 
ВЛ-6 кВ «Берёзка» оп.№15-25 1,000     1,000 

12 1220702 
Грязинский 

РЭС 

ВЛ-10 кВ «Верхний Телелюй» оп. №1-

140  
14,000     14,000 

13 1220703 
Грязинский 

РЭС 

ВЛ-10 кВ «Маяк» оп.№1-65, участок 

ВЛ-10 кВ до дополнительной КТП 100 

кВА, ВЛ-0,4 кВ от ТП№555 и ВЛ-0,4 от 

доп ТП,  замена ТП"555 на 160 кВА и 

доп.ТП-100 кВАс. Падворки, ул. Кол-

хозная  

4,000 0,500 2 4,500 
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14 1220704 
Грязинский 

РЭС 

Отпайка ВЛ-10 кВ «Синявка» до допол-

нительной КТП 160 кВА с. Синявка, ул. 

Советская 

0,100   1 0,100 

15 1220705 
Грязинский 

РЭС 

Отпайка ВЛ-10 кВ «Синявка» до допол-

нительной КТП 160 кВа с. Синявка, ул. 

Комсомольская 

0,100   1 0,100 

16 1220706 
Грязинский 

РЭС 

ВЛ-6 кВ от дополнительной КТП, ВЛ-

0,4 кВ и ТП ул. Транспортная, ул. Луго-

вая 

0,300 0,150 1 0,450 

17 1220707 
Грязинский 

РЭС 

ВЛ-6 кВ от дополнительной КТП, ВЛ-

0,4 кВ и ТП  ул. Громова  
0,200 0,150 1 0,350 

18 1220708 
Грязинский 

РЭС 

ВЛ-6 кВ до дополнительной КТП, ВЛ-

0,4 кВ от ТП № 1 фидер 1,3,4 ВЛ-0,4 кВ 

от дополнительной КТП,  ул. 1-я Чапае-

ва  

0,050 4,800 1 4,850 

19 1220709 
Грязинский 

РЭС 

КЛ-6 кВ от дополнительной КТП, ВЛ-

0,4 кВ от доп КТП, КТП ул. Интернаци-

ональная  

0,400 0,500 1 0,900 

20 1220710 
Грязинский 

РЭС 

ВЛ-6 кВ от дополнительной КТП, ВЛ-

0,4 кВ и ТП ул. Дзержинского 
0,050 1,200 1 1,250 

21 1220711 
Грязинский 

РЭС 
ВЛ-0,4 кВ  от КТП№170    1,500   1,500 

22 1220712 
Грязинский 

РЭС 
ВЛ-0,4 кВ от КТП №548 с заменой КТП   2,000 1 2,000 

23 1220713 
Грязинский 

РЭС 

ВЛ-10 кВ «Сибирь» за ЛР №181 оп. 

№92-115  
2,000     2,000 

24 1220714 
Грязинский 

РЭС 

Отпайка ВЛ-10 кВ «Сибирь» до допол-

нительной КТП 100 кВА, ВЛ-0,4 кВ от 

КТП №559, ВЛ-0,4 кВ от дополнитель-

ной КТП с заменой ТП№559 и доп.ТП с. 

Кн. Байгора, ул. Сибирь 

1,000 1,000 2 2,000 

25 1220715 
Грязинский 

РЭС 

Отпайка ВЛ-10 кВ «Сибирь» до допол-

нительной КТП 160 кВА, ВЛ-0,4 кВ от 

КТП №531, ВЛ-0,4 кВ от дополнитель-

ной КТП с заменой КТП№531 и доп.ТП 

с. Кн.Байгора, ул. Пролетарская 

0,400 1,000 2 1,400 

26 1220716 
Грязинский 

РЭС 

ВЛ-0,4 кВ от ТП №7 фидер 2,4 ВЛ-0,4 

кВ от дополнительной КТП ул. Вавило-

ва  

  2,230 1 2,230 

27 1220717 
Грязинский 

РЭС 

Отпайка ВЛ-6 кВ «Берёзка» до допол-

нительной КТП 100 кВА, ВЛ-0,4 кВ от 

КТП№125 и ВЛ-0,4 кВ от доп. ТП, за-

мена КТП№125 и доп. ТП с. Бартеневка. 

Ул. Ленина 

0,300 1,000 2 1,300 

28 1220718 
Грязинский 

РЭС 

ВЛ-0,4 кВ от КТП №138 , замена 

КТП№138 
  2,000 1 2,000 

29 1220719 
Грязинский 

РЭС 

ВЛ-0,4 кВ от дополнительной КТП , 

доп. ТП ул. 9-е Мая, ул. Плеханова  
  0,890 1 0,890 

30 1220720 
Грязинский 

РЭС 

Реконструкция ТП в Балашовском лес-

ничестве 
    1 0,000 

31 1220721 
Грязинский 

РЭС 

ВЛ-6 кВ яч. №5 «Известковый завод» до 

дополнительной КТП 
0,350   1 0,350 

32 1220722 
Грязинский 

РЭС 

ВЛ-6 кВ яч. №8 «Город-2» до дополни-

тельной КТП  
0,300     0,300 

33 1220723 
Грязинский 

РЭС 

ВЛ-6 кВ яч. №5 «Известковый завод» до 

дополнительной КТП  
0,100     0,100 

34 1220724 
Грязинский 

РЭС 

ВЛ-6 кВ яч. № 22 «Сельхозколледж» до 

дополнительной КТП  
0,300     0,300 
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35 1220725 
Грязинский 

РЭС 

ВЛ-6 кВ яч. № 4 «Город-5» до дополни-

тельной КТП  
0,400     0,400 

36 1220726 
Грязинский 

РЭС 

ВЛ-6 кВ яч. №5 «Известковый завод» до 

дополнительной КТП 
0,100     0,100 

37 1220727 
Грязинский 

РЭС 

ВЛ-6 кВ яч. №22 «Сельхозколледж» до 

дополнительной КТП  
0,100     0,100 

38 1220728 
Грязинский 

РЭС 

ВЛ-6 кВ яч. №22 «Сельхозколледж» до 

дополнительной КТП  
0,100     0,100 

39 1220729 
Грязинский 

РЭС 

ВЛ-0,4 кВ от КТП №109, ВЛ-0,4 кВ от 

дополнительной КТП  
0,900     0,900 

40 1220730 
Грязинский 

РЭС 

ВЛ-0,4 кВ от КТП №176, ВЛ-0,4 кВ от 

дополнительной КТП  
0,900     0,900 

41 1220731 
Добринский 

РЭС 

Реконстр. школа №1 КЛ-0,4 кВ 

с.Добринка 
  0,160   0,160 

42 1220732 
Добринский 

РЭС 

Реконстр. Котельная и школа №2 КЛ-

0,4 кВ с.Добринка 
  0,440   0,440 

43 1220733 
Добринский 

РЭС 
Реконстр. школа КЛ-0,4 кВ с.Т.Чамлык   0,060   0,060 

44 1220734 
Добринский 

РЭС 

Реконстр. типография КЛ-0,4 кВ 

с.Добринка 
  0,040   0,040 

45 1220735 
Добринский 

РЭС 
ВЛ-0,4 кВ ул.М.Горького п.Добринка   0,384   0,384 

46 1220736 
Добринский 

РЭС 
ВЛ-0,4 кВ ул.Правды п.Добринка   1,900   1,900 

47 1220737 
Усманский 

РЭС 

КЛ-ВЛ-10 кВ, КТП 2-е питание котель-

ной д/с ул.Ленина 
8,000   1 8,000 

48 1220738 
Усманский 

РЭС 

ВЛ 10-0,4 кВ, КТП г. Усмань ул. Побе-

ды жил/застр. 
0,050 1,000 1 1,050 

49 1220739 
Усманский 

РЭС 
ВЛ 10 кВ База Усманского РЭС 5,100     5,100 

50 1220740 
Усманский 

РЭС 

КТП 2-е питание котельной д/с ул. Ок-

тябрьская 
    1 0,000 

51 1220741 
Хлевенский 

РЭС 

ВЛ-10-0,4 кВ и ТП -8Л  ул.Ленинская 

с.Хлевное 
0,600 2,120 1 2,720 

52 1220742 Лебедянский 
ЛЭП -10 кВ и ТП с. Васильевка (жилая 

застройка) 
0,380   3 0,380 

53 1220743 Красненский 
участок ВЛ-10 кВ "Райцентр" от ТП № 

13 до ТП № 8 
2,700     2,700 

54 1220744 Красненский 
ВЛ-0,4 кВ от МТП № 301 от ВЛ-10кВ 

"Больница" 
  0,380   0,380 

55 1220745 Данковский ВЛ-10-0,4 кВ ХПП  и ТП с.Политово 0,500 0,350 1 0,850 

56 1220749 Чаплыгинский 

Реконструкция от КТП 206/160 кВА ВЛ-

0,4 кВ на ж/б и СИП с.Троекурово Тро-

екуровская с/а 

  12,553   12,553 

57 1220751 Чаплыгинский 

Реконструкция от КТП 406/63 кВА ВЛ-

0,4 кВ на ж/б и СИП с.Троекурово Тро-

екуровская с/а 

  1,782   1,782 

58 1220752 Чаплыгинский 

Реконструкция от КТП 410/100 кВА ВЛ-

0,4 кВ на ж/б и СИП с.Троекурово Тро-

екуровская с/а 

  2,061   2,061 

59 1220753 Чаплыгинский 

Реконстр. в с.Воскресеновка от  КТП 

109/250  ВЛ-0,4 кВ на ж/б и СИП Бра-

товская с/а 

  0,464   0,464 

60 1220754 Чаплыгинский КЛ-0,4 от ТП № 1   0,100   0,100 

61 1220755 Чаплыгинский КТП № 301 Новополянье   1,000   1,000 
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62 1220778 
Хлевенский 

РЭС 

Строительство ЛЭП-10,  ТП 10/0,4 кВ, 

ЛЭП-0,4 кВ Липецкая обл., Хлевенский 

р-он с.Елец-Лозовка ул.Полевая 

2,850 0,000 2 2,850 

63 1220779 
Хлевенский 

РЭС 

Строительство ЛЭП-10 кВ, ТП 10/0,4 

кВ, ЛЭП-0,4 кВ Липецкая обл., Хлевен-

ский р-он с.Хлевное ул.Призаводская 

0,425 0,000 1 0,425 

64 1220781 
Усманский 

РЭС 

Строительство ЛЭП-0,4 кВ Липецкая 

обл., Усманский р-он г.Усмань 

ул.Завадовского 

0,900 0,000   0,900 

      Итого 64,655 57,514 47 122,169 

 

1.2. Предмет конкурса. 

Исполнитель обеспечивает: 

- разработку проектно-сметной документации для строительства (реконструкции) 

ЛЭП - 10 кВ, ЛЭП - 0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ; 

В объем работ, выставляемых на конкурс, входит: 

- предпроектное обследование; 

- проектно-изыскательские работы (проектирование в соответствии с техническими 

заданиями на разработку проекта, необходимые инженерно-геологические и инже-

нерно-геодезические изыскательские работы и рабочая документация), выполня-

ются в соответствии с градостроительным кодексом РФ, постановлением прави-

тельства РФ № 87 от 16.02.2008г. и ГОСТ Р 21.1101-2009; 

- согласование проектно-сметной документации и, при необходимости, прохождение 

госэкспертизы; 

1.3. Расположение объекта. 

Объекты строительства (реконструкции) ЛЭП-10/0,4 кВ  расположены на территории Липец-

кой области. 

1.4. Срок выполнения. 

Срок проектирования: ноябрь 2012 г. – февраль 2013 г. 

1.5. Краткая характеристика площадки строительства. 

Климатические условия: 

На основании многолетних наблюдений ближайших метеостанций, рекомендаций ПУЭ – 7-

ое издание, а также опыта и эксплуатации существующих ЛЭП, климатические условия 

определены как: 

- Район по ветровому давлению – II-в. 

- Район по гололеду – III. 

- Максимальная температура воздуха - +40 
0
С. 

- Минимальная температура воздуха - –45 
0
С. 



[Введите текст] 

 

6 

 

- Глубина промерзания грунта в суглинке – 1,3 м. 

- Средняя продолжительность гроз в году 250 часов. 

2. Обоснование для проектирования: 

2.1. Схема перспективного развития электрических сетей филиала ОАО «МРСК 

Центра»-«Липецкэнерго» на период до 2015 года с перспективой до 2020 года.  

2.2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования 

к проекту: 

- постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

- ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации; 

- постановление правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009г. 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-

бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон»; 

- положение о технической политике ОАО «МРСК Центра» введённое в действие 

приказом №227 от 16.08.2010г.; 

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники 

производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвер-

жденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 21.01.2008г. № 15; 

- ПУЭ (действующее издание); 

- ПТЭ (действующее издание); 

- типовые проекты 3.407.1-143, 27.0002.25.0017; 

- “Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 

кВ от грозовых перенапряжений”; 

- “Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов 

напряжением 0,4-20 кВ”. 

3. Стадийность проектирования. 

Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа: 

- проведение предпроектного обследования с составлением отчёта; 

- проведение изыскательских работ и выбор места строительства; 

- разработка проекта и технической документации; 

- согласование проекта и проектно-сметной документации в надзорных органах. 

4. Основные характеристики проектируемых ЛЭП 10(6) кВ, ЛЭП 0,4 кВ и ТП 

10(6)/0,4 кВ. 
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4.1. ЛЭП 10(6) кВ. 

4.1.1. Проектирование ВЛ-10(6) кВ выполнить в соответствии с типовым проектом 

3.407.1-143 “Железобетонные опоры ВЛ-10 кВ”: 

- опоры  –  на  базе  ж/б  стоек  с  изгибающим  моментом  не  менее  50  кН·м  (СВ-

110-5); 

- при проектировании учесть региональные коэффициенты γPW = 1,3; γРГ = 1,5; 

- провод –  марки АС, сечение определяется проектом; 

- изоляторы – на промежуточных опорах – штыревые  типа ШФ 20Г, 

- на анкерных опорах     – подвесного типа; 

- грозозащита электрооборудования – тип и место установки определяется проектом. 

4.1.2. Проектирование ВЛЗ-10(6) кВ выполнить в соответствии с типовым проектом 

27.0002 “Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 6-20 кВ с защищенными проводами с ли-

нейной арматурой ООО “НИЛЕД-ТД”: 

- опоры – на базе ж/б стоек с изгибающим моментом не менее 50 кН·м (СВ-110-5); 

- провод СИПг-3 ГОСТ Р 52373-2005 – сечение определить проектом; 

- изоляторы на промежуточных опорах штыревые;  

- изоляторы на анкерных опорах подвесные. 

4.1.3. Марка, сечение и способ прокладки КЛ-10 кВ (при необходимости) – опреде-

ляется проектом и техническими условиями. 

4.2. ТП 10(6)/0,4 кВ. 

4.2.1. Количество и мощность определить проектом. 

4.2.2. Конструкция ТП: 

- мощностью до 100 кВА – столбового исполнения; 

- мощностью 160 кВА и более – киоскового типа с воздушным (кабельным) вводом, 

в городах и районных центрах только киоскового типа независимо от мощности. 

4.2.3. Защита от атмосферных перенапряжений осуществляется ОПН-10(6),  устанав-

ливаемыми на вводе 10(6) кВ, и ОПН-0,4 – на сборных шинах 0,4 кВ. 

4.2.4. Силовые трансформаторы – масляные, герметичные, схема соединения обмо-

ток Δ/Yн (треугольник-звезда с нулём) или Y/Zн (звезда-зигзаг с нулём). 

4.2.5. Присоединение ТП к линии 10(6) кВ – через выносной разъединитель, устанав-

ливаемый на концевой опоре ВЛ-10(6) кВ. 

4.2.6. Присоединение к сборным шинам РУ-0,4 кВ: 
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- отходящих линий 0,4 кВ – через автоматические выключатели с дополнительной 

установкой токового реле в нулевом проводе; 

- фидера наружного освещения через предохранители. 

4.2.7. Учет электроэнергии в ТП предусмотреть отдельными счетчиками: на вводе и 

каждой отходящей линии 0,4 кВ; также предусмотреть установку трансформаторов тока 

класс точности 0,5, электрических счетчиков классом точности 1. 

4.2.8. Присоединение ТП к ЛЭП-10 кВ определить проектом. 

Таблица 4.1. 

Напряжение ЛЭП, кВ 10(6) 

Протяженность, км (ориентировочно) См. Таблицу 1.1. 

Тип провода (кабеля) АС 

Исполнение 3-х фазное  

Количество ТП 10(6)/0,4 кВ, шт. (ориентировочно) Определить проектом 

Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м 50 

Линейная изоляция Фарфор/стекло/полимер 

4.3. ЛЭП-0,4 кВ. 

4.3.1. Проектирование ВЛИ-0,4 кВ выполнить в соответствии с типовым проектом 

«Одноцепные, двухцепные и переходные опоры ВЛИ-0,38 кВ с СИП-2» шифр 25.0017. 

4.3.2. Предусмотреть установку опор на базе железобетонных стоек с изгибающим  

моментом не менее 30 кН·м (СВ-95-3); 

4.3.3. ВЛИ-0,4 кВ выполнить в 3-х фазном, 4-х проводном исполнении, с одной 

вспомогательной жилой для подключения уличного освещения, проводом СИП-2 ГОСТ Р 

52373-2005, одного сечения по всей длине магистрали. 

4.3.4. Сечение провода на магистрали должно быть не менее 70 мм
2
. 

4.3.5. Ответвления к вводам выполнить проводом СИП-4 ГОСТ Р 52373-2005 сече-

нием не менее 16 мм
2
. 

4.3.6. Приборы учета абонентов на ответвлениях к вводу от ВЛИ-0,4 кВ не устанав-

ливаются (используются имеющиеся электросчетчики). 

4.3.7. В начале и в конце ВЛИ-0,4 кВ на всех проводах  установить зажимы для при-

соединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений. 

4.3.8. Марка, сечение и способ прокладки КЛ-0,4 кВ (при необходимости) – опреде-

ляется проектом и техническими условиями. 

4.3.9. ЛЭП-0,4 кВ присоединяется к проектируемой ТП. 

Таблица 4.2. 
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Напряжение ЛЭП, кВ 0,4 кВ 

Протяженность, км (ориентировочно) См. Таблицу 1.1. 

Тип провода (кабеля) СИП-2 

Исполнение 3-х фазное, 4-х проводное 

Дополнительные жилы для уличного освещения 1 

Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м 30 

Линейная изоляция Фарфор/стекло/полимер 

5. Объем  работ включаемых в проект. 

5.1. Проведение предпроектного обследования каждого объекта. С определением 

различных вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, с точки зре-

ния, технического и экономического обоснования. 

5.2. Выполнение проектно-изыскательских работ на месте строительства линии. 

5.3. Выполнить расчет грозозащиты ВЛИ: 

- в месте присоединения к ТП-10/0,4 кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на 

основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы; 

- в местах переходов ВЛИ в кабельные участки с применением РДИ.  

5.4. Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения 

монтажных работ, график поставки оборудования и т.д. 

5.5. Оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС). Предусмотреть ме-

роприятия по рациональному использованию земельных угодий, затраты на возмещение   

убытков  землепользователям, на благоустройство при строительстве ЛЭП. 

5.6. Разделы «Охрана окружающей среды» и «Охрана труда» оформить отдельными 

томами. 

5.7. Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Меропри-

ятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в соответствии с требованиями СП 11-

107-98, СП 11-112-2001. 

5.8. Противопожарные мероприятия в соответствии с действующими РД и вновь 

утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов. 

5.9. Сметную стоимость строительства рассчитать в базовых ценах 2001 года, с пе-

ресчётом в текущие, с применением индексов пересчета цен действующих на дату выполне-

ния работ. 

- В сметную документацию включить затраты на проведение работ по согласованию 

со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с «Ростехнадзором»;  

- налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законода-

тельством, все транспортные, командировочные и страховые расходы;  

- демонтаж существующих ЛЭП-10/0,4 кВ и доставку демонтированных материалов 

и оборудования на склады РЭС;  
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- утилизацию порубочных остатков;  

- обрезку крон деревьев и кустов для обеспечения расстояния от проводов до деревь-

ев и кустов при наибольшей стреле провеса проводов и наибольшем их отклоне-

нии;  

- электротехнические измерения;  

5.10. Выполнить раздел «Эффективность инвестиций». 

5.11. Выполнить заказные спецификации на материалы необходимые для строитель-

ства и ЗИП. 

5.12. Выполнить согласование проектно-сметной документации и прохождение ее 

экспертизы в надзорных органах. 

5.13. Документацию по проекту представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном 

носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде, на СD или DVD носителе. В электронном 

виде, текстовую и графическую части проекта представить в стандартном формате PDF, поз-

воляющем просмотреть их и распечатать с помощью бесплатного ПО Adobe Reader. Смет-

ную документацию в формате RTF или XLS (для просмотра и печати с помощью MS Office), 

а также в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведо-

мости по локальным сметам.  

6. Требования к линейной арматуре и проводу. 

6.1. Линейная арматура должна быть сертифицирована в России, соответствовать 

Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испыта-

тельной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП рос-

сийского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005; 

6.2. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из 

алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 

1500 кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70 мм
2
; 

6.3. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону 

магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава; 

6.4. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой бол-

та, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение 

ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали; 

6.5. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обес-

печивающего защиту магистральной линии от механических повреждений. 

6.6. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет. 

7. Использование при проектировании научно-технических достижений. 

Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с 

целью снижения затрат и времени монтажа линии. 

8. Требования к проектной организации. 

8.1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выпол-

нении аналогичных работ. 

8.2. Подрядчик (проектировщик) должен иметь действующее свидетельство о допус-

ке к работам по проектированию, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства. 
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8.3. Персонал должен иметь допуск на работы в действующих электроустановках. 

8.4. Привлечение субподрядчика, а также выбор завода изготовителя оборудования 

производится по согласованию с заказчиком. 

8.5. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, 

выполняемых по настоящему договору, составляющий более 30% (тридцати процентов) от 

общей стоимости работ по настоящему договору. 

9. Особые условия. 

9.1. Проектная организация в праве: 

- запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящего-

ся объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в рай-

оне строительства; 

- вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых 

работ проектной документации. 

9.2. Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком 

графиком выполнения работ. 

9.3. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказ-

чика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 

9.4. Расчеты с Подрядчиком за выполненные работы производятся на основании 

оформленных актов сдачи-приемки выполненных работ. 

9.5. Подрядчик предъявляет к оплате объем работ до 20 числа текущего месяца. 

Оплата работ производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней от даты подписания актов 

выполненных работ. 

 

 

 

 

Исп. ведущий инженер ОПР Щепкин В.В.    

schepkin.vv@mrsk-1.ru 

22-82-59 


