

"Утверждаю"
Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"

Леваков Г.Г.

СМЕТА

Проектирование внедрения системы управления оборудованием Cisco Systems

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№ частей, глав, табл., § и пунктов указаний и разделов или глав СЦ ПИР	Расчет стоимости $C = S_{\text{ч}} \cdot \text{сумм.Б} \cdot K$	Стоимость, рублей
1	2	3	4	5
1	Определение цены разработки проектной документации на АСУТП: Система управления оборудованием Cisco(прим.)	СБЦ «АСУТП» с 15.04.1997 г. табл. 4 : п.1.5, п.2,5, п.3.3, п. 4.1. п.5.1, п.6,2, п.7.1. для ОР = 3+5+6+1+1+2+1= 19; для ОО = 2+3+2+1+1+1+1= 11; для ИО = 3+5+6+1+1+2+1=19; для ТО = 2+3+5+1+1+2+1=15; для МО = 3+5+6+1+1+2+1=19; для ПО = 3+5+6+1+1+2+1=19. Sч по табл.5.; K=0,226 табл.1 п.11.	$(19 \cdot 2,04 + 11 \cdot 1,24 + 19 \cdot 1,83 + 15 \cdot 4,38 + 19 \cdot 4,92 + 19 \cdot 6) \cdot 0,226 \cdot 1000000 / 1000$	81 439
2	Итого:	Стоимость проектных работ в ценах 2001 года		81 439
		Стоимость проектных работ в ценах 4 квартала 2010 года, K=3,13		254 610
3	Итого по смете без НДС			254 610
4	НДС 18%			45 830
5	Итого по смете с НДС			300 439

Составила

Романенко О.В.