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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение конкурса по выбору подрядчика 
на проведение работ по обработке деревянных конструкций антипиренами

1. Общие положения.
1.1. Работы выполняемые по огнезащитной обработке деревянных конструкций должны производиться в соответствии с нормативными документами.
1.2. Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.
1.3. Все объекты подлежащие огнезащитной обработке антипиренами определяются на основании протоколов испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций.    
1.4. Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного между Заказчиком с победителем конкурса (Подрядчиком).
1.5. Победитель  в конкурсе должен иметь право допуска  на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт в выполнении данного вида работ, иметь собственную  базу, укомплектованную соответствующим оборудованием и опытными специалистами.
1.6. Комплекс работ проводится на территории Заказчика.
1.7. Доставка необходимого оборудования, материалов  и специалистов  для выполнения комплекса работ осуществляется транспортом Подрядчика. 


2. Основание для проведения комплекса работ
· Требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (Утвержденные приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313)

3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к комплексу мероприятий.
· ГОСТ 53292 – 2009 Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе.
· ППБ в Российской Федерации 01-03
· РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий

4. Стадийность выполняемых работ. 
· Подрядчик доставляет на объекты Заказчика  необходимое оборудование, материал  и персонал для проведения комплекса работ;
· Подрядчик выполняет комплекс работ по огнезащитной обработке  деревянных конструкций объектов Заказчика в сроки установленные договором между Подрядчиком и Заказчиком.
· Заказчик обеспечивает сохранность оборудования и материалов  на своей территории в тех случаях когда работа Подрядчиком по огнезащитной обработке объекта проводится в течение нескольких дней.

5. Основные требования к выполнению работ.
5.1. Подрядчик осуществляет работу своим оборудованием, персоналом. 
5.2. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода комплекса работ. Подготавливает сметную документацию, акт выполненных работ. 
5.3. В оговоренное время, Подрядчик передает Заказчику на территории Заказчика подготовленную документацию,.
6. Правила контроля и приемки работ.
6.1 Заказчик (субподрядная организация, привлеченная Заказчиком) проводит контроль выполнения  Подрядчиком работы.
6.2 В случае отрицательного результата, Подрядчик полностью покрывает финансовые затраты которые понес Заказчик и проводит повторный комплекс работ по огнезащитной обработке не прошедшим контрольную проверку объектов Заказчика.
6.3 В случае неоднократного нарушения Подрядчиком своих обязательств по проведению комплекса работ, Заказчик проводит действия по расторжению отношений с Подрядчиком.  

7. Требуемые сроки выполнения работ.
7.1 Комплекс работ по огнезащитной  обработке объектов Заказчика  осуществляется в сроки оговоренные в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.
7.2 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств количество обрабатываемых объектов Заказчика  может быть изменено по обоюдному согласию между Заказчиком и Подрядчиком. 
8.  Оплата и финансирование.
	Безналичный расчет, оплата производится  в течение 30 (тридцати) рабочих дней  с момента подписания сторонами актов выполненных работ .
9. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с Сан ПиН 11-09-94 «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию». 
10. Гарантии исполнителя строительных работ.
10.1 Подрядная  организация должна гарантировать соответствие выполняемых работ требованиям НТД в течение  гарантийного срока указанного в сертификате соответствия (паспорта)   использованного огнезащитного состава   с момента оформления Подрядчиком и Заказчиком акта выполненных работ.



Начальник управления производственного контроля
и охраны труда                                                                                                                              С.А. Симон
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