Приложение 1 к закупочной документации


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №________________
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и строительство 
объекта «Реконструкция РУ 6 кВ ПС «Восточная»» 

для технологического присоединения электроустановок ООО «Галактика-С».
1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и строительно-монтажные работы по реконструкции РУ 6 кВ ПС «Восточная», расположенной в:

Табл.1
	Область
	город
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Смоленск
	13000546
	10060000
	РУ 6 кВ ПС «Восточная»


1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах.

1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.

2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.

2.1. Договор на технологическое присоединение:
Табл.2

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ

	1
	40302077
	17.03.2011
	ООО «Галактика-С»
	Торгово-развлекатель-ный центр
	Г. Смоленск, ул. Ново-Московская, д. 2/8
	7000
	6


2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)

· ПУЭ (действующее издание);

· ПТЭ (действующее издание);

· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;

· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;

· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.

Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:

· разработка рабочей документации;

·  согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями.
5. Стадийность проведения работ.

Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:

· подготовительные работы;

· строительно–монтажные работы.

6. Основные технические решения:
6.1. Установить на 4 секции шин РУ-6 кВ ПС «Восточная» линейную ячейку с вакуумным выключателем и комплектом микропроцессорных защит. Ячейка типа К-59 в сборе с коридором управления. Ячейку пристыковать к существующей ячейке СВ-6-2. Ячейку укомплектовать трансформаторами тока; измерительные трансформаторы должны быть поверены, на них должны иметься протоколы поверки; класс точности измерительных ТТ должен быть 0,5. Тип и параметры устанавливаемого оборудования определить в соответствии с п.3 настоящего ТЗ и согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.
6.2. При установке ячейки предусмотреть перенос существующей торцевой стенки с дверью, лестничной площадки с лестницей и перилами.
6.3. Установить на 3 секции шин РУ-6 кВ ПС «Восточная» в линейной ячейке №615 выкатной элемент с вакуумным выключателем и комплектом микропроцессорных защит. Ячейку укомплектовать трансформаторами тока; измерительные трансформаторы должны быть поверены, на них должны иметься протоколы поверки; класс точности измерительных ТТ должен быть 0,5. Тип и параметры устанавливаемого оборудования определить в соответствии с п.3 настоящего ТЗ и согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.
6.4. В проектируемой и реконструируемой ячейках установить электронные активно-реактивные счетчики (100 В; класс точности не ниже 1,0; не старше 1 года с даты Госповерки), преобразователи интерфейса, сотовые модемы. Организовать канал передачи данных. Тип и параметры устанавливаемого оборудования определить в соответствии с п.3 настоящего ТЗ и согласовать с Заказчиком.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта

7.2. Строительная часть (фундаменты).
7.3. Принципиальная электрическая схема с пояснительной запиской, решения по типам оборудования.

7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».

7.5. Технические решения по релейной защите (РЗА), с использованием микропроцессорных устройств.
7.6. Организовать электропитание систем РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, систем связи и других систем аналогично существующим системам.

7.7. Решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, ТМ, АИИС КУЭ, обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе в соответствии с ГОСТ P 51317 (МЭК 61000) "Совместимость технических средств электромагнитная".

7.8. Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения монтажных работ.
7.9. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:

- оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС);
- перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.

7.10. Выполнить раздел «Охрана труда».

7.11. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

7.12. Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в соответствии с требованиями СП 11-107-98, СП 11-112-2001.

7.13. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

В сметную документацию включить затраты на:

-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;

-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;

-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;

- электротехнические измерения.
7.14. Выполнить раздел «Спецификации».

7.15. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат.
7.16. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

8. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;

· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;

· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.

9. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;

· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.

10. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
11. Основные требования к выполнению работ.

11.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
11.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.

11.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.

11.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.

11.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.

11.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.

11.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
11.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

· СНиП;

· ПУЭ;

· руководящими документами;

· отраслевыми стандартами и др. документами.

11.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

11.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

11.11. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

11.12. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

11.13. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

12. Правила контроля и приемки работ.
12.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

12.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

12.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

13. Требуемые сроки выполнения работ.

Работы выполнить в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

14. Оплата и финансирование.

Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

16. Гарантии исполнителя строительных работ.

Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.

17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

18. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
