

## УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления логистики и МТО филиала  
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»



А.Н. Алепшов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 2014 г.

Приложение № \_\_\_\_  
к Заявке на закупку филиала  
ОАО «МРСК Центра» -  
«Костромаэнерго»

№ \_\_\_\_ от \_\_\_\_

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных машин (ГПМ) по лоту № \_\_\_\_

1. Общая часть: Проведение экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных автомобильных, козловых кранов и автогидроподъемников, проводится в соответствии с инструкциями по эксплуатации грузоподъемных механизмов (ГПМ), и правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00 и подъемников ПБ 10-611-03, с целью поддержания ГПМ в исправном состоянии и обеспечения промышленной безопасности при работе с ГПМ.
2. Предмет конкурса: Проведение экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных автомобильных, козловых кранов и автогидроподъемников отрабатывших нормативный срок службы.
3. Основные параметры:  
Оценка соответствия объектов экспертизы (автомобильные, козловые краны и автогидроподъемники) предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности  
Основные виды работ проведения экспертизы промышленной безопасности:  
- Экспертиза промышленной безопасности автомобильных кранов моделей: КС-2561; КС-2561К; КС 2561 К-1; КС 2561 М; КС-4572; КС-4572А; КС 3577-4; козлового крана ККТ-К-5-12,5-8  
- Экспертиза промышленной безопасности автогидроподъемников моделей: АПТ-17Э; ВС-18.01МС; АПТЛ-17; ВС 222-01; ВС-18; АП-17; ВС 22.04; ВС 18.01
4. Сроки проведения работ: Проведение экспертизы производится в течение 2014 года в соответствии с графиком (приложение №1). Сроки проведения экспертизы определяются конкретно для отдельного ГПМ и согласовываются с представителями СМит филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и не должны превышать 3 дня с момента начала работ.

5. Гарантийные обязательства: Подрядчик должен гарантировать соответствие результатов проведения экспертизы ПБ техническому состоянию ГПМ.
6. Основные требования к выполнению работ:
  - 6.1 Проведение экспертизы должно производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Расчет трудозатрат должен производиться на основании справочника трудоемкости работ предложенный заводом изготовителем конкретного ГПМ.
  - 6.2 Подрядчики должны иметь лицензию на выполняемые виды работ, свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики, аттестованный персонал.
  - 6.3 Все работы Подрядчик выполняет на своих площадях или площадях заказчика с использованием своего оборудования и своих материалов.
  - 6.4 Производственные площади и лаборатории Подрядчика должны находиться в Костромской области.
  - 6.5 Все применяемое оборудование должно иметь паспорт и сертификат.
7. Правила контроля и приемки работ: Руководители работ, проводящие экспертизу, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД. При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить акт выполненных работ, в котором указывается перечень и стоимость выполненных работ. Заключение экспертизы ПБ. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет.
8. Условия оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта передачи выполненных работ.
9. Критерии отбора подрядчика
  - 10.1 Оптимальные цены с проведения экспертизы всех ГПМ, включающие все накладные расходы и другие обязательные платежи и скидки.
  - 10.2 Условия и удобство оплаты за выполненные работы.
  - 10.3 Выгодное территориальное расположение производства в пределах Костромской области.
  - 10.4 Качество предоставляемых услуг.

## График проведения экспертизы ГПМ в филиале ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" на 2014 год

№ п/п	Наименование работ	Государственный номер шасси ГПМ	Место стоянки ГПМ	Дата проведения экспертизы	Кол-во работ в году (усл.)	Предельная цена за услугу без НДС (в руб.)
1	2	3	6	5	4	
1	Экспертиза промышленной безопасности автомобильного крана КС-2561К Рег.№ 21910. Зав.№ 9258	Е 430 МР 44	Городской РЭС г. Кострома	30.04.2014	1	19500
2	Экспертиза промышленной безопасности козлового крана ККТ-К-5-12,5-8 Рег. № 22396 Зав. № 737	б/н	Городской РЭС г. Кострома	16.05.2014	1	21000
3	Экспертиза промышленной безопасности автомобильного крана КС-4572А, Рег.№ 21781. Зав.№ 490.	Е 141 МР 44	Городской РЭС г. Кострома	28.06.2014г.	1	20500
4	Экспертиза промышленной безопасности автоподъёмника АПГ-17Э Рег.№ 22582 Зав.№ 1660499	Е 150 МР 44	Городской РЭС г. Кострома	24.05.2014	1	19500
5	Экспертиза промышленной безопасности автоподъёмника ВС-18.01МС Рег. № 21838 Зав.№ 2098	Е 643 МР 44	Городской РЭС г. Кострома	26.06.2014	1	19500

6	Экспертиза промышленной безопасности автоподъёмника АПТЛ-17, Рег.№ 22654 Зав.№ 001.	Е 423 МР 44	Городской РЭС г. Кострома	30.08.2014	1	19500
7	Экспертиза промышленной безопасности автоподъёмника ВС 222-01 Рег.№ 22384 Зав.№ 325	Е 580 МР 44	Буйский РЭС. г. Буй	03.10.2014	1	21000
8	Экспертиза промышленной безопасности ВС-18-01 МС рег.№ 21827	Е 533 МР 44	Буйский РЭС. г. Буй	18.10.2014	1	19500
9	Экспертиза промышленной безопасности крана автомобильного КС 2561 К-1 рег. № 21949, заводской № 7177	Е 537 МР 44	Буйский РЭС. г. Буй	21.10.2014	1	19500
10	Экспертиза промышленной безопасности автомобильного крана КС-4572 рег. № 21248, заводской № 2812	Е402МР 44	Мантуровский РЭС г. Мантурово	30.09.2014	1	20500
11	Экспертиза промышленной безопасности автомобильного крана КС-2561 рег.№21726, заводской № 156	Е695МР 44	НУ СМиТ г. Нея	28.04.2014	1	19500
12	Экспертиза промышленной безопасности автомобильного крана КС-2561 рег. № 21755, заводской № 188	Е658МР 44	Кологривский РЭС г. Кологрив	30.04.2014	1	19500
13	Экспертиза промышленной безопасности Автомобильного подъёмника ВС-18 рег. № 22013, заводской № 137	Е462МР 44	Антроповский РЭС п. Антропово	09.04.2014	1	19500

14	Экспертиза промышленной безопасности автомобильного подъемника АП-17 рег. № 21828, заводской № 137	Е418МР 44	Кадыйский РЭС п. Кадый	29.04.2014	1	19500
15	Экспертиза промышленной безопасности автомобильного подъемника ВС 22.04 рег. № 21736, заводской № 60	Е 673 МР 44	Вохмский РЭС п. Вохма	26.03.2014	1	21000
16	Экспертиза промышленной безопасности автомобильного подъемника ВС 18.01 рег. № 22045, заводской № 2087	Е 748 МР 44	Пыщутский РЭС с. Пыщут	29.03.2014	1	19500
17	Экспертиза промышленной безопасности крана автомобильного КС 3577-4 рег. № 22367, заводской №5377	Е 693 МР 44	Октябрьский РЭС с. Боговарово	29.04.2014	1	20000
18	Экспертиза промышленной безопасности крана автомобильного КС 2561 М рег. № 21775, заводской № 182	Е 686 МР 44	Пыщутский РЭС с. Пыщут	29.03.2014	1	19500
19	ИТОГО				18	358000

**10.5** По результатам конкурентной процедуры между подрядчиком и филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» заключается договор на сумму не превышающую 358 000 (триста пятьдесят восемь тысяч) руб. без НДС.

Начальник СМГ



А.Г. Павловский