
Поз. Наименование
Единица
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Количество Примечания
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КЛ-0,4кВ (Участок №1)

Монтаж КЛ-0,4кВ АВБбШв 4х50 м 330

Бетон м³ 2

Рытье котлована ямобуром под установку фундаментного

блока опоры
шт. 6

Разработка грунта (рытье траншеи ) экскаватором V=0,25

м в отвал, группа грунта III
м³ 12

Устройство песчаного основания (h=10 см) м³ 1,2000

Укладка ленты сигнальной "Электро" ЛСЭ-250 м 330

Обратная засыпка грунта бульдозером мощн . 79кВт, гр.

грунта III, перемещ. 10 м
м³ 10

Монтаж закладной детали фундамента для опоры НР 1908 шт. 6

Устройство монолитных бетонных фундаментов из бетона

B20 F200 для опор НР1908
шт. 6

Установка стальных опор наружного освещения  НР 1908 шт. 6

Развозка конструкций и материалов опор наружного

освещения 0,4 кВ по трассе
шт. 6

Установка кронштейна однорожкового на опоре шт. 6

Затяжка кабеля АВБбШв 4х50 в трубу ПНД ∅100 м 12

Прокладка провода соединительного ПВС 3х2,5 в опоре м 60

Монтаж муфты концевой универсальной 4КВНТп-1-25/50 шт. 12

Монтаж сжима N 640 ответвительного шт. 28

Монтаж консольных светильников ЖКУ на кронштейнах шт. 6

Установка пикета шт 6

Установка муфты асбестоцементной  САМ 9 - 500 шт. 6

Завод кабеля в опору шт. 12

Труба гофрированная ПВХ с протяжкой D63мм м 12 12штх1м
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