

4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,036			0,036	
5		Пусконаладочные работы					5,090	5,090
6	Приказ МРСК Центра № 283-ПА 28.09.2012	Страхование строительно-монтажных рисков - 1 %					0,018	0,018
		Итого по Главе 9	0,000	0,036	0,000		5,108	5,145
		Итого по Главам 1-9	0,000	1,856	207,764		5,108	214,729
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль								
7	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%					0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,000	1,856	207,764		5,108	214,729
Глава 12. Проектные и изыскательские работы								
8		Проектные работы					15,031	15,031
9	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта					0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000		15,031	15,031
		Итого по Главам 1-12	0,000	1,856	207,764		20,139	229,760
Непредвиденные затраты								
10	МДС 81-35-2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,028	3,116		0,302	3,446
	Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.		0,000	1,884	210,881		20,442	233,206
	Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2013г. СМР=6,36; Об=3,94; Пр=7,74; ПНР=11,11		0,000	11,981	830,870		113,077	955,928
12	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	2,157	149,557		20,354	172,067
		Всего по сводному расчету	0,000	14,137	980,427		133,431	1127,995

1 В сметной стоимости оборудования учитываются затраты на стоимость транспортных расходов - 6%, комплектация - 1%, заготовительно-складские расходы - 1,2% (МДС 81-35-2004, таб.2)

Выполнил:

Инженер 2 категории УКС

Согласовано:

Начальник УИ

/Н.В.Рякова/

/А.Б. Ларионов/

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора

по капитальному строительству

филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатский

« »

20 г.



Сводный сметный расчет в сумме 525,547 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Приобретение и монтаж оборудования вторичной коммутации в новой линейной ячейке ПС 110кВ "Центральная" (техприсоединение здания, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.9 кадастровый номер 36-36-01/088/2009-145, 36:34:040103144 для Комендантова С.Ю.)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г. (редакция 2009 г.)/4 кв. 2013 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.			Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	
1	2	3	4	5	6	8
Глава 1. Подготовка территории строительства						
1		Затрат нет				
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	ЛС №2	Приобретение и монтаж оборудования вторичной коммутации в новой линейной ячейке		15,623	52,558	68,181
		Итого по Главе 2	0,000	15,623	52,558	68,181
		Итого по Главам 1-2	0,000	15,623	52,558	68,181
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
3	ЛС №3	Приобретение и монтаж оборудования телемеханики		13,449	0,229	13,678
		Итого по Главе 5	0,000	13,449	0,229	13,678
		Итого по Главам 1-5	0,000	29,072	52,787	81,859
Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6 3,9%*0,8	Временные здания и сооружения ПС 3,12%	0,000	0,000		0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	0,000	29,072	52,787	81,859

Глава 9. Прочие работы и затраты									
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,577					0,577
6		Пусконаладочные работы						1,293	1,293
7	Приказ МРСК Центра № 283-ЦА 28.09.2012	Страхование строительного-монтажных рисков - 1 %						0,819	0,819
		Итого по Главе 9	0,000	0,577	0,000			2,112	2,689
		Итого по Главам 1-9	0,000	29,649	52,787			2,112	84,548
Глава 10. Содержание служб заказчика. Строительный контроль									
8	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%						0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,000	29,649	52,787			2,112	84,548
Глава 12. Проектные и изыскательские работы									
9		Проектные работы						5,918	5,918
10	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта						0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000			5,918	5,918
		Итого по Главам 1-12	0,000	29,649	52,787			8,030	90,466
Непредвиденные затраты									
11	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,445	0,792			0,120	1,357
		Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.	0,000	30,094	53,579			8,151	91,823
		Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2013г. СМР=6,36; Об=3,94; Прч=7,74; Пр=3,64; ПНР=11	0,000	191,398	211,100			42,881	445,379
13	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	34,452	37,998			7,719	80,168
		Всего по сводному расчету	0,000	225,849	249,098			50,599	525,547

Примечание:

Выполнил:

Инженер 2 категории УКС

Согласовано:

Начальник УИ

/Н.В.Рякова/

/А.Б. Ларионов/