

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора

по капитальному строительству

В.Н.Шатских

« »

201 г.



Сводный сметный расчет в сумме

352,708

тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техперевозоружение ПС 110кВ № 43 ВПЗ с установкой на 3 секции шин 6кВ выкатного элемента с вакуумным выключателем для реконструкции резервной ячейки (технологическое присоединение ТП -25 для электроснабжения складского корпуса, расположенного по адресу : г.Воронеж, ул.Чебышева, 24а ООО "Восток Авто")

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г. (редакция 2009 г.)/ 4 кв. 2013 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					
		Итого по Главе 1					0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР №1	Приобретение и монтаж вакуумного выключателя в резервной ячейке 10кВ		0,471	57,022		57,493
		Итого по Главе 2	0,000	0,471	57,022	0,000	57,493
		Итого по Главам 1-2	0,000	0,471	57,022	0,000	57,493
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81- 05-01-2001	Временные здания и сооружения ПС 3, 12%	0,000	0,000			0,000
	п.2.6 3,9%*0,8		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	0,000	0,471	57,022	0,000	57,493
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,009			0,009
	п.2.4 2,1%*0,9*1,05						

5		Пусконаладочные работы					3,992	3,992	3,992
6	Приказ МРСК Центра № 283-ЦА 28.09.2012	Страхование строительно-монтажных рисков - 1 %					0,005	0,005	0,005
		Итого по Главе 9		0,000	0,009	0,000	3,996	3,996	4,006
		Итого по Главам 1-9		0,000	0,480	57,022	3,996	3,996	61,498
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль									
7	Постановление Гостроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%					0,000	0,000	0,000
		Итого по Главе 10		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10		0,000	0,480	57,022	3,996	3,996	61,498
Глава 12. Проектные и изыскательские работы									
8		Проектные работы					6,150	6,150	6,150
9	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта					0,000	0,000	0,000
		Итого по Главе 12		0,000	0,000	0,000	6,150	6,150	6,150
		Итого по Главам 1-12		0,000	0,480	57,022	10,146	10,146	67,648
Непредвиденные затраты									
10	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%		0,000	0,007	0,855	0,152	0,152	1,015
		Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.		0,000	0,488	57,877	10,298	10,298	68,663
		Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2013г. СМР=6,36; Об=3,94; Прч=7,74; ПНР=11,11		0,000	3,101	228,035	67,769	67,769	298,905
11	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%		0,000	0,558	41,046	12,198	12,198	53,803
		Всего по сводному расчету		0,000	3,659	269,082	79,967	79,967	352,708

Выполнил:

Инженер 2 категории УКС

Согласовано:

Начальник УИ

/Н.В.Рякова/

/А.Б. Ларионов/

Заказчик

(наименование организации)


"Утвержден"

Зам. директора

по капитальному строительству

В.Н.Шатских

« »



Сводный сметный расчет в сумме 807,519 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Приобретение и монтаж оборудования вторичной коммутации резервной ячейки с установкой выкатного элемента с вакуумным выключателем на 3 секции шин 6кВ ПС 110кВ № 43 ВШЗ (технологическое присоединение ТП-25 для электроснабжения складского корпуса, расположенного по адресу : г.Воронеж, ул. Чебышева, 24а ООО "Восток Авто")

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г. (редакция 2009 г.)/4 кв. 2013 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС №2	Приобретение и монтаж оборудования вторичной коммутации в новой линейной ячейке		17,058	89,026		106,084
		Итого по Главе 2	0,000	17,058	89,026	0,000	106,084
		Итого по Главам 1-2	0,000	17,058	89,026	0,000	106,084
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3	ЛС № 3	Приобретение и монтаж оборудования телемеханики		13,911	0,916		14,826
		Итого по Главе 5	0,000	13,911	0,916	0,000	14,826
		Итого по Главам 1-5	0,000	30,969	89,941	0,000	120,910
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6 3,9%*0,8	Временные здания и сооружения ПС 3,12%	0,000	0,000			0,000

		Итого по Главе 8		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8		0,000	30,969	89,941	0,000	0,000	120,910
Глава 9. Прочие работы и затраты									
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%		0,000	0,615				0,615
6		Пусконаладочные работы						6,296	6,296
7	Приказ МРСК Центра № 283-ЦА 28.09.2012	Страхование строительно-монтажных рисков - 1 %						0,310	0,310
		Итого по Главе 9		0,000	0,615	0,000		6,606	7,220
		Итого по Главам 1-9		0,000	31,584	89,941		6,606	128,130
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль									
8	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%						0,000	0,000
		Итого по Главе 10		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10		0,000	31,584	89,941		6,606	128,130
Глава 12. Проектные и изыскательские работы									
9		Проектные работы						12,813	12,813
10	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта						0,000	0,000
		Итого по Главе 12		0,000	0,000	0,000		12,813	12,813
		Итого по Главам 1-12		0,000	31,584	89,941		19,419	140,944
Непредвиденные затраты									
11	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%		0,000	0,474	1,349		0,291	2,114
		Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.		0,000	32,057	91,290		19,710	143,058
		Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2013г. СМР=6,36; Об=3,94; Прч=7,74; Пр=3,64; ПНР=11,11		0,000	203,885	359,684		120,769	684,338
12	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%		0,000	36,699	64,743		21,738	123,181
		Всего по сводному расчету		0,000	240,584	424,427		142,507	807,519

Выполнил:

Инженер II категории УКС

Согласовано:

Начальник УИ

/Н.В.Ряскова/

/А.Б. Ларионов/