

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"


Зам. директора

по капитальному строительству

В.Н.Шатских

« »

201 г.



Сводный сметный расчет в сумме 727,199 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техперевозоружение ПС 110 кВ Радуга с установкой новой линейной ячейки с вакуумным выключателем для техприсоединения производственного помещения, расположенного по адресу : Воронежская область, Новоусманский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 36:16:5300002 для ООО "Агростройсервис"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2009г. (редакция 2009 г.)/ 3 кв. 2013 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР №1	Приобретение и монтаж оборудования (линейная ячейка с выключателем)		1,789	116,454		118,243
		Итого по Главе 2	0,000	1,789	116,454	0,000	118,243
		Итого по Главам 1-2	0,000	1,789	116,454	0,000	118,243
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.6 3,9%*0,8	Временные здания и сооружения ПС 3,12%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	0,000	1,789	116,454	0,000	118,243
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,036			0,036

5		Пусконаладочные работы					8,152	8,152
6	Приказ МРСК Центра № 283-ЦА 28.09.2012	Страхование строительного-монтажных рисков - 1 %					0,018	0,018
		Итого по Главе 9	0,000	0,036	0,000		8,170	8,205
		Итого по Главам 1-9	0,000	1,824	116,454		8,170	126,448
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль								
7	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%					0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,000	1,824	116,454		8,170	126,448
Глава 12. Проектные и изыскательские работы								
8		Проектные работы					12,645	12,645
9	Постановление правит. № 145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта					0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000		12,645	12,645
		Итого по Главам 1-12	0,000	1,824	116,454		20,814	139,093
Непредвиденные затраты								
10	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,027	1,747		0,312	2,086
		Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.	0,000	1,852	118,201		21,127	141,179
		Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2013г. СМР=6,36; Об=3,94; Прч=7,74; Пр=3,64; ПНР=11,11	0,000	11,778	465,710		138,782	616,270
11	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	2,120	83,828		24,981	110,929
		Всего по сводному расчету	0,000	13,897	549,538		163,763	727,199

Выполнил:

Инженер II категории УКС

/Н.В.Ряскова/

Согласовано:

Начальник УКС

/С.В.Дмитриев/

Начальник УИ

/А.Б. Ларионов/

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора
по капитальному строительству

В.Н.Шатских

« » 20 г.

Сводный сметный расчет в сумме 623,949 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Приобретение и монтаж оборудования вторичной коммутации в новой линейной ячейке 10кВ на ПС 110кВ Радуга для техприсоединения производственного помещения, расположенного по адресу : Воронежская область, Новоусманский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 36:16:5300002 для ООО "Агростройсервис"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г. (редакция 2009 г.)/ 3 кв. 2013 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС №2	Приобретение и монтаж оборудования вторичной коммутации в новой линейной ячейке		13,618	64,375		77,994
		Итого по Главе 2	0,000	13,618	64,375	0,000	77,994
		Итого по Главам 1-2	0,000	13,618	64,375	0,000	77,994
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3	ЛС № 3	Приобретение и монтаж оборудования телемеханики		13,911	0,229		14,140
		Итого по Главе 5	0,000	13,911	0,229	0,000	14,140
		Итого по Главам 1-5	0,000	27,529	64,605	0,000	92,133
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81- 05-01-2001	Временные здания и сооружения ПС 3,12%	0,000	0,000			0,000
	п.2.6 3,9%*0,8	Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

		Итого по Главам 1-8	0,000	27,529	64,605	0,000	92,133
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,546			0,546
6		Пусконаладочные работы				4,522	4,522
7	Приказ МРСК Центра № 283-ЦА 28.09.2012	Страхование строительно-монтажных рисков - 1 %				0,275	0,275
		Итого по Главе 9	0,000	0,546	0,000	4,798	5,344
		Итого по Главам 1-9	0,000	28,075	64,605	4,798	97,477
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Постановление Госстроя № 17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,000	28,075	64,605	4,798	97,477
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9		Проектные работы				9,748	9,748
10	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	9,748	9,748
		Итого по Главам 1-12	0,000	28,075	64,605	14,545	107,225
Непредвиденные затраты							
11	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,421	0,969	0,218	1,608
	Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.		0,000	28,496	65,574	14,764	108,833
	Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2013г. СМР-6,36; Об-3,94; Прич-7,74; Пр-3,64; ПНР-11,1		0,000	181,237	258,360	89,173	528,770
12	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	32,623	46,505	16,051	95,179
		Всего по сводному расчету	0,000	213,859	304,865	105,224	623,949

Выполнил:

Инженер II категории УКС

Согласовано:

Начальник УКС

Начальник УИ

/Н.В.Ряскова/

/С.В.Дмитриев/

/А.Б. Ларионов/