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Форма № 1

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв.2013г.Костромской области

в ценах 2001г. в текущих ценах в ценах 2001г. в текущих ценах в ценах 2001г. в текущих ценах в ценах 2001г. в текущих ценах в ценах 2001г. в текущих ценах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 02-01 Установка трансформаторов тока - ЭП-1 1,821 10,070 23,297 128,832 399,972 1575,889 0,000 0,000 425,090 1714,791
2 02-02 Установка ТТ и ТН-ЭП-2 37,423 206,951 62,227 344,114 1239,678 4884,333 0,000 0,000 1339,328 5435,398
3 02-03 Установка трансформаторов тока - ЭП-3 3,659 20,235 40,974 226,585 798,598 3146,477 0,000 0,000 843,231 3393,298

Итого по Главе 2 42,904 237,257 126,497 699,530 2438,248 9606,699 0,000 0,000 2607,649 10543,486
Итого по Главам 1-2 42,904 237,257 126,497 699,530 2438,248 9606,699 0,000 0,000 2607,649 10543,486

4 ГСН-81-05-01-2001 пВременные здания и сооружения - 3,9% 1,673 9,253 4,933 27,282 0,000 0,000 0,000 0,000 6,607 36,535
Итого по Главе 8 1,673 9,253 4,933 27,282 0,000 0,000 0,000 0,000 6,607 36,535
Итого по Главам 1-8 44,577 246,510 131,431 726,812 2438,248 9606,699 0,000 0,000 2614,256 10580,021

5 ГСН-81-05-02-2007 
п.2.6

Производство работ в зимнее время - 2,9% 1,293 7,149 3,811 21,078 0,000 0,000 0,000 0,000 5,104 28,226

6 МДС 81-35.2004 
прил.8 п.9.9

Добровольное страхование -1% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,143 105,800 26,143 105,800

7 ПНР Пусконаладочные работы - 6% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31,759 325,210 31,759 325,210
8 Приложение к 

письму Минтруда 
СССР, Минстроя 
СССР от 
10.10.1991г. № 
1336-ВК/1-Д

Средства на премирование за ввод в действие 
производственных мощностей и объектов 
строительства - 2,75%

1,226 6,779 3,614 19,987 0,000 0,000 0,000 0,000 4,840 26,766

Итого по Главе 9 2,519 13,928 7,426 41,065 0,000 0,000 57,901 431,010 67,846 486,003
Итого по Главам 1-9 47,095 260,438 138,857 767,877 2438,248 9606,699 57,901 431,010 2682,102 11066,023

9 МДС 81-35.2004 Содержание дирекции (технического надзора) 
   

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 57,397 236,813 57,397 236,813
Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 57,397 236,813 57,397 236,813
Итого по Главам 1-10 47,095 260,438 138,857 767,877 2438,248 9606,699 115,298 667,823 2739,499 11302,836

10 Договор № 408 
(2013) от 
17.06.2013г.

Проектные работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,668 191,161 18,668 191,161

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,668 191,161 18,668 191,161
Итого по Главам 1-12 47,095 260,438 138,857 767,877 2438,248 9606,699 133,966 858,984 2758,167 11493,997

11 МДС 81-35.2004 п.4. Непредвиденные затраты - 3% 1,413 7,813 4,166 23,036 73,147 288,201 4,019 25,770 82,745 344,820
Итого Непредвиденные затраты 1,413 7,813 4,166 23,036 73,147 288,201 4,019 25,770 82,745 344,820
Итого с непредвиденными 48,508 268,251 143,022 790,913 2511,396 9894,900 137,985 884,754 2840,912 11838,817

12 МДС 81-35.2004 п.4. НДС - 18% 8,731 48,285 25,744 142,364 452,051 1781,082 24,837 159,256 511,364 2130,987
Итого Налоги 8,731 48,285 25,744 142,364 452,051 1781,082 24,837 159,256 511,364 2130,987
Всего по сводному расчету 57,240 316,536 168,766 933,277 2963,447 11675,982 162,823 1044,009 3352,276 13969,804

(должность, подпись, расшифровка)

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Налоги и обязательные платежи

Главный инженер проекта: ___________________________А.А. Журавель
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________А.Р. Иванов

Непредвиденные затраты

Глава 2. Основные объекты строительства

(наименование стройки)

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная стоимость,      
тыс. руб.строительных работ оборудования, мебели, 

инвентаря
прочихмонтажных работ

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Заказчик:  
(наименование организации)

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

№ 
пп

Номера сметных 
расчетов и смет

0
A

0
A


	Сводный сметный расчет

