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1. Общие положения.
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» производит реконструкцию ограждений для совершенствования инженерно-технической укрепленности объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная деятельность):
1. РПБ Уваровского РЭС – установка автоматического шлагбаума, закрывающего въезд на служебную территорию базы (ширина проема ворот 6,1 метра);
2. РПБ Сампурского РЭС – установка автоматического шлагбаума, закрывающего въезд на служебную территорию базы (ширина проема ворот 4,5 метра);

	Наименование объекта
	Область
	Населенный пункт
	Улица

	РПБ Уваровского РЭС
	Тамбовская
	г. Уварово
	ул.Заводская, д.93

	РПБ Сампурского РЭС
	Тамбовская
	с. Сампур
	ул.Самородова, д.73


Реконструкция производится на основании потребности в рамках инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на 2014 год.
Подрядчик определяется на основании проведения закупочных процедур на выполнение данного вида работ.
Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем закупочных процедур.
Участвующие в конкурсе должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт строительно-монтажных работ аналогичных объектов не менее 3 лет.
Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.
Все строительные материалы поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

2. Обоснование мероприятий
Работы производятся на основании потребности в рамках инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на 2014 год.

3. Цель работы
Целью данной работы является обеспечение антитеррористической и противодиверсионной устойчивости электросетевых объектов филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго», направленной на повышение уровня безопасности персонала и надёжности электроснабжения потребителей.

4. Сроки выполнения работ
В течение 12 недель с момента заключения Договора.
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5. Стадийность проведения работ
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в несколько этапов:
- обследование объектов;
- подготовка проектно-сметной документации;
- подготовительные работы и строительно-монтажные работы; 
- сдача объекта в эксплуатацию. 

6. Технические требования к ограждениям
Автоматический шлагбаум - в комплекте: тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, стрела круглая алюминиевая (для указанных выше проемов ворот), пружина балансировочная, опора для стрелы, сигнальная лампа, наклейки светоотражающие узкие, фотоэлементы (проводные).
Технические характеристики:
- Длина стрелы - 6 метров;
- Класс защиты - IP54;
- Напряжения питания, В. ~220;
- Напряжение питания двигателя, В. – 220;
- Мощность двигателя, Вт – 300;
- Интенсивность использования, %. – 100;
- Время открывания, сек - 2-6;

7. Требования по размещению оборудования
Подрядчик изготавливает исполнительскую документацию:
- схему размещения оборудования на объекте;
- схему электрических соединений;
- схему прокладки кабельных трасс;
- кабельный журнал.
Приемно-контрольное оборудование должно размещаться с учетом требований РД 78.145-93 и других нормативных документов.
Базовое оборудование должно размещаться в помещении поста охраны с учетом существующих требований п.п. 4.27- 4.32 СНиП 2.04.09-84 на столах, стенах или специальных стойках в удобном для работы месте.
Выполнение кабельных прокладок должно быть предусмотрено в соответствии с РД 78.145-93, СНиП 3.05.06-85.

8. Требования к выполнению работ
Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами, необходимыми для монтажа шлагбаумов в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР в сроки, установленные календарным планом и графиком работ. 
Номенклатура закупаемых материалов должна соответствовать спецификациям.
Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.
Подрядчик ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передаёт её заказчику в полном объёме по завершении реконструкции объекта.
Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
- Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;
- приказ ОАО «Российские сети» от 30.07.2013 № 449 «Об утверждении Порядка организации мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности энергообъектов ДЗО ОАО «Россети»; 
СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
ПУЭ (действующее издание);
ПТЭ (действующее издание).
Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с утвержденными сметами.
Подрядчик должен выполнить работы по благоустройству территории объекта после окончания работ.

9. Правила контроля и приемки работ
Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт и в сроки, установленные приёмочной комиссией.
Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлечённых им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

10. Гарантии исполнителя строительно-монтажных работ.
Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и работ устанавливается договором подряда и составляет не менее 1 года. В гарантийные обязательства включается требование проведения регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования.

11. Условия оплаты
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ.



Начальник отдела безопасности                                                                      В.М. Бреев
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