

Заказчик

филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"
(наименование организации)

"Утвержден" «03 04» 2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме 19 541 941,57 руб.
В том числе возвратных сумм

19541941,57

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Модернизация АСДУ на 8 ПС Дорогобужского РЭС"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2014г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	Модернизация АСДУ на ПС 35/10кВ Васино	24 035,91	437 326,96	595 400,02		1 056 762,89
2	02-02	Модернизация АСДУ на ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1	3 639,56	1 965 330,52	1 075 499,99		3 044 470,07
3	02-03	Модернизация АСДУ на ПС 35/10кВ Дорогобуж-2	1 857,69	1 250 519,86	890 499,99		2 142 877,54
4	02-04	Модернизация АСДУ на ПС 35/6кВ Егорьево	-	-	-		-
5	02-05	Модернизация АСДУ на ПС 35/10кВ Каськово	-	-	-		-
6	02-06	Модернизация АСДУ на ПС 35/10кВ Усвяты	39 238,38	786 272,02	694 600,00		1 520 110,40
7	02-07	Модернизация АСДУ на ПС 35/10кВ Ушаково	47 465,28	978 716,16	697 705,01		1 723 886,45
8	02-08	Модернизация АСДУ на ПС 35/10кВ Шаломино	26 613,91	587 449,97	697 705,01		1 311 768,89
9	02-09	Модернизация АСДУ на РДП Дорогобужского РЭС		219 223,45	4 296 940,85		4 516 164,30
		Итого по Главе 2	142 850,73	6 224 838,94	8 948 350,87		15 316 040,54
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	142 850,73	6 224 838,94	8 948 350,87		15 316 040,54
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главе 8					
		Итого по Главам 1-8	142 850,73	6 224 838,94	8 948 350,87		15 316 040,54
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	ГСНр-81-05-02-2001 п.1.1	Производство работ в зимнее время - 1,5%	2 142,76	93 372,58			95 515,34
11	09-01	Модернизация АСДУ на ПС 35/10кВ Васино (ПНР)				56 563,00	56 563,00
12	09-02	Модернизация АСДУ на ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1 (ПНР)				102 172,50	102 172,50
13	09-03	Модернизация АСДУ на ПС 35/10кВ Дорогобуж-2 (ПНР)				84 597,50	84 597,50
14	09-04	Модернизация АСДУ на ПС 35/6кВ Егорьево (ПНР)				-	-

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
15	09-05	Модернизация АСДУ на ПС 35/10кВ Каськово (ПНР)				-	-
16	09-06	Модернизация АСДУ на ПС 35/10кВ Усвятье (ПНР)				65 987,00	65 987,00
17	09-07	Модернизация АСДУ на ПС 35/10кВ Ушаково (ПНР)				66 281,98	66 281,98
18	09-08	Модернизация АСДУ на ПС 35/10кВ Шаломино (ПНР)				66 281,98	66 281,98
19	09-09	Модернизация АСДУ на РДП Дорогобужского РЭС (ПНР)				309 623,85	309 623,85
20	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9	Добровольное страхование - 1%				153 160,41	153 160,41
		Итого по Главе 9	2 142,76	93 372,58	0,00	904 668,21	1 000 183,55
		Итого по Главам 1-9	144 993,49	6 318 211,52	8 948 350,87	904 668,21	16 316 224,09
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
21	Смета №1	Проектные работы				0,00	0,00
		Итого по Главе 12				0,00	0,00
		Итого по Главам 1-12	144 993,49	6 318 211,52	8 948 350,87	904 668,21	16 316 224,09
Непредвиденные затраты							
22	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 1,5%	2 174,90	94 773,17	134 225,26	13 570,02	244 743,35
		Итого по сводному расчету	147 168,39	6 412 984,69	9 082 576,13	918 238,23	16 560 967,44
Налоги и обязательные платежи							
23	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	26 490,31	1 154 337,24	1 634 863,70	165 282,88	2 980 974,13
		Всего по сводному расчету	173 658,70	7 567 321,93	10 717 439,83	1 083 521,11	19 541 941,57

Составил:

Зерова Р.А.

Проверил:

Поленков А.Н.