

СОГЛАСОВАНО

И. о. Заместителя директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

  
С.Н. Демидов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Поручению филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

№ 368

от «17» сентября 2011 г.

**Техническое задание**

на оказание услуг по разработке и согласованию проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу в филиале ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» в 2012г.

1. Наименование работы:

- разработка проектов ПДВ по 10 производственным площадкам филиала по адресам:

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Воронежский РЭС

Факт.адрес: г. Воронеж, ул. 9 января, д. 205;

И Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Рамонский РЭС

Факт.адрес: Воронежская обл., п. Рамонь, ул. Фучика, 8

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Репьевский РЭС

Факт.адрес: 397201 Воронежская обл., с. Репьевка, ул. Мамкина, 104-104а

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Семилукский Р

Факт.адрес: 397110 Воронежская обл., Семилукский р-н, п. Нижняя Ведуга, ул. Ленина, 40а;

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Верхнехавский РЭС

Факт.адрес: 397400, Воронежская обл., с. Верхняя Хава, пер. Энергетиков, 7

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Хохольский РЭС

Факт.адрес: 397470, Воронежская обл., п.г.т. хохольский, ул. Есенина, 7.

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Каширский РЭС

Факт.адрес: 394340 Воронежская обл., с. Каширское, ул. Пролетарская, 44в.

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Нижнедевицкий РЭС

Факт.адрес: Воронежская обл., с. Нижнедевицк, ул. Почтовая, 4а.

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Новоусманский РЭС

Факт.адрес: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Промышленная, 19а.

Ф-л ОАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение – Панинский РЭС

Факт.адрес: Воронежская обл., р.п. Панино, ул.Первомайская, 79а.

- формирование предложений по разрешениям на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с разработанным ПДВ;
- получение санитарно-эпидемиологического заключения проектов;
- сопровождение проектов ПДВ в Управлении Росприроднадзора по Воронежской области с целью получения разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2. Дополнительные условия:

2.1. Выполнение работ в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов

2.2. Согласование материалов в надзорных органах.

3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении условий договора на разработку и согласование проектов ПДВ (сроки, объемы, полное документальное оформление) организация несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Проведение работ планируется - октябрь- декабрь 2012г

5. Оплата услуг осуществляется по безналичному расчету в течение 30 <sup>рабочих</sup> дней по факту подписания актов приема-сдачи выполненных работ

Начальник УПК и ОТ



Мокляков О.В.