


15 Северный ВЛ 110 кВ 
Металургическая -
Голофеевка №2 

Старооскольский 
район 

44 Май 
2023 

Май 2023 

16 Северный ВЛ 110 кВ 
Металургическая -
Голофеевка №1 

Старооскольский 
район 

40/40 Май 
2023 

Май 2023 

17 Северный ВЛ 110 кВ Голофеевка-

Чернянка 

Чернянский 

район 

114 Май 
2023 

Май 2023 

 Всего опор - 29шт    

 

3. Технические требования. 

3.1. Детализация объемов работ представлена в Приложении к ТЗ. 
3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты 
(НПА), определяющие требования к работе подрядной организации: 
- требования действующего законодательства Российской Федерации; 
- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, 
утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013; 
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации 
(СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95)); 

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда 
России от 24.07.2013 № 328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н)); 
- Правила устройства электроустановок (действующее издание); 
- Правила по охране труда при работе на высоте (2-е издание, исправленное /Утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ № 155н от 28 марта 2014 г., ред. от 17.06.2015 № 
383н); 
- Правила устройства и безопасной эксплуатации подъёмников (вышек) (ПБ 10-611-03); 

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581, от 06.03.2015 № 
201, от 10.11.2015 № 1213, от 06.04.2016 № 275, от 18.08.2016 № 807, от 21.03.2017 № 316, с 
изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 17.10.2016 № АКПИ16-607); 

- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «Россети» (СТО 34.01-

27.1); 

- Инструкции (типовая инструкция, методика) заводов изготовителей по нанесению 
соответствующего лакокрасочного покрытия; 
- Руководство по использованию фирменного стиля ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»; 
- Стандарт СТО БП 10.3/01. Требования к диспетчерским наименованиям ЛЭП, оборудования и 
устройств электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр»; 
- Рабочая инструкция РИ БП 10.3/02. Принципы нанесения диспетчерских наименований на 
объекты электросетевого хозяйства; 
- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для 
безопасного проведения работ в соответствие с предметом конкурса. 

4. Требования к Подрядчику. 
 Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ, материальную и 
производственную базу. 

5. Требования к выполнению работ. 

5.1. Работы выполняются в соответствие с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в соответствии со 
сметным расчётом разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, в объеме и 

сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой 
частью договора и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной 
эксплуатации. Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может 
быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем 
заключения дополнительного соглашения к договору. 
5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов работ, 

предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках 
стоимости заключенного договора. 



5.3. Ремонтные работы должны быть организованы в соответствии с разработанным 
Подрядчиком ППР (проектом производства работ), или технологическими картами с учётом 
всех требований предъявляемым к ним. ППР и технологические карты согласовываются с 
Заказчиком. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления 
от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон 
строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без 
согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они 
не повлияли на качество Работ. 
5.4. В объем выполняемых работ входит: 
- доставка на место производства работ, оборудования, материалов, техники, инструментов и 
персонала; 
- погрузо-разгрузочные  работы; 
-  обеспечение сохранности новых и демонтированных материалов и оборудования до 
завершения работ; 
- наведение эксплуатационного порядка и вывоз использованных материалов и оборудования 
после завершения работ. 
5.5. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования, 
предусмотренных объёмами работ осуществляет Подрядчик. 
5.6. Ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до полного 
завершения работ (включая возможный период времени, в течение которого Подрядчик будет 
устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а 
также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и 
оборудование) несет Подрядчик. 
5.7. Номенклатура применяемого оборудования и материалов должна соответствовать 
Положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» и 

согласовывается с Заказчиком и определяется в соответствии с дефектными актами 
(ведомостями объёмов работ), предоставленными Заказчиком. 
5.8. Все поставляемые Подрядчиком материалы должны иметь сертификаты соответствия, 
технические паспорта, инструкции предприятия изготовителя или другие документы, 
удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии перечисленных 
документов передаются Заказчику до начала работ для получения разрешения на их 
использование. Все поставляемое Подрядчиком оборудование должно соответствовать 
требованием «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ действующее издание), нормативно-

технической документации ПАО «Россети» и ГОСТ.  
5.9. Необходимые для ремонта материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за 
счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости ремонта. 
5.10. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их 
качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, 
связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным 
стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших в употреблении 
запрещено. 
5.11. При демонтаже деталей и узлов Подрядчик обязан обеспечить их сохранность и передачу 
Заказчику в надлежащем состоянии. 
5.12. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ 
обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и 
пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство 
работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на 
Подрядчика. 
5.13. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том 
числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за 
соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе. 
5.14. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ 
обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с 
отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и 
правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований 



природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за 
допущенные нарушения. 
5.15. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода 
выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ. 
5.16. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик 
должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане 
распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и 
субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении 

выполняемых ими работ.  

 Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров 
субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться 
предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор 
субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности 
Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и 
Подрядчиком. 

5.17. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, 
составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ. 
5.18. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с «Правилами по 
охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 
24.07.2013 № 328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н))», с осуществлением 
необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических 

мероприятий. 
5.19. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих 

дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об 
этом в известность Заказчика. 

  

6. Правила контроля и приемки работ. 

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых 
Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - 

хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и 
контроль за соблюдением Подрядчиком Календарного плана выполнения Работ и качества 
Работ. 
6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и 
оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и настоящего 
ТЗ. 
6.3. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной 
безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам 
контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в 
соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению 
выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от 
работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство 
подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика 
(субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил 
безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные 
Заказчиком. 
6.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением 
проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов 
Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки 
выполненных работ. 
6.5. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям 
действующих НТД, указанных в п.3.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в 
установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: 
Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о 
приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 
основных средств, счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим 
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законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ). Подрядчик подтверждает, что формы документов 
об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств), утверждаются в Приложениях к Договору и 
являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо 
Приказом Подрядной организации. 
6.6. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и 
иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте 
сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления. 
6.7. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой 
счёт в сроки, установленные Заказчиком. 
6.8. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в 
течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования 
компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к 
административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ 
нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2 ТЗ. 

 

7. Дополнительные / особые условия выполнения работ. 
7.1. Перед выполнением работ Подрядчик должен не менее чем за 24 часа уведомить Заказчика 
о готовности приступить к выполнению работ на конкретном объекте для организации допуска 
бригады. Для проведения первичного инструктажа Подрядчик должен обеспечить явку 
заявленного персонала в полном составе. 
7.2. Работы проводятся на ВЛ со снятием напряжения. 
7.3. После завершения покраски, подрядчик обязан нанести, либо восстановить все 

необходимые информационные знаки (диспетчерские наименования, нумерацию опор, 
расцветку фаз, знаки безопасности, охранную зону) в соответствии с Руководством по 
использованию фирменного стиля в ДЗО ПАО «Россети» (Цветографическое оформление 
объектов ПАО «Россети Центр»). 

7.4. Наглядные образцы цветографического оформления объектов электросетевого хозяйства 
представлены в Руководстве по использованию фирменного стиля в ДЗО ПАО «Россети» 

(Цветографическое оформление объектов ПАО «Россети Центр») (п. 3.2 ТЗ). 
 

8. Сроки выполнения работ. 

8.1.  Подрядчик обязан осуществить выполнение работы в сроки, соответствующие 
утвержденной ремонтной программе филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго», 
установленные договором о выполнении работ. 

8.2. Сроком окончания выполнения работ является срок выполнения всех обязательств по 
договору.  

 

9. Гарантийные обязательства. 

9.1. Гарантии качества должны распространяться на все Работы, выполненные Подрядчиком. 
Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 3 (три) года от даты подписания Сторонами 
Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока 
законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с 
гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет 
считаться продленным на соответствующий период.  

9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной 
эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик 
обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в 
составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения 
Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со 
дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае 
продлевается соответственно на период устранения дефектов. 
9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов 
Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, 





Приложение  
к ТЗ на выполнение работ по покраске опор ВЛ 

 

Объемы работ 
 

№ 
п/
п 

Наимено
вание 

объекта 

№№ и 
типы 
опор 

количе
ство, 
шт 

Наименование работ* Единица 
измерения 

Коли
честв

о 

Дата 
выполнени

я работ 

Дата 
выполнени

я работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 

1 ВЛ 35кВ 
Короча - 
Поповка 

50, 51 2 Очистка поверхности 
металлической опоры 

от ржавчины 

м2 очищаемой 
поверхности 

144 Май 2023 Май 2023 

Нанесение 
лакокрасочного 
покрытия (эмаль 

синтетическая 
"Алюмик") 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности  

7,128 

2 ВЛ 
110кВ 

Губкин - 
Мантуро

во 

12 1 Очистка поверхности 
металлической опоры 

от ржавчины 

м2 очищаемой 
поверхности 

72 Май 2023 Май 2023 

Нанесение 
лакокрасочного 
покрытия (эмаль 

синтетическая 
"Алюмик") 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности  

3,564 

3 ВЛ 35кВ 
Н.Алекса
ндровка - 
Харьковс

кая 

30 1 Очистка поверхности 
металлической опоры 

от ржавчины 

м2 очищаемой 
поверхности 

25 Июнь 2023 Июнь 2023 

Нанесение 
лакокрасочного 
покрытия (эмаль 

синтетическая 
"Алюмик") 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности  

1,232 

4 ВЛ 35кВ 

В Новый 
Оскол-

Слонов 

6/6 1 Очистка поверхности 
металлической опоры 

от ржавчины 

м2 очищаемой 
поверхности 

25 Июнь 2023 Июнь 2023 

Нанесение 
лакокрасочного 
покрытия (эмаль 

синтетическая 
"Алюмик") 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности  

1,232 

5 ВЛ 
110кВ 
Новый 

Оскол-

ПТФ№2 

50/41, 

51/42 

2 Очистка поверхности 
металлической опоры 

от ржавчины 

м2 очищаемой 
поверхности 

144 Май 2023 Май 2023 

Нанесение 
лакокрасочного 
покрытия (эмаль 

синтетическая 
"Алюмик") 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности  

7,128 

6 ВЛ 
110кВ 

Валуйки 
- ГКС №1 

1, 2, 3 3 Очистка поверхности 
металлической опоры 

от ржавчины 

м2 очищаемой 
поверхности 

216 Июнь 2023 Июнь 2023 

Нанесение 
лакокрасочного 
покрытия (эмаль 

синтетическая 
"Алюмик") 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности  

10,69

2 

7 ВЛ 
110кВ 

Валуйки 
- 

Ватутинс
кая 

2 1 Очистка поверхности 
металлической опоры 

от ржавчины 

м2 очищаемой 
поверхности 

72 Июнь 2023 Июнь 2023 

Нанесение 
лакокрасочного 
покрытия (эмаль 

синтетическая 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности  

3,564 



"Алюмик") 

8 ВЛ 35кВ 
Валуйки 

- 

Мандров
о 

2,3 2 Очистка поверхности 
металлической опоры 

от ржавчины 

м2 очищаемой 
поверхности 

50 Июнь 2023 Июнь 2023 

Нанесение 
лакокрасочного 
покрытия (эмаль 

синтетическая 
"Алюмик") 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности  

2,464 

9 ВЛ 35кВ 
Валуйки 
- Уразово 

69, 71, 

103 

3 Очистка поверхности 
металлической опоры 

от ржавчины 

м2 очищаемой 
поверхности 

75 Июль 2023 Июль 2023 

Нанесение 
лакокрасочного 
покрытия (эмаль 

синтетическая 
"Алюмик") 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности  

3,696 

10 ВЛ 110 
Шебекин

о - 
Нежеголь 

17 1 Очистка поверхности 
металлической опоры 

от ржавчины 

м2 очищаемой 
поверхности 

72 Июль 2023 Июль 2023 

Нанесение 
лакокрасочного 
покрытия (эмаль 

синтетическая 
"Алюмик") 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности  

3,564 

11 ВЛ 110 
Шебекин

о 330 - 
Шебекин

о 110 

16, 17 2 Очистка поверхности 
металлической опоры 

от ржавчины 

м2 очищаемой 
поверхности 

144 Июль 2023 Июль 2023 

Нанесение 
лакокрасочного 
покрытия (эмаль 

синтетическая 
"Алюмик") 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности  

7,128 

12 ВЛ 35кВ 
Грайворо

н - 
Дорогощ

ь 

2, 3, 15 3 Очистка поверхности 
металлической опоры 

от ржавчины 

м2 очищаемой 
поверхности 

75 Август 
2023 

Август 
2023 

Нанесение 
лакокрасочного 
покрытия (эмаль 

синтетическая 
"Алюмик") 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности  

3,696 

13 ВЛ 35кВ 
Грайворо

н - 
ГораПод

ол №1 

1 1 Очистка поверхности 
металлической опоры 

от ржавчины 

м2 очищаемой 
поверхности 

25 Август 
2023 

Август 
2023 

Нанесение 
лакокрасочного 
покрытия (эмаль 

синтетическая 
"Алюмик") 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности  

1,232 

14 ВЛ 110 
кВ 

Грайворо
н-

Кр.Яруга 

4, 5, 6 3 Очистка поверхности 
металлической опоры 

от ржавчины 

м2 очищаемой 
поверхности 

216 Август 
2023 

Август 
2023 

Нанесение 
лакокрасочного 
покрытия (эмаль 

синтетическая 
"Алюмик") 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности  

10,69

2 

15 ВЛ 110 
кВ 

Металург
-

Голофеев
ка 

44 1 Очистка поверхности 
металлической опоры 

от ржавчины 

м2 очищаемой 
поверхности 

72 Май 2023 Май 2023 

Нанесение 
лакокрасочного 
покрытия (эмаль 

синтетическая 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности  

3,564 



"Алюмик") 

16 ВЛ 110 
кВ 

Металург
-

Голофеев
ка 

40/40 1 Очистка поверхности 
металлической опоры 

от ржавчины 

м2 очищаемой 
поверхности 

72 Май 2023 Май 2023 

Нанесение 
лакокрасочного 
покрытия (эмаль 

синтетическая 
"Алюмик") 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности  

3,564 

17 ВЛ 110 
кВ 

Голофеев
ка-

Чернянка 

114 1 Очистка поверхности 
металлической опоры 

от ржавчины 

м2 очищаемой 
поверхности 

72 Май 2023 Май 2023 

Нанесение 
лакокрасочного 
покрытия (эмаль 

синтетическая 
"Алюмик") 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности  

3,564 

Всего опор: 29     

 


