

## Обоснование начальной (максимальной) цены договора

### Поставка песка, щебня, лот 401L

Начальная (максимальная) цена договора	1 541 280.00 руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	МИ БС 5/02-02/2019 «Расчет начальной (максимальной) цены лота/закупки товаров для нужд ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Приложение 1 (расчет НМЦ)

Начальник УЛиМТО филиала  
ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»

Введенский С.С.

**Расчет начальной максимальной цены лог/закупки (лот 4011) от 02.11.2021г.**

№ Номер материала из Справочника МТР	Краткий текст материала	ЕИ	Итог		Справочник МТР				КП № 1 от 12.10.2021г.		КП № 2 от 12.10.2021		КП №3 от 12.10.2021			
			Кол-во	Цена, руб. без НДС	Сумма, руб. без НДС	Кол-во	Цена, руб. без НДС	Сумма, руб. без НДС	Кол-во	Цена, руб. без НДС	Сумма, руб. без НДС	Кол-во	Цена, руб. без НДС	Сумма, руб. без НДС		
				Кол-во	Цена, руб. без НДС	Кол-во	Цена, руб. без НДС	Сумма, руб. без НДС	Кол-во	Цена, руб. без НДС	Сумма, руб. без НДС	Кол-во	Цена, руб. без НДС	Сумма, руб. без НДС		
1	Леон карьерный модуль крупности 0-7-12		м³	300	1 950,00	585 000,00	300	1 922,15	576 645,00	300	1 951,00	585 300,00	300	1 950,00	585 900,00	
2	Щебень известняковый фракции 8-25		т	200	3 497,00	699 400,00	200	3 500,00	700 000,00	200	3 498,00	699 600,00	200	3 497,00	699 400,00	
	ИТОГО без НДС				1 284 400,00			1 276 645,00			1 284 900,00			1 285 700,00		
	НДС - 20%					256 880,00			253 329,00			256 960,00			257 140,00	
	ИТОГО с НДС					1 541 280,00			1 531 974,00			1 541 880,00			1 542 840,00	


**Отчет:**

За расчетную стоимость лог/закупки принять стоимоту - КП №2 от 12.10.2021г.

1. Стоимость лог/закупки была определена как наименьшая среди представленных ТКП.
2. В стоимости лог/закупки материалов/оборудования включены доставка и все дополнительные расходы.

Начальник УЛиМТО филиала ПАО "Россети Центр"-"Липецкэнерго"

Согласовано,  
**И.о. руководителя дирекции по логистике и МТО ПАО "Россети Центр"**

  
/Солянин Р.В.

02.11.2021г.