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Ссылочные документы

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

5-407-11 Заземление и зануление электроустановок ВНИПИ ТПЭП
г.Москва, 1980г.

ПУЭ
Правила устройства электроустановок 7 изд.
г.Санкт-Петербург, 2002г.

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях.
ВНИПИ ТПЭП г.Москва, 1992г.

5.407-150 Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах

№3-2/89
Технический циркуляр "Область применения
пластмассовых труб для прокладки проводов и кабелей"

Ведомость ссылочных документов

16.09-ЯР-ЭС.СО Спецификация оборудования и материалов

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость прилагаемых документовВедомость рабочих чертежей основного комлекта
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Общие данные
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                                                                         1. Введение

В объем рабочего проекта входят решения по реконструкции ВЛ 0,4 кв № 5 ТП 664 (инв.№12009918-00)

с территории ЗАО "Атрус" Рабочая документация разработана на основании следующих материалов:

- технического задания на проектирование 3ДС;

- топографической съемки в М 1:500;

Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормативными документами.

                                                    2. Нормативная документация

При выполнении рабочего проекта использованы и учтены следующие  нормативные и руководящие документы:

- ПУЭ изд.6, 1998г., ПУЭ изд.7, 2000г. «Правила устройств электроустановок»;

- СП-31-110-2003  «Проектирование и монтаж электроустановок  жилых  и  общественных  зданий».

- СНиП II-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации

на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.613-88 «Силовое электрооборудование»;

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

-Технический циркуляр ВНИПИ Тяжпромэлектропроект № 359-92 от 30 июля 1992г.;

-Типовой проект ВНиПИ «Тяжпромэлектропроект» им.Ф.Б.Якубовского, Москва, 1993г.

- А5-92 «Прокладка кабелей до 35 кВ в траншеях».

                                                  3. Основные показатели проекта.

Климатические условия района:

- Район по гололеду - II (В=15мм)

- Район по ветру - II (V=29м/с)

- Температуры:   максимальная - +33

                   Минимальная - -36

                   Среднегодовая - 4,3.

- Среднегодовая продолжительность гроз - до 40 часов.

                                           5. Указания по монтажу кабельной линии.

Кабельная линия  выполнена,  проложенна в траншее в земле в соответствии с тип. пр. А5-92.

Работы по прокладке силовых и контрольных кабелей производятся в соответствии с рабочими чертежами

основных комплектов чертежей электротехнических марок.

До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия:

 получена проектно-сметная документация;

 согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической

последовательности производства работ;

 приняты необходимые помещения для размещения бригад рабочих, инженерно-технических работников,

производственной базы, а так же для складирования материалов и инструмента с обеспечением мероприятий по

охране труда, противопожарной безопасности и ох ране окружающей среды.

Состояние кабелей на барабанах проверяется в присутствии "Заказчика" путем наружного осмотра. Результаты

осмотра оформляются актом.

Трассы для прокладки кабеля в земле должны быть подготовлены к началу его прокладки:

 из траншеи откачана вода и удалены камни, комья земли, строительный мусор; на дне траншеи устроена

подушка из песка или разрыхленной земли;

 выполнены проколы грунта в местах пересечения трассы с дорогами и другими инженерными сооружениями,

заложены трубы.

После прокладки кабелей в траншее и представления электромонтажной организацией акта на скрытые работы по

прокладке кабелей траншею следует засыпать.

Разработка траншей производится вручную, либо методом горизонтально-направленного бурения. Переход через

проезжую часть местных проездов осуществляется с обеспечением проезда для автомашин по свободной стороне.

Места производства работ ограждается с двух сторон. В местах перехода пешеходов, траншея накрывается

деревянными щитами на всю ширину тротуара или  устанавливаются пешеходные мостики с перилами шириной не

менее 1,5 м, в местах обхода зоны работ устраивается  деревянный настил шириной не менее 1,5 м.

При пересечении существующих подземных коммуникаций, пересекающих кабельную линиию, кабель должен

быть заключён в ПНД трубу, края которой загерметизированы.

Траншеи для прокладки кабеля в стесненных условиях  разрабатываются с вертикальными стенками без креплений

и в инвентарных деревянных креплениях. Размеры траншеи зависят от числа прокладываемых кабелей и типа

прокладки (в трубах ПНД и непосредственно в грунте). Глубина траншеи - согласно проету, кроме мест пересечений

с дорогами и коммуникациями.

Допускается уменьшение глубины заложения кабеля  до 0,5 м в местах пересечения подземных коммуникаций и

при вводе в здания (ПУЭ, п. 2.3.84).

Для предотвращения повреждения существующих коммуникаций земляные работы в местах их пересечения

производятся вручную с учетом уточненного расположения коммуникаций (вызов инспекторов). Применение

землеройных механизмов,  ударных инструментов  (ломы, кирки, клинья, пневматические инструменты и др.) вблизи

действующих подземных  коммуникаций  и сооружений запрещается. Вручную проводятся также работы в

стесненных условиях, когда размещение техники при работе невозможно, а также при малых объемах работ, когда

работа техникой нецелесообразна.

Вскрытие дорожного покрытия производится в границах и объемах отрываемых траншей с разрешением на

разрытие. Разработанное асфальтовое покрытие вывозится в течение суток.

Дерн по газонам срезается на ширину траншеи и выкладывается на одной из сторон трассы не ближе 0,5 м от края

траншеи или вывозится к установленному месту временного складирования. Грунт, пригодный для засыпки, может

выгружаться во временный отвал. Производство земляных работ на озелененных территориях производится в

соответствии с "Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений". Грунт, не пригодный для обратной

засыпки, загружается в самосвал и вывозится с места проведения работ. Разработка траншей выполняется до

проектных отметок без нарушения естественной структуры грунта в основании.

Траншеи должны быть подготовлены к началу прокладки кабеля  (откачена вода, удалены камни и строительный

мусор, устроены песчаные подушки, выполнены необходимые проколы грунта).
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Пересечение КЛ автодорогой

Труба асбоцементная (ПНД)
безнапорная

Автодорога Н
1

Н
2

Трубопровод

Кабель напряжением труба ПНД
до 10 кВ

Пересечение КЛ с трубопроводом

Н
1

Н
2

Кирпич (лента)

Песок

Кабель напряжением до 10 кВ

Пересечение кабельных линий (КЛ) с КЛ напряжением до 10 кВ
(кабелями  связи)

Пересечение кабельных трасс 

Кабель до 10 кВ Труба стальная

Кирпич

с теплопроводом без дренажа

Пересечение кабельных трасс 

Кабель до 10 кВ Труба стальная

Кирпич

 с теплопроводом с дренажом

Обозна-
чение

Трасса
Проход через Кабель

Трубу
Протяжной

ящик Марка
Количество

кабелей,
число и

сечение жил

Длина, м
начало конец Обозначние Диаметр, мм Длина, м

N1 Опора ВЛ Опора ВЛ ПНД. d=160
ПНД d=160 ГНБ 74 АВбБШв-1 4х150 295

N2 Опора ВЛ Опора ВЛ ПНД. d=160
ПНД d=160 ГНБ 74 АВбБШв-1 4х150 295
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2 тр. ПНД. d=110 мм
L=13 м 

2 тр. ПНД. d=110 мм
L=3 м 

2 тр. ПНД. d=110 мм
L=3 м 

2 тр. ПНД. d=110 мм
L=20 м 

2 тр. ПНД. d=110 мм
L=17 м 

2 тр. ПНД. d=110 мм
L=18 м 

Котлован 1

Котлован 2
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В связи со стеснёнными условиями вызванными скоплением подземных коммуникаций на всём
протяжении стороящейся кабельной линии, разработку грунта вести ручным способом.

№
строки Наименование работ Ед.изм. Кол-во Примечание

Строительные работы
1 Рытьё траншеи в грунте II категории вручную м3 124
2 Обратная засыпка траншеи  песком м3 42
3 Лента сигнальная м
4 Обратная засыпка траншеи просеянной землёй м3 82
5 Вырубка деревьев м2 -
6 Восстановление асфальта м2 -

6.1
Асфальтобетон плотный среднезернистый из горячей
щебёночной смеси,  тип Б, марка II,  ГОСТ 9128- 84 см 5

6.2
Асфальтобетон крупнозернистый из горячей
щебёночной
смеси,  тип Б, марка III,  ГОСТ 9128-97

см 5

6.3 Щебень фракционный, фр.40-70, расклинка 24-70, марка
по прочности - 600,  ГОСТ 8267-93 см 22

6.4 Песок см 35
7 Восстановление благоустройства м2 100

7.1 Восстановление плодородного слоя м3 10
7.2 Посев газонной травы кг 4

Монтажные работы
1 Длина траншеи  Т4 м 260

Из них
1.1 Протяжка кабеля в траншее открыто м 398
1.2 Протяжка кабеля в ПНД трубе м 148
2 Выполнение прокола методом ГНБ d=160 мм м -

2.1 Протяжка кабеля в ППД трубах d=160 мм методом ГНБ м -
2.2 Рытьё котлованов под ГНБ м3 -

3
Протяжка кабеля в стальной трубе при подъёме на
опору м 12 (3+3)х2

4 Подъём кабеля на опору м 20 (5+5)х2
5 Протяжка кабеля в ТП м -
6 Пробивка отверстия в ТП шт -

Подготовка территорий
1 Вынос в натуру угловых точек границ земельных участков  (с

использованием геодезического оборудования ) шт 8

Ведомость объёмов строительных и монтажных работ

2 Разбивка трассы м 260
3 Водоотлив м3 40
4 Разбор железобетонных конструкций м3 4

199+199
74+74

Установка ж/б опор СВ-110-5 одностоечных шт 2
Ведомость объёмов строительных и монтажных работ 

Монтаж повторных заземлениий нулевого провода шт 2



Поз. Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод
изготовитель

Тип, марка оборудования.
Обозначение документа и номера

опросного листа

Код оборудования и
материалов Завод изготовитель Единицы

измерения Кол-во Масса Прим
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 ГИП Иванов

Строительство КЛ 0,4 кВ №5 ТП 664

1 АВБбШв-1-4х150 м 590

2 КНТп-1 4х(150-240) шт 4
3

Лента сигнальная м 398 ГОСТ 530-954
Песок м3 42 ГОСТ 8736-335
Труба для горячего водоснабжения многослойная ПНД d=160 мм ПЭ100 м 1486
Труба стальная d=110 мм, L=3 м шт 47
Газонная трава кг 48
Паста огнезащитная Огракс шт 19
Уплотнитель кабельных каналов шт 2410
Ограничитель перенапряжения ОПН 0,4 шт 12

СТп-1 4х(150-240) шт -

11

12 Ст. арм  d=16 мм, L= 3 м шт 2
13 Стальная арматура d=10 мм, L=8 м шт 2
14 Стальная полоса 40х5 м 2
15 Стойка железобетонная СВ-110-5 шт 2
16
17

Стяжка Х89 шт 1
Траверса ТМ 9 шт 2
Изолятор ШФ-20г шт 418
Колпачки КП-22 шт 419




