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 Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными 
организациями. 

 Подготовка пакета документов для постановки на кадастровый учет охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями. 

 Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее 
Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или 
полного завершения строительства объекта. 

 Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в 
эксплуатацию Заказчиком по завершении работ. 

 
6. Требования к подрядной организации 
Проектная организация: 
 должна обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при 

выполнении аналогичных проектных и строительно-монтажных, пусконаладочных работ 
не менее 3 лет; 

 должна быть членом саморегулируемой организации в области проектирования 
и строительства, соответствующей виду выполняемых работ согласно ТЗ; 

− имеет право привлекать специализированные Субподрядные организации, по 
согласованию с Заказчиком. 

 
7. Гарантийные обязательства 
7.1. Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее 

чем на 60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного 
срока – с момента ввода в эксплуатацию. 

7.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, 
устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, 
выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования 
Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, 
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 
дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом 
случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

 
8. Сроки выполнения работ  
Сроки выполнения работ: до 19.08.2022г. Проектные и строительно-монтажные, 

пусконаладочные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком 
графиком выполнения работ. 












