



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя

16.07.2015

№ 1030-ИА-15

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Смоленск-2"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/10/6 кВ "Центральная"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Диффузион"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6 кВ "Сафоново"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Голынки"» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Открытый запрос предложений проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2276-р/з от 24.06.2015 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра». Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 1030-ИА-15 от 24.06.2015 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 24.06.2015 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 528883 от 24.06.2015 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 24.06.2015 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений, начальная (предельная) цена Договора составляет:

2 783 887,00 (два миллиона семьсот восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 501 099,66 (пятьсот одна тысяча девяносто девять) рублей 66 копеек РФ; 3 284 986,66 (три миллиона двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей 66 копеек РФ, с учетом НДС.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»
Столяров Н.В.	Начальник Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист
Управления организации регламентированных закупок Департамента по
конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК
Центра»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения. Результаты сведены в отчет об оценке Предложений. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Об отклонении Предложения.

Предложение ООО «СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК», 398902, г. Липецк, ул. Прудная (Сырский), д. 1, лит. 3, тел. (4742) 50-50-15 не отвечает требованиям п. 4.5.2.1 (m), п. 6.15.2.4 закупочной документации, на основании п. 4.10.2.4 (а, с) закупочной документации предлагается отклонить данное Предложение.

3. О признании Предложений соответствующими условиям запроса предложений.

Предложения: ООО «Центрэнергострой», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, тел. (915) 413-99-33; ООО «МКТЭЛ», 398006, г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 6, корп. А, тел. (4742) 36-71-28 признать удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

4. О не проведении переторжки.

Предлагается не проводить переторжку на основании п. 5.2 закупочной документации.

5. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Центрэнергострой», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, тел. (915) 413-99-33, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Смоленск-2"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/10/6 кВ "Центральная"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Диффузион"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6 кВ "Сафоново"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Голынки"» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 2 775 535 руб. 34 коп. (два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот тридцать пять рублей 34 коп.) без НДС;
- 499 596 руб. 36 коп. (четыреста девяносто девять тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 36 коп.) НДС;

- 3 275 131 руб. 70 коп. (три миллиона двести семьдесят пять тысяч сто тридцать один рубль 70 коп.) с учетом НДС;
 - условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
 - срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание выполнения работ: в течение 120 дней с момента заключения договора.

второе место: ООО «МКТЭЛ», 398006, г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 6, корп. А, тел. (4742) 36-71-28, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Смоленск-2"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/10/6 кВ "Центральная"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Диффузион"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6 кВ "Сафоново"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Голынки"» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:
 - 2 781 103 руб. 11 коп. (два миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча сто три рубля 11 коп.) без НДС;
 - 500 598 руб. 56 коп. (пятьсот тысяч пятьсот девяносто восемь рублей 56 коп.) НДС;
 - 3 281 701 руб. 67 коп. (три миллиона двести восемьдесят одна тысяча семьсот один рубль 67 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 17 недель с момента заключения договора.

6. Об определении Победителей открытого запроса предложений.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителями открытого запроса предложений участников, занявших первое место, а именно:

ООО «Центрэнергострой», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, тел. (915) 413-99-33, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Смоленск-2"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/10/6 кВ "Центральная"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Диффузион"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6 кВ "Сафоново"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Голынки"» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:
 - 2 775 535 руб. 34 коп. (два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот тридцать пять рублей 34 коп.) без НДС;
 - 499 596 руб. 36 коп. (четыреста девяносто девять тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 36 коп.) НДС;
 - 3 275 131 руб. 70 коп. (три миллиона двести семьдесят пять тысяч сто тридцать один рубль 70 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание выполнения работ: в течение 120 дней с момента заключения договора.

7. О заключении договора с Победителем открытого запроса предложений.

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Смоленскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) предлагается заключить договор с Победителем открытого запроса предложений.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Отклонить Предложение:

ООО «СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК», 398902, г. Липецк, ул. Прудная (Сырский), д. 1, лит. 3, тел. (4742) 50-50-15, поскольку оно по существу не отвечает условиям запроса предложений.

3. Признать Предложения:

ООО «Центрэнергострой», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, тел. (915) 413-99-33; ООО «МКТЭЛ», 398006, г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 6, корп. А, тел. (4742) 36-71-28, соответствующими условиям открытого запроса предложений.

4. Не проводить переторжку.

5. Утвердить ранжировку Предложений.

6. Признать Победителями открытого запроса предложений:

ООО «Центрэнергострой», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, тел. (915) 413-99-33, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Смоленск-2"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/10/6 кВ "Центральная"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Диффузион"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6 кВ "Сафоново"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Голынки"» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 2 775 535 руб. 34 коп. (два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот тридцать пять рублей 34 коп.) без НДС;
- 499 596 руб. 36 коп. (четыреста девяносто девять тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 36 коп.) НДС;
- 3 275 131 руб. 70 коп. (три миллиона двести семьдесят пять тысяч сто тридцать один рубль 70 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание выполнения работ: в течение 120 дней с момента заключения договора.

7. Поручить начальнику Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» Столярову Н.В. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Смоленскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

7.1. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Смоленскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в Предложении Победителя цене и условиях.

7.2. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

7.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 7.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Смоленск-2"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/10/6 кВ "Центральная"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Диффузион"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6 кВ "Сафоново"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Голынки"» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 0 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
закупочной комиссии:



Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:



Ерохин Е.П.



Кондратьев С.Н.



Столяров Н.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос предложений № 528883

№ 1030-ИА-15

10.07.2015

г. Москва

Сведения о заказчике

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

Наименование продукции

Право на заключение Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Смоленск-2"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/10/6 кВ "Центральная"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Диффузион"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6 кВ "Сафоново"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Голынки"» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Количество продукции

1 ед

Сведения об участниках запроса предложений, подавших предложения

- ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ" (Тимофеев А.В.) предложение: «Право на заключение Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Смоленск-2"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/10/6 кВ "Центральная"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Диффузион"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6 кВ "Сафоново"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Голынки"» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).», по цене 3 275 131,70 руб. (**цена без НДС: 2 775 535,34 руб.**)
- ООО "МКТЭЛ" (Крутских И.Н.) предложение: «Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Смоленск-2"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/10/6 кВ "Центральная"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Диффузион"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6 кВ "Сафоново"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Голынки"» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).», по цене 3 281 701,67 руб. (**цена без НДС: 2 781 103,11 руб.**)
- ООО "СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК" (Подлеский С.А.) предложение: «Право на заключение Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Смоленск-2"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/10/6 кВ "Центральная"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Диффузион"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6 кВ "Сафоново"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Голынки"» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).», по цене 3 284 986,66 руб. (**цена без НДС: 2 783 887,00 руб.**)

Присутствовали

Члены Закупочной комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

- Столяров Николай Владимирович, Начальник управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО "МРСК Центра"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Лазарева Татьяна Валентиновна, ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО "МРСК Центра"

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса предложений было получено 3 предложения, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-energo.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса предложений на Торговой площадке Системы www.b2b-energo.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

12:00 10.07.2015

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-energo.ru

В конвертах обнаружены предложения следующих участников запроса предложений:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в запросе предложений
1	ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ" (241050, Россия, Брянская обл., г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1 А)	Предложение: Право на заключение Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Смоленск-2"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/10/6 кВ "Центральная"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Диффузион"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6 кВ "Сафоново"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Голынки"» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)., подано 09.07.2015 в 14:27 Цена: 2 775 535,34 руб. (цена без НДС)
2	ООО "МКТЭЛ" (398006, Липецкая обл., г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 6а)	Предложение: Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Смоленск-2"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/10/6 кВ "Центральная"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Диффузион"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6 кВ "Сафоново"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Голынки"» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)., подано 08.07.2015 в 20:50 Цена: 2 781 103,11 руб. (цена без НДС)
3	ООО "СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК" (Россия, Липецкая область, 398902, г. Липецк, ул. Прудная, дом 1, литер 3)	Предложение: Право на заключение Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Смоленск-2"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/10/6 кВ "Центральная"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6/6 кВ "Диффузион"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/6 кВ "Сафоново"», «Реконструкция оперативной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Голынки"» для нужд ОАО «МРСК Центра»

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос предложений.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Столяров Николай Владимирович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна
Валентиновна

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Евгений Петрович, Начальник
Департамента по конкурентной политике и
закупочной деятельности



Столяров Николай Владимирович, Начальник
управления организации регламентированных
закупок Департамента по конкурентной
политике и закупочной деятельности ПАО
"МРСК Центра"



Ответственный секретарь Закупочной
комиссии: Лазарева Татьяна Валентиновна,
ведущий специалист Управления организации
регламентированных закупок Департамента по
конкурентной политике и закупочной
деятельности ПАО "МРСК Центра"

