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(наименование дочерней wiu зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу
'___"____________ 20___ г.

сметный расчет в сумме (с НДС) 2120,686 тыс. руб. в прогнозных ценах

"03" июля 2020 г.
(ссылка на документ об утверждении. Ф.И.О.)

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

V У

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Воронеяонерго № 38105 расчнтана в ценах 2 кв 2020
(реквизиты закупки)

Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству, и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения здания школы 
______________ Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Садовской средней общеобразовательной школы № 1_______________

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:
тыс, руб.

№
пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость Общая
сметная

стоимость

строительно­
монтажных

работ

оборудования,
мебели,

инвентаря

прочих
затрат

1 2 3 4 6 7 8
Г лава 1. Подготовка территории строительства - - - -
Глава 2. Основные объекты строительства 532,687 967,188 - 1 499.875
Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения - - - -
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи - - - -
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабженн, канализации, теплоснабжения и 
газоснабжения - - - -

| Итого по главам 1-6 532,687 967,188 - 1 499,875
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Благоустройство ВЛ - - - -
Благоустройство КЛ - - - -
Благоустройство ПС - - - -

Итого по главе 7 - - - -

Итого по главам 1 -7 532,687 967,188 - 1 499.875
Глава 8. Временные здания и сооружения

Временные здания и сооружения ВЛ - - - -

Временные здания и сооружения КЛ - - - -
Временные здания и сооружения ПС - - - -
Итого по главе 8 - - - -
Итого по главам 1-8 532.687 967,188 - 1 499,875

Глава 9. Прочие работы и затраты
Зимнее удорожание по ВЛ - - - -
Зимнее удорожание по КЛ - - - -

Зимнее удорожание по ПС - - - -
Пусконаладочные работы на ВЛ - - 3,275 3,275
Пусконаладочные работы на КЛ - - - -

Пусконаладочные работы на ПС - - 64,428 64,428
Прочие затраты - - 34,002 34,002
Итого по главам 9 и 11 - - 101,705 101,705
Итого по главам 1-9, 11 532.687 967,188 101,705 1 601,580

Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль
Осуществление функций технического заказчика, включая 
строительный контроль - - - •

Итого по главе 10 - - - -

Итого по главам 1-11 532,687 967,188 101,705 1 601,580
Глава 12. Проектные и изыскательские работы

ПИР по ВЛ - - 22,449 22.449
ПИР поКЛ - - 14,743 14,743
ПИР по ПС - - 128,466 128,466
Итого по главе 12 - - 165,658 165,658
Итого по главам 1-12 532,687 967,188 267,363 1 767.238
Итого с резервом в прогнозных ценах 532,687 967,188 267,363 1 767,238

Налоги и обязательные платежи
Налоговый кодекс НДС 20 % 106,537 193,438 53,473 353,448

Итого с НДС 639,224 1 160,626 320,836 2 120,686

Проверил


