

"Утверждаю"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»



К.А. Свирин

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Установка ПКУ 10 кВ

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 2 квартала 2023 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		Итого по главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-01-01	Монтаж ПКУ	0,00	488,44	386 030,32	0,00	386 518,76
		Итого по главе 2	0,00	488,44	386 030,32	0,00	386 518,76
		Итого по главам 1-2	0,00	488,44	386 030,32	0,00	386 518,76
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства по приказу 332/пр от 19.06.2020 Приложение №1 п.39.2	Нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по главе 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по главам 1-8	0,00	488,44	386 030,32	0,00	386 518,76
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.6	Производство работ в зимнее время - 1,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ЛС 09-01-01	ПНР прибора учета электроэнергии 10 кВ	0,00	0,00	0,00	8 427,42	8 427,42
		Итого по главе 9	0,00	0,00	0,00	8 427,42	8 427,42
		Итого по главам 1-9	0,00	488,44	386 030,32	8 427,42	394 946,18
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося объекта							
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль при осуществлении строительства - 2,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Приказ 17-ТБ от 21.01.2022	Содержание службы Заказчика 5,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по главе 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по главам 1-10	0,00	488,44	386 030,32	8 427,42	394 946,18
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
8	Смета на проектные работы №12-01	ПИР	0,00	0,00	0,00	1 121,94	1 121,94
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	1 121,94	1 121,94
		Итого по главам 1-12	0,00	488,44	386 030,32	9 549,36	396 068,12
9	Методика определения сметной стоимости строительства (Приказ Минстрой РФ №421/пр от 04.08.2020) п.179	Непредвиденные затраты 3%	0,00	14,65	11 580,91	286,48	11 882,04
		Итого в текущих ценах	0,00	503,09	397 611,23	9 835,84	407 950,16