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строительных 
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работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по главе 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ЛС 02-01-01 Монтаж ПКУ 0,00 488,44 386 030,32 0,00 386 518,76

Итого по главе 2 0,00 488,44 386 030,32 0,00 386 518,76

Итого по главам 1-2 0,00 488,44 386 030,32 0,00 386 518,76

3

Методика определения затрат на строительство 

временных зданий и сооружений, включаемых в 

сводный сметный расчет стоимости строительства 

объектов капитального строительства по приказу 

332/пр от 19.06.2020 Приложение №1 п.39.2

Нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений 

2,5%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главе 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главам 1-8 0,00 488,44 386 030,32 0,00 386 518,76

4 ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 Производство работ в зимнее время - 1,9% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ЛС 09-01-01 ПНР прибора учета электроэнергии 10 кВ 0,00 0,00 0,00 8 427,42 8 427,42

Итого по главе 9 0,00 0,00 0,00 8 427,42 8 427,42

Итого по главам 1-9 0,00 488,44 386 030,32 8 427,42 394 946,18

6
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. 

№468

Строительный контроль при осуществлении строительства - 2,14 

%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Приказ 17-ТБ от 21.01.2022 Содержание службы Заказчика 5,2% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главе 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главам 1-10 0,00 488,44 386 030,32 8 427,42 394 946,18

8 Смета на проектные работы №12-01 ПИР 0,00 0,00 0,00 1 121,94 1 121,94

Итого по главе 12 0,00 0,00 0,00 1 121,94 1 121,94

Итого по главам 1-12 0,00 488,44 386 030,32 9 549,36 396 068,12

9

Методика определения сметной стоимости 

строительства (Приказ Минстрой РФ №421/пр от 

04.08.2020) п.179

Непредвиденные затраты 3% 0,00 14,65 11 580,91 286,48 11 882,04

Итого в текущих ценах 0,00 503,09 397 611,23 9 835,84 407 950,16
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Сметная стоимость, руб.
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