



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 04.04.2019

№ 0037-ИА-19-2

Дата подписания протокола: 04.04.2019

Москва

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение ПИР по модернизации ПС 110 кВ Бобрышево, ПС 35 кВ Букреевка, ПС 35 кВ Быканово, ПС 35 кВ Быково, ПС 110 кВ Винниково, ПС 35 кВ Элеватор, ПС 110 кВ Шумаково, ПС 110 кВ Волокно, ПС 35 кВ Шептуховка, ПС 110 кВ Черемошки, ПС 35 кВ Волоконск, ПС 110 кВ Черемисиново, ПС 35 кВ Воробьевка, ПС 35 кВ Чапаевская, ПС 110 кВ Центральная, ПС 35 кВ Воропаево, ПС 110 кВ Высокая, ПС 35 кВ Гастомля, ПС 35 кВ Гахово, ПС 110 кВ Хомутовка, ПС 110 кВ Глушково, ПС 35 кВ Фентисово, ПС 35 кВ Городок, ПС 110 кВ Фатеж, ПС 110 кВ Горшечное, ПС 110 кВ Уютное, ПС 110 кВ Дмитриев, ПС 35 кВ Успенка, ПС 35 кВ Долженково, ПС 110 кВ Троицкая, ПС 110 кВ Теткино, ПС 35 кВ Жданово, ПС 35 кВ Теплицы, ПС 35 кВ Тельмана, ПС 35 кВ Жерновец, ПС 110 кВ Счетмаш, ПС 35 кВ Званное, ПС 110 кВ Золотухино, ПС 110 кВ СТК, ПС 35 кВ Золотухинский КРС, ПС 35 кВ Спасское, ПС 35 кВ Искра, ПС 35 кВ Казанка, ПС 35 кВ Сергиевка, ПС 110 кВ Касторное, ПС 35 кВ Семеновка, ПС 110 кВ Клоква, ПС 35 кВ Рышково, ПС 35 кВ Кобылки, ПС 110 кВ Рыльск, ПС 110 кВ Компрессорная, ПС 110 кВ Кондратовка, ПС 110 кВ Рудная, ПС 35 кВ Коренево, ПС 35 кВ Рубильник, ПС 35 кВ Коровяковка, ПС 35 кВ Ровенка, ПС 110 кВ Котельная, ПС 35 кВ Кремьяное, ПС 35 кВ Кульбаки, ПС 35 кВ Куток, ПС 110 кВ Кшень, ПС 110 кВ Лесная, ПС 35 кВ Линец, ПС 110 кВ Лукашевка, ПС 110 кВ Льгов, ПС 35 кВ Любимовка 2, ПС 110 кВ Любостань, ПС 35 кВ М. Каменец, ПС 110 кВ Мантурово, ПС 35 кВ Марково, ПС 110 кВ Марьино, ПС 35 кВ Матвеевка, ПС 35 кВ Меловое, ПС 35 кВ Михайловка, ПС 35 кВ Моква, ПС 35 кВ Мокрушино, ПС 110 кВ Обоянь, ПС 35 кВ Ольговка, ПС 110 кВ Ольховка, ПС 35 кВ Орехово, ПС 35 кВ Осоцкое, ПС 110 кВ Пены, ПС 35 кВ Пены-2, ПС 35 кВ Первоавгустовка, ПС 35 кВ Петренка, ПС 110 кВ Прибор, ПС 35 кВ Разветье, ПС 35 кВ Афанасьевка, ПС 35 кВ Б. Солдатская 1, ПС 110 кВ Кировская, ПС 110 кВ Беседино, ПС 110 кВ Семёновская, ПС 35 кВ Свобода-Сельская, ПС 35 кВ Амосовка, ПС 35 кВ Бараново, ПС 35 кВ Белица, ПС 35 кВ Бирюковка в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования и каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/316-р/з от 07.03.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0037-ИА-19 от 07.03.2019 г года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 07.03.2019 г года, на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1203158 от 07.03.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 07.03.2019 г года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

7 226 251,00 (семь миллионов двести двадцать шесть тысяч двести пятьдесят один) рубль 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 1 445 250,20 (один миллион четыреста сорок пять тысяч двести пятьдесят) рублей 20 копеек РФ; 8 671 501,20 (восемь миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот один) рубль 20 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: в течение 28 недель с момента заключения Договора.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляр Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель закупочной комиссии
Юрченко В.О.	Директор Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Сычѳв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Пахомов В.В.	И. о. начальника Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Скляр Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель закупочной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» www.b2b-mrsk.ru поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «МКТЭЛ», 398006, г. Липецк, ул. Клавдии Шаталовой, д. 8, комн. 1, тел. (4742) 45-53-27	7 009 463,34	8 411 356,01	20.03.2019 г. в 16 ч. 43 мин.
2.	ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная. Д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	7 218 643,95	8 662 372,74	14.03.2019 г. в 19 ч. 19 мин.
3.	ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4 А, тел. (495) 180-47-37	7 220 113,75	8 664 136,50	15.03.2019 г. в 10 ч. 52 мин.
4.	ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1А, тел. (960) 534-79-25	7 226 251,00	8 671 501,20	14.03.2019 г. в 14 ч. 32 мин.
5.	ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	7 226 251,00	8 671 501,20	19.03.2019 г. в 13 ч. 46 мин.
6.	ООО «СК Энергетик», 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, пом. Д, этаж 1, тел (903) 750-30-50	7 226 251,00	8 671 501,20	21.03.2019 г. в 11 ч. 49 мин.

На основании пункта 39.4. в) закупочной документации отклонили Заявку ООО «СК Энергетик», 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, пом. Д, этаж 1, тел (903) 750-30-50, поскольку Заявка не отвечает требованиям следующего пункта закупочной документации:

п. 6 – в «Техническом предложении» Участника указаны не все объекты для проведения ПИР:

Требования Технического задания	Указано в «Техническом предложении» Участника
<p>Наименование объекта: ПС 110 кВ Бобрышево, ПС 35 кВ Букреевка, ПС 35 кВ Быканово, ПС 35 кВ Быково, ПС 110 кВ Винниково, ПС 35 кВ Элеватор, ПС 110 кВ Шумаково, ПС 110 кВ Волокно, ПС 35 кВ Шептуховка, ПС 110 кВ Черемошки, ПС 35 кВ Волоконск, ПС 110 кВ Черемисиново, ПС 35 кВ Воробьевка, ПС 35 кВ Волоконск, ПС 110 кВ Черемисиново, ПС 35 кВ Воробьевка, ПС 35 кВ Чапаевская, ПС 110 кВ Центральная, ПС 35 кВ Воропаево, ПС 110 кВ Высокая, ПС 35 кВ Гастомля, ПС 35 кВ Гахово, ПС 110 кВ Хомутовка, ПС 110 кВ Глушково, ПС 35 кВ Фентисово, ПС 35 кВ Городок, ПС 110 кВ Фатеж, ПС 110 кВ Горшечное, ПС 110 кВ Уютное, ПС 110 кВ Дмитриев, ПС 35 кВ Успенка, ПС 35 кВ Долженково, ПС 110 кВ Троицкая, ПС 110 кВ Теткино, ПС 35 кВ Жданово, ПС 35 кВ Теплицы, ПС 35 кВ Тельмана, ПС 35 кВ Жерновец, ПС 110 кВ Счетмаш, ПС 35 кВ Званное, ПС 110 кВ Золотухино, ПС 110 кВ СТК, ПС 35 кВ Золотухинский КРС, ПС 35 кВ Спасское, ПС 35 кВ Искра, ПС 35 кВ Казанка, ПС 35 кВ Сергиевка, ПС 110 кВ Касторное, ПС 35 кВ Семеновка, ПС 110 кВ Клюква, ПС 35 кВ Рышково, ПС 35 кВ Кобылки, ПС 110 кВ Рыльск, ПС 110 кВ Компрессорная, ПС 110 кВ</p>	<p>«ООО «СК Энергетик» выполнит ПС 35 кВ Быково, ПС 110 кВ Винниково, ПС 35 кВ Элеватор, ПС 110 кВ Шумаково, ПС 110 кВ Волокно, ПС 35 кВ Шептуховка, ПС 110 кВ Черемошки, ПС 35 кВ Волоконск, ПС 110 кВ Черемисиново, ПС 35 кВ Воробьевка, ПС 35 кВ Чапаевская, ПС 110 кВ Центральная, ПС 35 кВ Работы будут выполнены в строгом соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании к данному конкурсу, техническими требованиями, нормативно-технической документации»</p>

Кондратовка, ПС 110 кВ Рудная, ПС 35 кВ Коренево, ПС 35 кВ Рубильник, ПС 35 кВ Коровяковка, ПС 35 кВ Ровенка, ПС 110 кВ Котельная, ПС 35 кВ Кремьяное, ПС 35 кВ Кульбаки, ПС 35 кВ Куток, ПС 110 кВ Кшень, ПС 110 кВ Лесная, ПС 35 кВ Линец, ПС 110 кВ Лукашевка, ПС 110 кВ Льгов, ПС 35 кВ Любимовка 2, ПС 110 кВ Любостань, ПС 35 кВ М. Каменец, ПС 110 кВ Мантурово, ПС 35 кВ Марково, ПС 110 кВ Марьино, ПС 35 кВ Матвеевка, ПС 35 кВ Меловое, ПС 35 кВ Михайловка, ПС 35 кВ Моква, ПС 35 кВ Мокрушино, ПС 110 кВ Обоянь, ПС 35 кВ Ольговка, ПС 110 кВ Ольховка, ПС 35 кВ Орехово, ПС 35 кВ Осоцкое, ПС 110 кВ Пены, ПС 35 кВ Пены-2, ПС 35 кВ Первоавгустовка, ПС 35 кВ Петренка, ПС 110 кВ Прибор, ПС 35 кВ Разветье, ПС 35 кВ Афанасьевка, ПС 35 кВ Б. Солдатская 1, ПС 110 кВ Кировская, ПС 110 кВ Беседино, ПС 110 кВ Семёновская, ПС 35 кВ Свобода-Сельская, ПС 35 кВ Амосовка, ПС 35 кВ Бараново, ПС 35 кВ Белица, ПС 35 кВ Бирюковка.	
---	--

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 1 шт.

Признали Заявки: ООО «МКТЭЛ», 398006, г. Липецк, ул. Клавдии Шаталовой, д. 8, комн. 1, тел. (4742) 45-53-27; ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная. Д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75; ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4 А, тел. (495) 180-47-37; ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1А, тел. (960) 534-79-25; ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37, соответствующими условиям запроса цен.

Пригласили к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «МКТЭЛ», 398006, г. Липецк, ул. Клавдии Шаталовой, д. 8, комн. 1, тел. (4742) 45-53-27;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная. Д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75;
- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4 А, тел. (495) 180-47-37;
- ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1А, тел. (960) 534-79-25;
- ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0037-ИА-19-1 от 01.04.2019 года).

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 11 часов 30 минут время московское «02» апреля 2019 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) принял участие 1 (один) Участник. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «МКТЭЛ», 398006, г. Липецк, ул. Клавдии Шаталовой, д. 8, комн. 1, тел. (4742) 45-53-27	7 009 463,34	8 411 356,01	20.03.2019 г. в 16 ч. 43 мин.
2.	ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная. Д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	6 929 897,91	8 315 877,49	02.04.2019 г. в 09 ч. 52 мин.
3.	ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4 А, тел. (495) 180-47-37	7 220 113,75	8 664 136,50	15.03.2019 г. в 10 ч. 52 мин.
4.	ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1А, тел. (960) 534-79-25	7 226 251,00	8 671 501,20	14.03.2019 г. в 14 ч. 32 мин.
5.	ООО «PCO-Энерго», 394028, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	7 226 251,00	8 671 501,20	19.03.2019 г. в 13 ч. 46 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Ранжировать Заявки:

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов аукционной процедуры на снижение цены (переторжки), проведенной «02» апреля 2019 года, ранжировать Заявки следующим образом:

начальная (максимальная) цена Договора, руб. без учета НДС	7 226 251,00				
Наименование параметра/ Участники закупки	ООО «Энергокомпл екс»	ООО «МКТЭЛ»	ООО «Центрэнерг острой»	ООО «СтройПрое кт»	ООО «PCO- Энерго»
цена Заявки, указанная на «котировочной доске» ЭТП, руб. с учетом НДС	8 315 877,49	8 411 356,01	8 664 136,50	8 671 501,20	8 671 501,20
цена Заявки, руб. без учета НДС	6 929 897,91	7 009 463,34	7 220 113,75	7 226 251,00	7 226 251,00
Итоговый рейтинг (место в ранжировке)	1	2	3	4	5

2. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса цен.

ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная. Д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, на право заключения Договора на выполнение ПИР по модернизации ПС 110 кВ Бобрышево, ПС 35 кВ Букреевка, ПС 35 кВ Быканово, ПС 35 кВ Быково, ПС 110 кВ Винниково, ПС 35 кВ Элеватор, ПС 110 кВ Шумаково, ПС 110 кВ Волокно, ПС 35 кВ Шептуховка, ПС 110 кВ Черемошки, ПС 35 кВ Волоконск, ПС 110 кВ Черемисиново, ПС 35 кВ Воробьевка, ПС 35 кВ Чапаевская, ПС 110 кВ

Центральная, ПС 35 кВ Воропаево, ПС 110 кВ Высокая, ПС 35 кВ Гастомля, ПС 35 кВ Гахово, ПС 110 кВ Хомутовка, ПС 110 кВ Глушково, ПС 35 кВ Фентисово, ПС 35 кВ Городок, ПС 110 кВ Фатеж, ПС 110 кВ Горшечное, ПС 110 кВ Уютное, ПС 110 кВ Дмитриев, ПС 35 кВ Успенка, ПС 35 кВ Долженково, ПС 110 кВ Троицкая, ПС 110 кВ Теткино, ПС 35 кВ Жданово, ПС 35 кВ Теплицы, ПС 35 кВ Тельмана, ПС 35 кВ Жерновец, ПС 110 кВ Счетмаш, ПС 35 кВ Званное, ПС 110 кВ Золотухино, ПС 110 кВ СТК, ПС 35 кВ Золотухинский КРС, ПС 35 кВ Спасское, ПС 35 кВ Искра, ПС 35 кВ Казанка, ПС 35 кВ Сергиевка, ПС 110 кВ Касторное, ПС 35 кВ Семеновка, ПС 110 кВ Клюква, ПС 35 кВ Рышково, ПС 35 кВ Кобылки, ПС 110 кВ Рыльск, ПС 110 кВ Компрессорная, ПС 110 кВ Кондратовка, ПС 110 кВ Рудная, ПС 35 кВ Коренево, ПС 35 кВ Рубильник, ПС 35 кВ Коровяковка, ПС 35 кВ Ровенка, ПС 110 кВ Котельная, ПС 35 кВ Кремьяное, ПС 35 кВ Кульбаки, ПС 35 кВ Куток, ПС 110 кВ Кшень, ПС 110 кВ Лесная, ПС 35 кВ Линец, ПС 110 кВ Лукашевка, ПС 110 кВ Льгов, ПС 35 кВ Любимовка 2, ПС 110 кВ Любостань, ПС 35 кВ М. Каменец, ПС 110 кВ Мантурово, ПС 35 кВ Марково, ПС 110 кВ Марьино, ПС 35 кВ Матвеевка, ПС 35 кВ Меловое, ПС 35 кВ Михайловка, ПС 35 кВ Моква, ПС 35 кВ Мокрушино, ПС 110 кВ Обоянь, ПС 35 кВ Ольговка, ПС 110 кВ Ольховка, ПС 35 кВ Орехово, ПС 35 кВ Осоцкое, ПС 110 кВ Пены, ПС 35 кВ Пены-2, ПС 35 кВ Первоавгустовка, ПС 35 кВ Петренка, ПС 110 кВ Прибор, ПС 35 кВ Разветье, ПС 35 кВ Афанасьевка, ПС 35 кВ Б. Солдатская 1, ПС 110 кВ Кировская, ПС 110 кВ Беседино, ПС 110 кВ Семёновская, ПС 35 кВ Свобода-Сельская, ПС 35 кВ Амосовка, ПС 35 кВ Бараново, ПС 35 кВ Белица, ПС 35 кВ Бирюковка в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования и каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 6 929 897,91 руб. без НДС;
- 1 385 979,58 руб. НДС;
- 8 315 877,49 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора);

- сроки выполнения работ: согласно Заявке (Форма 1) – начало выполнения работ: с момента заключения Договора; окончание выполнения работ: в течение 28 недель с момента заключения Договора.

3. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» Горностаевой Т.В. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 27) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

4. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Курскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 27) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях.

5. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

6. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления

Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 4 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:


Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Юрченко В.О.

Логанова Н.А.

Сычёв Н.В.

Даньшина О.А.

Савченко А.И.

Пахомов В.В.

Горностаева Т.В.



ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению
и оценке по отборочным критериям заявок участников

Дата проведения заседания: 01.04.2019

№ 0037-ИА-19-1

Дата подписания протокола: 01.04.2019

Москва

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение ПИР по модернизации ПС 110 кВ Бобрышево, ПС 35 кВ Букреевка, ПС 35 кВ Быканово, ПС 35 кВ Быково, ПС 110 кВ Винниково, ПС 35 кВ Элеватор, ПС 110 кВ Шумаково, ПС 110 кВ Волокно, ПС 35 кВ Шептуховка, ПС 110 кВ Черемошки, ПС 35 кВ Волоконск, ПС 110 кВ Черемисиново, ПС 35 кВ Воробьевка, ПС 35 кВ Чапаевская, ПС 110 кВ Центральная, ПС 35 кВ Воропаево, ПС 110 кВ Высокая, ПС 35 кВ Гастомля, ПС 35 кВ Гахово, ПС 110 кВ Хомутовка, ПС 110 кВ Глушково, ПС 35 кВ Фентисово, ПС 35 кВ Городок, ПС 110 кВ Фатеж, ПС 110 кВ Горшечное, ПС 110 кВ Уютное, ПС 110 кВ Дмитриев, ПС 35 кВ Успенка, ПС 35 кВ Долженково, ПС 110 кВ Троицкая, ПС 110 кВ Теткино, ПС 35 кВ Жданово, ПС 35 кВ Теплицы, ПС 35 кВ Тельмана, ПС 35 кВ Жерновец, ПС 110 кВ Счетмаш, ПС 35 кВ Званное, ПС 110 кВ Золотухино, ПС 110 кВ СТК, ПС 35 кВ Золотухинский КРС, ПС 35 кВ Спасское, ПС 35 кВ Искра, ПС 35 кВ Казанка, ПС 35 кВ Сергиевка, ПС 110 кВ Касторное, ПС 35 кВ Семеновка, ПС 110 кВ Клюква, ПС 35 кВ Рышково, ПС 35 кВ Кобылки, ПС 110 кВ Рыльск, ПС 110 кВ Компрессорная, ПС 110 кВ Кондратовка, ПС 110 кВ Рудная, ПС 35 кВ Коренево, ПС 35 кВ Рубильник, ПС 35 кВ Коровяковка, ПС 35 кВ Ровенка, ПС 110 кВ Котельная, ПС 35 кВ Кремьяное, ПС 35 кВ Кульбаки, ПС 35 кВ Куток, ПС 110 кВ Кшень, ПС 110 кВ Лесная, ПС 35 кВ Линец, ПС 110 кВ Лукашевка, ПС 110 кВ Льгов, ПС 35 кВ Любимовка 2, ПС 110 кВ Любостань, ПС 35 кВ М. Каменец, ПС 110 кВ Мантурово, ПС 35 кВ Марково, ПС 110 кВ Марьино, ПС 35 кВ Матвеевка, ПС 35 кВ Меловое, ПС 35 кВ Михайловка, ПС 35 кВ Моква, ПС 35 кВ Мокрушино, ПС 110 кВ Обоянь, ПС 35 кВ Ольговка, ПС 110 кВ Ольховка, ПС 35 кВ Орехово, ПС 35 кВ Осоцкое, ПС 110 кВ Пены, ПС 35 кВ Пены-2, ПС 35 кВ Первоавгустовка, ПС 35 кВ Петренка, ПС 110 кВ Прибор, ПС 35 кВ Разветье, ПС 35 кВ Афанасьевка, ПС 35 кВ Б. Солдатская 1, ПС 110 кВ Кировская, ПС 110 кВ Беседино, ПС 110 кВ Семёновская, ПС 35 кВ Свобода-Сельская, ПС 35 кВ Амосовка, ПС 35 кВ Бараново, ПС 35 кВ Белица, ПС 35 кВ Бирюковка в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования и каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/316-р/з от 07.03.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0037-ИА-19 от 07.03.2019 г года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 07.03.2019 г года, на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1203158 от 07.03.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 07.03.2019 г года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

7 226 251,00 (семь миллионов двести двадцать шесть тысяч двести пятьдесят один) рубль 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 445 250,20** (один миллион четыреста сорок пять тысяч двести пятьдесят) рублей 20 копеек РФ; **8 671 501,20** (восемь миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот один) рубль 20 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: в течение 28 недель с момента заключения Договора.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляров Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель закупочной комиссии
Юрченко В.О.	Директор Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Сычѳв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Пахомов В.В.	И. о. начальника Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Скляров Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель закупочной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» www.b2b-mrsk.ru поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	

1.	ООО «МКТЭЛ», 398006, г. Липецк, ул. Клавдии Шаталовой, д. 8, комн. 1, тел. (4742) 45-53-27	7 009 463,34	8 411 356,01	20.03.2019 г. в 16 ч. 43 мин.
2.	ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная. Д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	7 218 643,95	8 662 372,74	14.03.2019 г. в 19 ч. 19 мин.
3.	ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4 А, тел. (495) 180-47-37	7 220 113,75	8 664 136,50	15.03.2019 г. в 10 ч. 52 мин.
4.	ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1А, тел. (960) 534-79-25	7 226 251,00	8 671 501,20	14.03.2019 г. в 14 ч. 32 мин.
5.	ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	7 226 251,00	8 671 501,20	19.03.2019 г. в 13 ч. 46 мин.
6.	ООО «СК Энергетик», 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, пом. Д, этаж 1, тел (903) 750-30-50	7 226 251,00	8 671 501,20	21.03.2019 г. в 11 ч. 49 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Отклонить Заявку на участие в Запросе цен:

На основании пункта 39.4. в) закупочной документации отклонить Заявку ООО «СК Энергетик», 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, пом. Д, этаж 1, тел (903) 750-30-50, поскольку Заявка не отвечает требованиям следующего пункта закупочной документации:

п. 6 – в «Техническом предложении» Участника указаны не все объекты для проведения ПИР:

Требования Технического задания	Указано в «Техническом предложении» Участника
<p>Наименование объекта: ПС 110 кВ Бобрышево, ПС 35 кВ Букреевка, ПС 35 кВ Быканово, ПС 35 кВ Быково, ПС 110 кВ Винниково, ПС 35 кВ Элеватор, ПС 110 кВ Шумаково, ПС 110 кВ Волокно, ПС 35 кВ Шептуховка, ПС 110 кВ Черемошки, ПС 35 кВ Волоконск, ПС 110 кВ Черемисиново, ПС 35 кВ Воробьевка, ПС 35 кВ Чапаевская, ПС 110 кВ Центральная, ПС 35 кВ Воропаево, ПС 110 кВ Высокая, ПС 35 кВ Гастомля, ПС 35 кВ Гахово, ПС 110 кВ Хомутовка, ПС 110 кВ Глушково, ПС 35 кВ Фентисово, ПС 35 кВ Городок, ПС 110 кВ Фатеж, ПС 110 кВ Горшечное, ПС 110 кВ Уютное, ПС 110 кВ Дмитриев, ПС 35 кВ Успенка, ПС 35 кВ Долженково, ПС 110 кВ Троицкая, ПС 110 кВ Теткино, ПС 35 кВ Жданово, ПС 35 кВ Теплицы, ПС 35 кВ Тельмана, ПС 35 кВ Жерновец, ПС 110 кВ Счетмаш, ПС 35 кВ Званное, ПС 110 кВ Золотухино, ПС 110 кВ СТК, ПС 35 кВ Золотухинский КРС, ПС 35 кВ Спасское, ПС 35 кВ Искра, ПС 35 кВ Казанка, ПС 35 кВ Сергиевка, ПС 110 кВ Касторное, ПС 35 кВ Семеновка, ПС 110 кВ Клюква, ПС 35 кВ Рышково, ПС 35 кВ Кобылки, ПС 110 кВ Рыльск, ПС 110 кВ Компрессорная, ПС 110 кВ</p>	<p>«ООО «СК Энергетик» выполнит ПС 35 кВ Быково, ПС 110 кВ Винниково, ПС 35 кВ Элеватор, ПС 110 кВ Шумаково, ПС 110 кВ Волокно, ПС 35 кВ Шептуховка, ПС 110 кВ Черемошки, ПС 35 кВ Волоконск, ПС 110 кВ Черемисиново, ПС 35 кВ Воробьевка, ПС 35 кВ Чапаевская, ПС 110 кВ Центральная, ПС 35 кВ Работы будут выполнены в строгом соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании к данному конкурсу, техническими требованиями, нормативно-технической документации»</p>

Кондратовка, ПС 110 кВ Рудная, ПС 35 кВ Коренево, ПС 35 кВ Рубильник, ПС 35 кВ Коровяковка, ПС 35 кВ Ровенка, ПС 110 кВ Котельная, ПС 35 кВ Кремьяное, ПС 35 кВ Кульбаки, ПС 35 кВ Куток, ПС 110 кВ Кшень, ПС 110 кВ Лесная, ПС 35 кВ Линец, ПС 110 кВ Лукашевка, ПС 110 кВ Льгов, ПС 35 кВ Любимовка 2, ПС 110 кВ Любостань, ПС 35 кВ М. Каменец, ПС 110 кВ Мантурово, ПС 35 кВ Марково, ПС 110 кВ Марьино, ПС 35 кВ Матвеевка, ПС 35 кВ Меловое, ПС 35 кВ Михайловка, ПС 35 кВ Моква, ПС 35 кВ Мокрушино, ПС 110 кВ Обоянь, ПС 35 кВ Ольговка, ПС 110 кВ Ольховка, ПС 35 кВ Орехово, ПС 35 кВ Осоцкое, ПС 110 кВ Пены, ПС 35 кВ Пены-2, ПС 35 кВ Первоавгустовка, ПС 35 кВ Петренка, ПС 110 кВ Прибор, ПС 35 кВ Разветье, ПС 35 кВ Афанасьевка, ПС 35 кВ Б. Солдатская 1, ПС 110 кВ Кировская, ПС 110 кВ Беседино, ПС 110 кВ Семёновская, ПС 35 кВ Свобода-Сельская, ПС 35 кВ Амосовка, ПС 35 кВ Бараново, ПС 35 кВ Белица, ПС 35 кВ Бирюковка.	
---	--

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 1 шт.

2. Признать Заявки:

ООО «МКТЭЛ», 398006, г. Липецк, ул. Клавдии Шаталовой, д. 8, комн. 1, тел. (4742) 45-53-27; ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная. Д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75; ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4 А, тел. (495) 180-47-37; ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1А, тел. (960) 534-79-25; ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37, соответствующими условиям запроса цен.

3. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «МКТЭЛ», 398006, г. Липецк, ул. Клавдии Шаталовой, д. 8, комн. 1, тел. (4742) 45-53-27;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная. Д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75;
- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4 А, тел. (495) 180-47-37;
- ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1А, тел. (960) 534-79-25;
- ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Юрченко В.О.

Члены Закупочной комиссии:



Логанова Н.А.



Сычёв Н.В.



Даньшина О.А.



Савченко А.И.



Пахомов В.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Горностаева Т.В.



ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку)

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение ПИР по модернизации ПС 110 кВ Бобрышево, ПС 35 кВ Букреевка, ПС 35 кВ Быканово, ПС 35 кВ Быково, ПС 110 кВ Винниково, ПС 35 кВ Элеватор, ПС 110 кВ Шумаково, ПС 110 кВ Волокно, ПС 35 кВ Шептуховка, ПС 110 кВ Черемошки, ПС 35 кВ Волоконск, ПС 110 кВ Черемисиново, ПС 35 кВ Воробьевка, ПС 35 кВ Чапаевская, ПС 110 кВ Центральная, ПС 35 кВ Воропаево, ПС 110 кВ Высокая, ПС 35 кВ Гастомля, ПС 35 кВ Гахово, ПС 110 кВ Хомутовка, ПС 110 кВ Глушково, ПС 35 кВ Фентисово, ПС 35 кВ Городок, ПС 110 кВ Фатеж, ПС 110 кВ Горшечное, ПС 110 кВ Уютное, ПС 110 кВ Дмитриев, ПС 35 кВ Успенка, ПС 35 кВ Долженково, ПС 110 кВ Троицкая, ПС 110 кВ Теткино, ПС 35 кВ Жданово, ПС 35 кВ Теплицы, ПС 35 кВ Тельмана, ПС 35 кВ Жерновец, ПС 110 кВ Счетмаш, ПС 35 кВ Званное, ПС 110 кВ Золотухино, ПС 110 кВ СТК, ПС 35 кВ Золотухинский КРС, ПС 35 кВ Спасское, ПС 35 кВ Искра, ПС 35 кВ Казанка, ПС 35 кВ Сергиевка, ПС 110 кВ Касторное, ПС 35 кВ Семеновка, ПС 110 кВ Клюква, ПС 35 кВ Рышково, ПС 35 кВ Кобылки, ПС 110 кВ Рыльск, ПС 110 кВ Компрессорная, ПС 110 кВ Кондратовка, ПС 110 кВ Рудная, ПС 35 кВ Коренево, ПС 35 кВ Рубильник, ПС 35 кВ Коровяковка, ПС 35 кВ Ровенка, ПС 110 кВ Котельная, ПС 35 кВ Кремьяное, ПС 35 кВ Кульбаки, ПС 35 кВ Куток, ПС 110 кВ Кшень, ПС 110 кВ Лесная, ПС 35 кВ Линец, ПС 110 кВ Лукашевка, ПС 110 кВ Льгов, ПС 35 кВ Любимовка 2, ПС 110 кВ Любостань, ПС 35 кВ М. Каменец, ПС 110 кВ Мантурово, ПС 35 кВ Марково, ПС 110 кВ Марьино, ПС 35 кВ Матвеевка, ПС 35 кВ Меловое, ПС 35 кВ Михайловка, ПС 35 кВ Моква, ПС 35 кВ Мокрушино, ПС 110 кВ Обоянь, ПС 35 кВ Ольговка, ПС 110 кВ Ольховка, ПС 35 кВ Орехово, ПС 35 кВ Осоцкое, ПС 110 кВ Пены, ПС 35 кВ Пены-2, ПС 35 кВ Первоавгустовка, ПС 35 кВ Петренка, ПС 110 кВ Прибор, ПС 35 кВ Разветье, ПС 35 кВ Афанасьевка, ПС 35 кВ Б. Солдатская 1, ПС 110 кВ Кировская, ПС 110 кВ Беседино, ПС 110 кВ Семёновская, ПС 35 кВ Свобода-Сельская, ПС 35 кВ Амосовка, ПС 35 кВ Бараново, ПС 35 кВ Белица, ПС 35 кВ Бирюковка в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования и каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») (номер публикации на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1203158 от 07.03.2019 г.)

«02» апреля 2019 г.

№ 0037-ИА-19

Город Москва

По результатам предварительного рассмотрения и оценки по отборочным критериям заявок Участников запроса цен на право заключения Договора на выполнение ПИР по модернизации ПС 110 кВ Бобрышево, ПС 35 кВ Букреевка, ПС 35 кВ Быканово, ПС 35 кВ Быково, ПС 110 кВ Винниково, ПС 35 кВ Элеватор, ПС 110 кВ Шумаково, ПС 110 кВ Волокно, ПС 35 кВ Шептуховка, ПС 110 кВ Черемошки, ПС 35 кВ Волоконск, ПС 110 кВ Черемисиново, ПС 35 кВ Воробьевка, ПС 35 кВ Чапаевская, ПС 110 кВ Центральная, ПС 35 кВ Воропаево, ПС 110 кВ Высокая, ПС 35 кВ Гастомля, ПС 35 кВ Гахово, ПС 110 кВ Хомутовка, ПС 110 кВ Глушково, ПС 35 кВ Фентисово, ПС 35 кВ Городок, ПС 110 кВ Фатеж, ПС 110 кВ Горшечное, ПС 110 кВ Уютное, ПС 110 кВ Дмитриев, ПС 35 кВ Успенка, ПС 35 кВ Долженково, ПС 110 кВ Троицкая, ПС 110 кВ Теткино, ПС 35 кВ Жданово, ПС 35 кВ Теплицы, ПС 35 кВ Тельмана, ПС 35 кВ Жерновец, ПС 110 кВ Счетмаш, ПС 35 кВ Званное, ПС 110 кВ Золотухино, ПС 110 кВ СТК, ПС 35 кВ Золотухинский КРС, ПС 35 кВ Спасское, ПС 35 кВ Искра, ПС 35 кВ Казанка, ПС 35 кВ Сергиевка, ПС 110 кВ Касторное, ПС 35 кВ Семеновка, ПС 110 кВ Клюква, ПС 35 кВ Рышково, ПС 35 кВ Кобылки, ПС 110 кВ Рыльск, ПС 110 кВ Компрессорная, ПС 110 кВ Кондратовка, ПС 110 кВ Рудная, ПС 35 кВ Коренево, ПС 35 кВ Рубильник, ПС 35 кВ Коровяковка, ПС 35 кВ

Ровенка, ПС 110 кВ Котельная, ПС 35 кВ Кремьяное, ПС 35 кВ Кульбаки, ПС 35 кВ Куток, ПС 110 кВ Кшень, ПС 110 кВ Лесная, ПС 35 кВ Линец, ПС 110 кВ Лукашевка, ПС 110 кВ Льгов, ПС 35 кВ Любимовка 2, ПС 110 кВ Любостань, ПС 35 кВ М. Каменец, ПС 110 кВ Мантурово, ПС 35 кВ Марково, ПС 110 кВ Марьино, ПС 35 кВ Матвеевка, ПС 35 кВ Меловое, ПС 35 кВ Михайловка, ПС 35 кВ Моква, ПС 35 кВ Мокрушино, ПС 110 кВ Обоянь, ПС 35 кВ Ольговка, ПС 110 кВ Ольховка, ПС 35 кВ Орехово, ПС 35 кВ Осоцкое, ПС 110 кВ Пены, ПС 35 кВ Пены-2, ПС 35 кВ Первоавгустовка, ПС 35 кВ Петренка, ПС 110 кВ Прибор, ПС 35 кВ Разветье, ПС 35 кВ Афанасьевка, ПС 35 кВ Б. Солдатская 1, ПС 110 кВ Кировская, ПС 110 кВ Беседино, ПС 110 кВ Семёновская, ПС 35 кВ Свобода-Сельская, ПС 35 кВ Амосовка, ПС 35 кВ Бараново, ПС 35 кВ Белица, ПС 35 кВ Бирюковка в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования и каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»), в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол № 0037-ИА-19-1 от 01.04.2019 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «МКТЭЛ», 398006, г. Липецк, ул. Клавдии Шаталовой, д. 8, комн. 1, тел. (4742) 45-53-27;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная. Д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75;
- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4 А, тел. (495) 180-47-37;
- ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1А, тел. (960) 534-79-25;
- ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37.

Приглашение на участие в процедуре переторжки запроса цен на право заключения Договора на выполнение ПИР по модернизации ПС 110 кВ Бобрышево, ПС 35 кВ Букреевка, ПС 35 кВ Быканово, ПС 35 кВ Быково, ПС 110 кВ Винниково, ПС 35 кВ Элеватор, ПС 110 кВ Шумаково, ПС 110 кВ Волокно, ПС 35 кВ Шептуховка, ПС 110 кВ Черемошки, ПС 35 кВ Волоконск, ПС 110 кВ Черемисиново, ПС 35 кВ Воробьевка, ПС 35 кВ Чапаевская, ПС 110 кВ Центральная, ПС 35 кВ Воропаево, ПС 110 кВ Высокая, ПС 35 кВ Гастомля, ПС 35 кВ Гахово, ПС 110 кВ Хомутовка, ПС 110 кВ Глушково, ПС 35 кВ Фентисово, ПС 35 кВ Городок, ПС 110 кВ Фатеж, ПС 110 кВ Горшечное, ПС 110 кВ Уютное, ПС 110 кВ Дмитриев, ПС 35 кВ Успенка, ПС 35 кВ Долженково, ПС 110 кВ Троицкая, ПС 110 кВ Теткино, ПС 35 кВ Жданово, ПС 35 кВ Теплицы, ПС 35 кВ Тельмана, ПС 35 кВ Жерновец, ПС 110 кВ Счетмаш, ПС 35 кВ Званное, ПС 110 кВ Золотухино, ПС 110 кВ СТК, ПС 35 кВ Золотухинский КРС, ПС 35 кВ Спасское, ПС 35 кВ Искра, ПС 35 кВ Казанка, ПС 35 кВ Сергиевка, ПС 110 кВ Касторное, ПС 35 кВ Семеновка, ПС 110 кВ Клюква, ПС 35 кВ Рышково, ПС 35 кВ Кобылки, ПС 110 кВ Рыльск, ПС 110 кВ Компрессорная, ПС 110 кВ Кондратовка, ПС 110 кВ Рудная, ПС 35 кВ Коренево, ПС 35 кВ Рубильник, ПС 35 кВ Коровяковка, ПС 35 кВ Ровенка, ПС 110 кВ Котельная, ПС 35 кВ Кремьяное, ПС 35 кВ Кульбаки, ПС 35 кВ Куток, ПС 110 кВ Кшень, ПС 110 кВ Лесная, ПС 35 кВ Линец, ПС 110 кВ Лукашевка, ПС 110 кВ Льгов, ПС 35 кВ Любимовка 2, ПС 110 кВ Любостань, ПС 35 кВ М. Каменец, ПС 110 кВ Мантурово, ПС 35 кВ Марково, ПС 110 кВ Марьино, ПС 35 кВ Матвеевка, ПС 35 кВ Меловое, ПС 35 кВ Михайловка, ПС 35 кВ Моква, ПС 35 кВ Мокрушино, ПС 110 кВ Обоянь, ПС 35 кВ Ольговка, ПС 110 кВ Ольховка, ПС 35 кВ Орехово, ПС 35 кВ Осоцкое, ПС 110 кВ Пены, ПС 35 кВ Пены-2, ПС 35 кВ Первоавгустовка, ПС 35 кВ Петренка, ПС 110 кВ Прибор, ПС 35 кВ Разветье, ПС 35 кВ Афанасьевка, ПС 35 кВ Б. Солдатская 1, ПС 110 кВ Кировская, ПС 110 кВ Беседино, ПС 110 кВ Семёновская, ПС 35 кВ Свобода-Сельская, ПС 35 кВ Амосовка, ПС 35 кВ Бараново, ПС 35 кВ Белица, ПС 35 кВ Бирюковка в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования и каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») было разослано участникам через систему В2В-MRСК www.b2b-mrsk.ru 01.04.2019 г.

Дата начала переторжки 01.04.2019 в 11-30

Дата завершения переторжки 02.04.2019 в 11-30

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

*Протокол заседания Закупочной комиссии
по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены
(переторжку) № 0037-ИА-19*

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- шаг ценовых предложений: 1%.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка B2B-MRSK.

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Скляр Д.В.	Председатель закупочной комиссии Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Горностаева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

На процедуру переторжки подан 1 (один) электронный конверт от участника:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание	Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
ООО «МКТЭЛ», 398006, г. Липецк, ул. Клавдии Шаталовой, д. 8, комн. 1, тел. (4742) 45-53-27	7 009 463,34 (8 411 356,01 с НДС)	7 009 463,34 (8 411 356,01 с НДС)	В переторжке не участвовал	20.03.2019 г. в 16 ч. 43 мин.
ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная. Д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	7 218 643,95 (8 662 372,74 с НДС)	6 929 897,91 (8 315 877,49 с НДС)		02.04.2019 г. в 09 ч. 52 мин.
ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4 А, тел. (495) 180-47-37	7 220 113,75 (8 664 136,50 с НДС)	7 220 113,75 (8 664 136,50 с НДС)	В переторжке не участвовал	15.03.2019 г. в 10 ч. 52 мин.
ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1А, тел. (960) 534-79-25	7 226 251,00 (8 671 501,20 с НДС)	7 226 251,00 (8 671 501,20 с НДС)	В переторжке не участвовал	14.03.2019 г. в 14 ч. 32 мин.
ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	7 226 251,00 (8 671 501,20 с НДС)	7 226 251,00 (8 671 501,20 с НДС)	В переторжке не участвовал	19.03.2019 г. в 13 ч. 46 мин.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Председатель закупочной комиссии: _____

Скляр Д.В.

Ответственный секретарь закупочной комиссии: _____

Горностаева Т.В.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен № 1203158

№ 0037-ИА-19

21.03.2019

г. Москва

Сведения о заказчике

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

Наименование продукции

Право заключения Договора на выполнение ПИР по модернизации ПС110кВ Бобрышево, ПС35кВ Букреевка, ПС35кВ Быканово, ПС35кВ Быково, ПС110кВ Винниково, ПС35кВ Элеватор, ПС110кВ Шумаково, ПС110кВ Волокно, ПС35кВ Шептуховка, ПС110кВ Черемошки, ПС35кВ Волоконск, ПС110кВ Черемисиново, ПС35кВ Воробьевка, ПС35кВ Чапаевская, ПС110кВ Центральная, ПС35кВ Воропаево, ПС110кВ Высокая, ПС35кВ Гастомля, ПС35кВ Гахово, ПС110кВ Хомутовка, ПС110кВ Глушково, ПС35кВ Фентисово, ПС35кВ Городок, ПС110кВ Фатеж, ПС110кВ Горшечное, ПС110кВ Уютное, ПС110кВ Дмитриев, ПС35кВ Успенка, ПС35кВ Долженково, ПС110кВ Троицкая, ПС110кВ Теткино, ПС35кВ Жданово, ПС35кВ Теплицы, ПС35кВ Тельмана, ПС35кВ Жерновец, ПС110кВ Счетмаш, ПС35кВ Званное, ПС110кВ Золотухино, ПС110кВ СТК, ПС35кВ Золотухинский КРС, ПС35кВ Спасское, ПС35кВ Искра, ПС35кВ Казанка, ПС35кВ Сергиевка, ПС110кВ Касторное, ПС35кВ Семеновка, ПС110кВ Клюква, ПС35кВ Рышково, ПС35кВ Кобылки, ПС110кВ Рыльск, ПС110кВ Компрессорная, ПС110кВ Кондратовка, ПС110кВ Рудная, ПС35кВ Коренево, ПС35кВ Рубильник, ПС35кВ Коровяковка, ПС35кВ Ровенка, ПС110кВ Котельная, ПС35кВ Кремьяное, ПС35кВ Кульбаки, ПС35кВ Куток, ПС110кВ Кшень, ПС110кВ Лесная, ПС35кВ Линец, ПС110кВ Лукашевка, ПС110кВ Льгов, ПС35кВ Любимовка 2, ПС110кВ Любостань, ПС35кВ М. Каменец, ПС110кВ Мантурово, ПС35кВ Марково, ПС110кВ Марьино, ПС35кВ Матвеевка, ПС35кВ Меловое, ПС35кВ Михайловка, ПС 35 кВ Моква, ПС 35 кВ Мокрушино, ПС 110 кВ Обоянь, ПС 35 кВ Ольговка, ПС 110 кВ Ольховка, ПС 35 кВ Орехово, ПС 35 кВ Осоцкое, ПС 110 кВ Пены, ПС 35 кВ Пены-2, ПС 35 кВ Первоавгустовка, ПС 35 кВ Петренка, ПС 110 кВ Прибор, ПС 35 кВ Разветье, ПС 35 кВ Афанасьевка, ПС 35 кВ Б. Солдатская 1, ПС 110 кВ Кировская, ПС 110 кВ Беседино, ПС 110 кВ Семёновская, ПС 35 кВ Свобода-Сельская, ПС 35 кВ Амосовка, ПС 35 кВ Бараново, ПС 35 кВ Белица, ПС 35 кВ Бирюковка в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования и каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго»)

Количество продукции

1 ед

Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки

- ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТЕРМИНАЛ ЭЛЕКТРИК" (Крутских И.Н.) , 20.03.2019 в 16:43:32
- ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС" (Кунев Р.В.) , 14.03.2019 в 19:19:25
- ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ" (Оськин Д.Г.) , 15.03.2019 в 10:52:19
- ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (Митронин М.В.) , 14.03.2019 в 14:32:59
- ООО "РСО-ЭНЕРГО" (Крутских С.В.) , 19.03.2019 в 13:46:55
- ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" (Протасов И.В.) , 21.03.2019 в 11:49:34

Присутствовали

Закупочная комиссия в составе:

Члены Закупочной комиссии:

- Скляр Дмитрий Владимирович, Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса цен было получено 6 заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса цен на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

12:00 21.03.2019

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-mrsk.ru

В конвертах обнаружены заявки следующих участников запроса цен:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет заявки на участие в запросе цен
1	ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТЕРМИНАЛ ЭЛЕКТРИК" (398006, Липецкая область, г. Липецк, ул. К. Шаталовой, д. 8, к. 1)	Заявка, подана 20.03.2019 в 16:43:32
2	ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС" (125445, Москва г, Смольная ул, дом № 24А, квартира Помещение 1 Ком 40)	Заявка, подана 14.03.2019 в 19:19:25
3	ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ" (125512, Россия, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 22, пом. III, ком. 4А)	Заявка, подана 15.03.2019 в 10:52:19
4	ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (155040, Россия, Ивановская обл., Тейковский р-н, г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А)	Заявка, подана 14.03.2019 в 14:32:59
5	ООО "РСО-ЭНЕРГО" (394028, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Монтажный проезд, д. 2, офис 55)	Заявка, подана 19.03.2019 в 13:46:55
6	ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" (119311, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 11/19, помещение Д, этаж 1)	Заявка, подана 21.03.2019 в 11:49:34

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен.

Результаты голосования:

«ЗА»:

Ответственный секретарь Закупочной комиссии Горностаева Татьяна Валентиновна
Скляр Дмитрий Владимирович

«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Скляр Дмитрий Владимирович,
Заместитель генерального директора по
инвестиционной деятельности ПАО
«МРСК Центра»



Ответственный секретарь Закупочной
комиссии: Горностаева Татьяна
Валентиновна, Ведущий специалист
управления организации
регламентированных закупок
департамента по конкурентной политике и
закупочной деятельности ПАО «МРСК
Центра»



Дата подписания протокола:

21.03.2019