



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 19.07 2019
Дата подписания протокола: 19.07 2019

№ 0372-БЕ-19-2

Белгород

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция участка двухцепной ВЛ-110 кВ "Фрунзенская – Западная №2" и ВЛ-110 кВ "Западная – Авторемзавод" по замене промежуточной опоры на анкерную для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1154-р/з от 05.07.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0372-БЕ-19 от 09.07.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 09.07.2019 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 1294122 от 09.07.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 09.07.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

17 840 015,00 (семнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч пятнадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **3 568 003,00** (три миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч три) рубля 00 копеек РФ; **21 408 018,00** (двадцать один миллион четыреста восемь тысяч восемнадцать) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: согласно требований и условий, изложенных в Техническом задании.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Демидов С.Н.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Кулик А.А.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Решетников С.А.	Первый заместитель директора - главный инженер - филиала АО «М Центра» - «Белгородэнерго»
Белоусов А.С.	Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Губарев В.Б.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Кравченко З.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Потекина Е.Н.	Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Воеводин В.В.	Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Рязанцев В.М.	Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Михайлова С.В.	Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Ковалев А.В.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Ермолова И.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Ермолову Ирину Валерьевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru поступили следующие Заявки:

/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл. Белгород г. Народный б-р.	17 786 494,96	21 343 793,95	17.07.2019 в 08:19:34

	дом № 111, офис 508)			
2.	ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1)	17 840 015,00	21 408 018,00	16.07.2019 в 13:08:56
3.	ООО "PCO-Энерго" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308)	17 840 015,00	21 408 018,00	16.07.2019 в 17:30:38
4.	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15)	17 840 015,00	21 408 018,00	16.07.2019 в 19:16:52
5.	ООО "ТЭС НН" (603032, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л)	17 840 015,00	21 408 018,00	17.07.2019 в 09:16:34
6.	ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)	17 840 015,00	21 408 018,00	17.07.2019 в 10:52:01
7.	ООО "ЭКС" (г Белгород, ул Волчанская, д 159, оф 2)	17 840 015,00	21 408 018,00	17.07.2019 в 11:35:05

Признали Заявки: ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1), ООО "PCO-Энерго" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308), ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15), ООО "ТЭС НН" (603032, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л), ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г), ООО "ЭКС" (г Белгород, ул Волчанская, д 159, оф 2) соответствующими условиям запроса цен.

Пригласили к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)

ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1)

ООО "PCO-Энерго" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308)

ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15)

ООО "ТЭС НН" (603032, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л)

ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)

ООО "ЭКС" (г Белгород, ул Волчанская, д 159, оф 2)

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0372-БЕ-19-1 от 17.07.2019 года).

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 15 часов 00 минут время московское «18» июля 2019 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) не принял участие ни один из приглашенных Участников. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл. Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	17 786 494,96	21 343 793,95	17.07.2019 в 08:19:34
2.	ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1)	17 840 015,00	21 408 018,00	16.07.2019 в 13:08:56
3.	ООО "PCO-Энерго" (394008, Воронежская обл. Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308)	17 840 015,00	21 408 018,00	16.07.2019 в 17:30:38
4.	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15)	17 840 015,00	21 408 018,00	16.07.2019 в 19:16:52
5.	ООО "ТЭС НН" (603032, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л)	17 840 015,00	21 408 018,00	17.07.2019 в 09:16:34
6.	ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)	17 840 015,00	21 408 018,00	17.07.2019 в 10:52:01
7.	ООО "ЭКС" (г Белгород, ул Волчанская, д 159, оф 2)	17 840 015,00	21 408 018,00	17.07.2019 в 11:35:05

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Ранжировать Заявки:

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов аукционной процедуры на снижение цены (переторжки), проведенной «18» июля 2019 года, ранжировать Заявки следующим образом:

начальная (максимальная) цена Договора, руб. без учета НДС	21 408 018,00						
Наименование параметра/ Участники закупки	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ"	ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО"	ООО "PCO-Энерго"	ООО "МЕХКОЛОННА № 26"	ООО "ТЭС НН"	ООО "СЭМ"	ООО "ЭКС"
цена Заявки, указанная на «котировочной доске» ЭТП, руб. с учетом НДС	21 343 793,95	21 408 018,00	21 408 018,00	21 408 018,00	21 408 018,00	21 408 018,00	21 408 018,00

цена Заявки, указанная на «котировочной доске» ЭТП, руб. без учета НДС	17 786 494,96	17 840 015,00	17 840 015,00	17 840 015,00	17 840 015,00	17 840 015,00	17 840 015,00
Итоговый рейтинг (место в ранжировке)	1	2	3	4	5	6	7

2. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса цен.

ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), на право заключения Договора на выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция участка двухцепной ВЛ-110 кВ "Фрунзенская – Западная №2" и ВЛ-110 кВ "Западная – Авторемзавод" по замене промежуточной опоры на анкерную для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 17 786 494,96 руб. без НДС;
- 3 557 298,99 руб. НДС;
- 21 343 793,95 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Заявке на выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц");

- сроки выполнения работ: Согласно «Заявке на выполнения работ»: Начало выполнения работ: с момента подписания договора. Окончание выполнения работ: 01 августа 2019 года строительно-монтажные работы и до 30 сентября 2019 года подписание РС-14.

3. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях..

4. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

5. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 3 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» нет членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» нет членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

отсутствовала Демидов С.Н.

отсутствовала Кулик А.А.

отсутствовала Савченко А.И.

отсутствовала Решетников С.А.

отсутствовала Белоусов А.С.

отсутствовала Губарев В.Б.

отсутствовала Кравченко З.М.

отсутствовала Поткина Е.Н.

отсутствовала Воеводин В.В.

отсутствовала Рязанцев В.М.

отсутствовала Михайлова С.В.

отсутствовала Ковалев А.В.

отсутствовала Ермолова И.В.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению
и оценке по отборочным критериям заявок участников

Дата проведения заседания: 17.07.2019
Дата подписания протокола: 17.07.2019

№ 0372-БЕ-19-1

Белгород

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция участка двухцепной ВЛ-110 кВ "Фрунзенская – Западная №2" и ВЛ-110 кВ "Западная – Авторемзавод" по замене промежуточной опоры на анкерную для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1154-р/з от 05.07.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0372-БЕ-19 от 09.07.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 09.07.2019 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 1294122 от 09.07.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 09.07.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

17 840 015,00 (семнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч пятнадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **3 568 003,00** (три миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч три) рубля 00 копеек РФ; **21 408 018,00** (двадцать один миллион четыреста восемь тысяч восемнадцать) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: согласно требований и условий, изложенных в Техническом задании.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Демидов С.Н.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Кулик А.А.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Решетников С.А.	Первый заместитель директора - главный инженер - филиала АО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Белоусов А.С.	Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Губарев В.Б.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Кравченко З.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Потекина Е.Н.	Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Воеводин В.В.	Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Рязанцев В.М.	Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Михайлова С.В.	Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Ковалев А.В.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Ермолова И.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Ермолову Ирину Валерьевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы B2B-MRSK www.b2b-mrsk.ru поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	17 786 494,96	21 343 793,95	17.07.2019 в 08:19:34
2.	ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-	17 840 015,00	21 408 018,00	16.07.2019 в 13:08:56

	н. д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1)			
3.	ООО "PCO-Энерго" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308)	17 840 015,00	21 408 018,00	16.07.2019 в 17:30:38
4.	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15)	17 840 015,00	21 408 018,00	16.07.2019 в 19:16:52
5.	ООО "ТЭС НН" (603032, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л)	17 840 015,00	21 408 018,00	17.07.2019 в 09:16:34
6.	ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)	17 840 015,00	21 408 018,00	17.07.2019 в 10:52:01
7.	ООО "ЭКС" (г Белгород, ул Волчанская, д 159, оф 2)	17 840 015,00	21 408 018,00	17.07.2019 в 11:35:05

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Признать Заявки:

ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1), ООО "PCO-Энерго" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308), ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15), ООО "ТЭС НН" (603032, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л), ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г), ООО "ЭКС" (г Белгород, ул Волчанская, д 159, оф 2) соответствующими условиям запроса цен.

2. О приглашении Участников к аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в размере 0,5 % от предельной (начальной) стоимости:

ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)

ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1)

ООО "PCO-Энерго" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308)

ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15)

ООО "ТЭС НН" (603032, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л)

ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)

ООО "ЭКС" (г Белгород, ул Волчанская, д 159, оф 2)

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» нет членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» нет членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

отсутствует Демидов С.Н.

[подпись] Кулик А.А.

отсутствует Савченко А.И.

[подпись] Решетников С.А.

[подпись] Белоусов А.С.

отсутствует Губарев В.Б.

[подпись] Кравченко З.М.

[подпись] Потекина Е.Н.

[подпись] Воеводин В.В.

[подпись] Рязанцев В.М.

отсутствует Михайлова С.В.

отсутствует Ковалев А.В.

[подпись] Ермолова И.В.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии: