



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению
вторых частей заявок участников и подведению итогов

Дата проведения заседания: 20.12.2019

Дата подписания протокола: 20.12.2019

№0369-СМ-19-2

г. Смоленск

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку устройств РЗА для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1787-р/з от 23.10.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0369-СМ-19 от 23.10.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 21.11.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31908550621 от 21.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 21.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **824 429,00** (восемьсот двадцать четыре тысячи четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **164 885,80** (сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 80 копеек РФ; **989 314,80** (девятьсот восемьдесят девять тысяч триста четырнадцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки поставки товаров: поставка осуществляется в период с 15.03.2020 по 15.07.2020 в соответствии с графиком поставки, приведенном в Техническом задании.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» -	Член закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
	«Смоленскэнерго»	
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления вторых частей заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступили следующие Заявки Участников:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	279649	ООО «Гермес», 428010, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пер. Ягодный, д. 4, оф. 308/1, тел. (927) 665-10-17	28.11.2019 г. в 10 ч. 30 мин.
2.	280340	ООО НПФ «Радиус», 124489, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10, стр. 3, тел. (499) 130-50-31	29.11.2019 г. в 09 ч. 58 мин.
3.	281013	ООО «НПП Бреслер», 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 13, тел. (8352) 23-77-55	29.11.2019 г. в 11 ч. 20 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0369-СМ-19-2 от

16.12.2019 года.

2. Отклонить Заявки на участие в Запросе предложений:

На основании подпункта (б) пункта 6.2.3 Документации о закупке отклонить Заявку ООО «Гермес», 428010, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пер. Ягодный, д. 4, оф. 308/1, тел. (927) 665-10-17, поскольку вторая часть Заявки не отвечает требованию Документации о закупке в части непредоставления документа, предусмотренного подпунктом (б) пункта 14 части IV «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАКУПКИ» (в составе второй части заявки не представлено Письмо о подаче оферты).

На основании подпункта (б) пункта 6.2.3 Документации о закупке отклонить Заявку ООО НПФ «Радиус», 124489, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10, стр. 3, тел. (499) 130-50-31, поскольку вторая часть Заявки не отвечает требованиям Документации о закупке в части непредоставления документов, предусмотренных следующими пунктами части IV «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАКУПКИ»:

- подпунктом пп. б) пункта 14 (в составе второй части заявки не представлено Письмо о подаче оферты);

- подпунктами пп. б) (представленная в составе второй части заявки копия выписки из ЕГРЮЛ выдана ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок); пп. в) (не представлены копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку), пп. г) (не представлена декларация участника закупки в произвольной форме о соответствии требованию, установленному пп. б) п. 15 части IV «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»), пп. ж) (не представлена копия годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы пункта), пп. н) (в представленной справке в произвольной форме о том, что сделка не является крупной, неверно указан предмет закупки); пп. о) (не представлены копия (выписка из) распорядительного документа Участника, утвердившего форму первичного учетного документа, а также утвержденная форма первичного учетного документа); пп. ч) (не представлена копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, форма которой утверждена Приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, выданная соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок) пункта 16.

На основании подпункта (б) пункта 6.2.3 Документации о закупке отклонить Заявку ООО «НПП Бреслер», 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 13, тел. (8352) 23-77-55, поскольку вторая часть Заявки не отвечает требованию Документации о закупке в части непредоставления документа, предусмотренного пунктом 1.11.2.18 Приложения №4 к Документации о закупке (в составе второй части заявки не представлены копии паспортов и свидетельств ИНН, указанные в Справке о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных) в качестве подтверждающих документов).

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 3 шт.

3. Признать запрос предложений несостоявшимся в соответствии с подпунктом (б) пункта 7.5.1 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», поскольку по результатам рассмотрения вторых частей Заявок принято решение об отказе в допуске всем участникам закупки, подавшим заявки.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса предложений таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении

Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Агамалиев С.Р.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Черданцев В.И.

Члены Закупочной комиссии:



Мордыкин В.В.



Шевченко Н.В.



Ковалев Д.М.



Антипов М.А.



Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лебедев А.А.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии о внесении изменений в извещение и закупочную документацию

Дата проведения заседания: 20.12.2019

Дата подписания протокола: 20.12.2019

№0369-СМ-19/2

г. Смоленск

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку устройств РЗА для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1787-р/з от 23.10.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0369-СМ-19 от 23.10.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 21.11.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31908550621 от 21.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 21.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **824 429,00** (восемьсот двадцать четыре тысячи четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **164 885,80** (сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 80 копеек РФ; **989 314,80** (девятьсот восемьдесят девять тысяч триста четырнадцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки поставки товаров: поставка осуществляется в период с 15.03.2020 по 15.07.2020 в соответствии с графиком поставки, приведенном в Техническом задании.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии

Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О внесении изменений в извещение и закупочную документацию.

Внести изменения в извещение и закупочную документацию на право заключения Договора на поставку устройств РЗА для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») и изложить в следующей редакции:

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок:

Дата начала проведения этапа: с момента получения доступа ко вторым частям заявки;
Дата окончания: 20 декабря 2019 года;

Дата подведения итогов закупки:

Дата начала проведения этапа: с момента размещения протокола рассмотрения вторых частей заявок; Дата окончания: 23 декабря 2019 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.




«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

	Агамалиев С.Р.
	Черданцев В.И.
	Мордыкин В.В.
	Шевченко Н.В.
	Ковалев Д.М.
	Антипов М.А.
	Савченко А.И.
	Лебедев А.А.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению
первых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 09.12.2019

Дата подписания протокола: 09.12.2019

№0369-СМ-19-1

г. Смоленск

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку устройств РЗА для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1787-р/з от 23.10.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0369-СМ-19 от 23.10.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 21.11.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31908550621 от 21.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 21.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **824 429,00** (восемьсот двадцать четыре тысячи четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **164 885,80** (сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 80 копеек РФ; **989 314,80** (девятьсот восемьдесят девять тысяч триста четырнадцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки поставки товаров: поставка осуществляется в период с 15.03.2020 по 15.07.2020 в соответствии с графиком поставки, приведенном в Техническом задании.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам	Член закупочной комиссии

	филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступили следующие первые части Заявок Участников:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	279649	28.11.2019 г. в 10 ч. 30 мин.
2.	280340	29.11.2019 г. в 09 ч. 58 мин.
3.	281013	29.11.2019 г. в 11 ч. 20 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0369-СМ-19-1 от 03.12.2019 года.

2. Признать Заявки:

Участников №№ 279649, 280340, 281013 соответствующими условиям запроса предложений.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса предложений таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:


Председатель

Закупочной комиссии:

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:



Агамалиев С.Р.

Черданцев В.И.

Мордыкин В.В.

Шевченко Н.В.

Ковалев Д.М.

Антипов М.А.

Савченко А.И.

Лебедев А.А.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии о внесении изменений в извещение и документацию о
закупке

Дата проведения заседания: 09.12.2019

Дата подписания протокола: 09.12.2019

№0369-СМ-19/1

г. Смоленск

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку устройств РЗА для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1787-р/з от 23.10.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0369-СМ-19 от 23.10.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 21.11.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31908550621 от 21.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 21.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **824 429,00** (восемьсот двадцать четыре тысячи четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **164 885,80** (сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 80 копеек РФ; **989 314,80** (девятьсот восемьдесят девять тысяч триста четырнадцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки поставки товаров: поставка осуществляется в период с 15.03.2020 по 15.07.2020 в соответствии с графиком поставки, приведенном в Техническом задании.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО	Заместитель председателя

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
	«МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О внесении изменений в извещение и документацию о закупке.

Внести изменения в извещение и документацию о закупке на право заключения Договора на поставку устройств РЗА для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») и изложить в следующей редакции:

Рассмотрение первых частей заявок:

Дата начала проведения этапа: с момента направления оператором ЕЭТП заказчику первый частей заявок;

Дата окончания проведения этапа: 09 декабря 2019 года;

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок:

Дата начала проведения этапа: с момента получения доступа ко вторым частям заявки;

Дата окончания: 27 декабря 2019 года;

Дата подведения итогов закупки:

Дата начала проведения этапа: с момента размещения протокола рассмотрения вторых частей заявок;

Дата окончания: 30 декабря 2019 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:









Председатель

Закупочной комиссии:

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

	Агамалиев С.Р.
	Черданцев В.И.
	Мордыкин В.В.
	Шевченко Н.В.
	Ковалев Д.М.
	Антипов М.А.
	Савченко А.И.
	Лебедев А.А.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии: