

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

«19» января 2018 г.



Сводный сметный расчет в сумме 11 730,774 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование реконструкции и строительства ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 1 (2018 г.)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв 2017 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП	7 027,616		885,265	1 382,356	9 295,237
		Итого по Главе 2	7027,616	0,000	885,265	1382,356	9295,237
		Итого по Главам 1-2	7027,616	0,000	885,265	1382,356	9295,237
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
4		Пусконаладочные работы				76,350	76,350
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	76,350	76,350
		Итого по Главам 1-9	7027,616	0,000	885,265	1458,706	9371,587
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-10	7027,616	0,000	885,265	1458,706	9371,587
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6		Проектные работы				569,747	569,747
7	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	569,747	569,747
		Итого по Главам 1-12	7027,616	0,000	885,265	2028,453	9941,334
Непредвиденные затраты							
8	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2017г.	7027,616	0,000	885,265	2028,453	9 941,334
9	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	1264,971	0,000	159,348	365,122	1789,440
		Всего по сводному расчету	8292,587	0,000	1044,613	2393,575	11 730,774

Выполнил:

Инженер I категории



/Н.В.Ряскова/

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б.Ларионов