

Первый заместитель директора-главный инженер  
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.А. Антонов

«17» 2017г.



Сводный сметный расчет в сумме 16 935,563 тыс. руб.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

**Реконструкция ВЛ/КЛ 10 кВ №7 от ПС 110/10 кВ Новоусманская до КТП в п.Отрадное**

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000г. с переводом в текущие цены по состоянию 1 квартал 2017г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС02-01-01	Строительство КЛ 10 кВ	473,231	1 200,640	15,143		1689,014
2	ЛС02-01-02	Реконструкция ВЛ 10 кВ	73,758	336,067	22,399		432,223
		Итого по Главе 2	546,989	1 536,707	37,541	0,000	2 121,237
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН 81-05-01-2001 прил.1 п. 2.7, п. 2.1	Временные здания и сооружения 2,5 %	13,675	38,418			52,093
		Итого по Главам 1-8	560,664	1575,125	37,541	0,000	2173,330
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН 81-05-02-2007 т. 4 п.2.6.	Удорожание работ в зимнее время 1,9 %*0,9	9,587	26,935			36,522
		Итого по Главе 9	9,587	26,935	0,000	0,000	36,522
		Итого по Главам 1-9	570,251	1 602,060	37,541	0,000	2 209,852
Глава 10. Содержание дирекции							
5	Пост.№468 от 01.06.10	Технический надзор 2,14%				0,00	0,00
		Итого по Главе 10				0,00	0,00
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	Договор	Проектные работы				0,000	0,000

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главам 1-12		570,251	1602,060	37,541	0,000	2209,852
<b>Непредвиденные затраты</b>							
7	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 3 %	17,108	48,062	1,126	0,000	66,296
		Всего по сводному расчету	587,359	1650,122	38,667	0,000	2276,148
<b>Итого в текущих ценах</b>							
8	Письмо Министров России от 20.03.2017 №8802-ХМ/09	СМР(ВЛЭП) с К= 5,8 СМР(КЛЭП) с К=6,41 Оборудование с К=4,28, прочие с К=8,42 ПНР с К=12,49 ПНР с К=3,99, К из. =3,99	459,369 3257,287	2093,044 8376,975	98,742 66,755		2 651,155 11 701,017 0,000 0,000 0,000
<b>Всего по сводному расчету в текущих ценах</b>							
		<b>Всего без НДС</b>	3716,656	10470,019	165,497	0,000	14352,172
9	Письмо Мининфрастрот от 17.01.92	НДС	668,998	1884,603	29,789	0,000	2583,391
		<b>Всего с НДС</b>	4 385,654	12 354,622	195,286	0,000	16 935,563

Выполнил:  
Инженер I кат.

Пугачева Л.Б.

Согласовано:  
Начальник УИ

Ларионов А.Б.