

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО "МРСК Центра - Воронежэнерго"В.Н.Шатских  
"28" \_\_\_\_\_ 2018г.

Сводный сметный расчет в сумме 1 585,469 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование и реконструкция ВЛ-6-1 ПС 35 кВ № 8 (инв. № 011253/2/С) для техприсоединения склада Кириноса А.В. (зона № 28Н 2018 г.)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв 2018 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	Расчет	Реконструкция ВЛ-10кВ	387,087		2,281	10,108	399,476
3	Расчет	Строительство КЛ-10кВ		836,186			836,186
		Итого по Главе 2	387,087	836,186	2,281	10,108	1235,662
		Итого по Главам 1-2	387,087	836,186	2,281	10,108	1235,662
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
5		Пусконаладочные работы					0,000
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	387,087	836,186	2,281	10,108	1235,662
<b>Глава 10. Содержание служб заказчика. Строительный контроль</b>							
6	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главам 1-10		387,087	836,186	2,281	10,108	1235,662
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Проектные работы					85,562	85,562
8	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
	Итого по Главе 12		0,000	0,000	0,000	85,562	85,562
	Итого по Главам 1-12		387,087	836,186	2,281	95,670	1 321,224
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г.		387,087	836,186	2,281	95,670	1 321,224
10		НДС 20%	77,417	167,237	0,456	19,134	264,245
	Всего по сводному расчету		464,504	1003,423	2,737	114,804	1 585,469

Выполнил:

Инженер I категории



/Н.В.Рякова/

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б.Ларионов