Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов в целях освобождения земельного участка с кадастровым номером 46:05:111002:229. (Соглашение о компенсации № 4600/04572/22/42267309 от 23.09.2022 г.)

Начальная (максимальная) цена договора	4 778 528,00 рублей без учета НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Нормативный метод
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Приказ №615-ЦА от 30.12.2019 Об утверждении удельных показателей стоимости строительства объектов капитального характера для типовых технических решений, применяемых в распределительных сетях филиалов ПАО «Россети Центра», ПАО «Россети Центра и Приволжья»
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с приложением

И.о начальника Департамента
развития услуг и сервисов взаимодействия с клиентами
филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» А.В. Поздняков

"Утверждаю"
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго"
_____ И.Г.Смагина
"___" _____ 2022 г.

Сводный сметный расчет _____ 5734233,60 руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Автомобильная дорога «А-142 Тросна-Калиновка, км51+729-км51+996, км52+059-км98+255»-«Дмитриев-Береза-Меньшиково-Хомутовка» в Дмитриевском районе Курской области (переустройство ВЛ-35 кВ)

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель-ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8,00
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-04	Переустройство ВЛ-35 кВ "Киликино - Берёзовский водозабор" ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго" (устройство временного обходного участка)	1 568 340	127 909			1 696 249
2	02-01-05	Переустройство ВЛ-35 кВ "Киликино - Берёзовский водозабор" ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго" (устройство постоянного участка)	2 999 608	41 602			3 041 210
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4567948,00	169511,00	0,00	0,00	4737459,00
		Итого по Главам 1-7	4567948,00	169511,00	0,00	0,00	4 737 459,00
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по Главам 1-8	4567948,00	169511,00	0,00	0,00	4 737 459,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	02-01-04	Пусконаладочные работы.Переустройство ВЛ-35 кВ "Киликино - Берёзовский водозабор" ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" (устройство временного обходного участка)				27379,00	27379,00
4	02-01-05	Пусконаладочные работы.Переустройство ВЛ-35 кВ "Киликино - Берёзовский водозабор" ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" (устройство постоянного участка)				13690,00	13690,00
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,00	0,00	0,00	41069,00	41 069,00
		Итого по Главам 1-9	4567948,00	169511,00	0,00	41069,00	4 778 528,00
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Итого по Главам 1-10	4567948,00	169511,00	0,00	41069,00	4 778 528,00
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	4 567 948,00	169 511,00	0,00	41 069,00	4 778 528,00
Непредвиденные затраты							
		Итого "Непредвиденные затраты"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по сводному расчету	4567948,00	169511,00	0,00	41069,00	4 778 528,00
Налоги и обязательные платежи							
5	Приказ от 03.08.2018 ФЗ №303	НДС - 20%	913 589,60	33 902,20	0,00	8 213,80	955 705,60
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	913 589,60	33 902,20	0,00	8 213,80	955 705,60
		Всего по сводному расчету	5 481 537,60	203 413,20	0,00	49 282,80	5 734 233,60

Составил: _____ О.С. Панюкова

Проверил: _____ Т.А. Бутова