

Утверждаю:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности

Филиала ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго

В.И. Шатских
«04» марта 2021г.

филиал ПАО "МРСК Центра" Воронежэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 1081,897 тыс. руб. в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

«04» марта 2021г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго № 41815 рассчитана в ценах 1 кв 2021

(реквизиты закупки)

Проектирование и строительство, и реконструкция ЛЭП 10 кВ для техприсоединения склада ООО ТДС»

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			тыс. руб.
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Общая сметная стоимость
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		488,21	306,69	-	794,90
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		488,21	306,69	-	794,90
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		488,21	306,69	-	794,90
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		488,21	306,69	-	794,90
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	11,56	11,56
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	9,91	9,91
	Прочие затраты		-	-	10,98	10,98
	Итого по главам 9 и 11		-	-	32,45	32,45
	Итого по главам 1-9, 11		488,21	306,69	32,45	827,35
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		488,21	306,69	32,45	827,35
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	18,61	18,61
	ПИР по КЛ		-	-	47,19	47,19
	ПИР по ПС		-	-	8,43	8,43
	Итого по главе 12		-	-	74,23	74,23
	Итого по главам 1-12		488,21	306,69	106,68	901,58
	Итого с резервом в прогнозных ценах		488,21	306,69	106,68	901,58
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс НДС 20 %		97,64	61,34	21,34	180,32
	Итого с НДС		585,85	368,03	128,02	1 081,90

Выполнил:

Начальник сметного отдела УИ

/Фроленков А.В./

Согласовано:

Начальник УИ

/Ларионов А.Б. /