

"Утверждаю"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности  
филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»



К.А. Свирин

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Установка трехфазного ПУ 0,4 кВ полукосвенного включения

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС 02-03-01	Установка трехф. ПУ 0,4 кВ полукосв. включения	1 003,18	13 099,55	45 821,34	0,00	59 924,07
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>1 003,18</b>	<b>13 099,55</b>	<b>45 821,34</b>	<b>0,00</b>	<b>59 924,07</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>1 003,18</b>	<b>13 099,55</b>	<b>45 821,34</b>	<b>0,00</b>	<b>59 924,07</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2		Временные здания и сооружения 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Итого по Главе 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>1 003,18</b>	<b>13 099,55</b>	<b>45 821,34</b>	<b>0,00</b>	<b>59 924,07</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	приказ Минстроя от 19.07.2020 г. №332/пр прил. №2 п. 27, п. 39.2	Производство работ в зимнее время 2,1 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ЛСР № 09-03-01	Пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	11 583,32	11 583,32
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 583,32</b>	<b>11 583,32</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>1 003,18</b>	<b>13 099,55</b>	<b>45 821,34</b>	<b>11 583,32</b>	<b>71 507,39</b>
<b>Глава 10. Содержание службы Заказчика.</b>							
5	МДС 81-35.2004 п. 4.87 Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Приказ 17-ТБ от 21.01.2022	Содержание службы Заказчика 5,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Итого по Главе 10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Итого по Главе 1-10</b>	<b>1 003,18</b>	<b>13 099,55</b>	<b>45 821,34</b>	<b>11 583,32</b>	<b>71 507,39</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Смета №3	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	1 800,90	1 800,90
		<b>Итого по Главе 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,90</b>	<b>1 800,90</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>1 003,18</b>	<b>13 099,55</b>	<b>45 821,34</b>	<b>13 384,22</b>	<b>73 308,29</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	Методика по приказу №421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	30,10	392,99	1 374,64	401,53	2 199,25
		<b>Итого с непредвиденными затратами</b>	<b>1 033,28</b>	<b>13 492,54</b>	<b>47 195,98</b>	<b>13 785,75</b>	<b>75 507,54</b>
9		НДС - 20%	206,66	2 698,51	9 439,20	2 757,15	15 101,51
		<b>Всего по сводному расчету с НДС</b>	<b>1 239,93</b>	<b>16 191,04</b>	<b>56 635,18</b>	<b>16 542,90</b>	<b>90 609,05</b>